



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Portaria Nº 1.872, de 12 de agosto de 2019

**6º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS  
RDC ELETRÔNICO Nº 1/2019**

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA CONTINUIDADE DO GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF”.**

**PERGUNTA Nº 70:** Em relação ao RDC Eletrônico N.01/2019, pergunta-se:

Embora o item 6 – Etapas de Implantação do Anexo 3 – Termo de Referência fale que as contratações e execuções referentes à primeira etapa encontram-se no estágio de desenvolvimento demonstrado nos relatórios de Progresso e Gerencial relativos ao mês de JULHO/2018, entendemos que a referência correta é a dos relatórios efetivamente disponibilizados, de números 1377-REL-3200-00-00-061-R00 (Progresso) e 1377-REL-3200-00-72-051-R00 (Gerencial) relativos ao mês de NOVEMBRO/2018.

Considerando que o prazo de execução dos serviços objeto desta licitação é de 12 meses consecutivos contados a partir da data constante da 1ª Ordem de Serviço, conforme estabelece o item 5 do Edital, e que já se passaram pelo menos 12 meses desde a situação retratada nesses relatórios em questão, e, admitindo-se que a obra não tenha parado, pode-se intuir a possibilidade de que o prazo real de execução venha a ser inferior ao que foi estabelecido no Edital, em razão do estágio de implantação do PISF ter-se alterado, podendo, com isso, impactar no dimensionamento da equipe e na formulação da proposta de preços, particularmente no tocante aos custos indiretos. Está correta essa nossa preocupação?

Some-se a isto, o fato da licitação estar ocorrendo efetivamente agora, decorridos 18 meses após a data base dos preços, mantida inalterada em JUNHO/2018 no RDC Eletrônico nº 01/2019, com data da sessão de abertura marcada para o dia 20/12/2019.

**RESPOSTA Nº 70:**

A administração, face à paralisação das obras do eixo leste e em virtude de eventos que impediram o pleno desenvolvimento das obras do eixo norte, optou por manter o prazo estabelecido na licitação. Adicionalmente será disponibilizado para todos os interessados os relatórios de progresso e gerencial relativos ao mês de outubro de 2019.

  
**ANA CINTIA PEREIRA DA SILVA**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação