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 =============================================== ==================================================================================== 
 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL   PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS  DATA: 06/11/2014 

 HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL  PAG:  1 
 =============================================== ==================================================================================== 

 Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO  Data Ref.: 01/05/2014 

 Item:  1.  1.  1  PROJETO ARQUITETÔN ICO  Unid: und  Cod.: CY0023 
 DETALHADO   

 Mao de Obra  Unid  Qtde  Salario  Encargos  Custo 
 IH0045  DESENHISTA PROJETISTA    H  352,000000  29,87  %  10.514,2400 
 IH0052  ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

 CHEFE/SENIOR    H  176,000000  167,35  %  29.453,6000 
 IH0704  ENGENHEIRO COORDENADOR   H  80,000000  167,35  %  13.388,0000 
 IH0705  ARQUITETO SENIOR    H  352,000000  167,35  %  58.907,2000 

 TOTAL MAO DE OBRA..  112.263,0400 

 PROD. EQUIPE:  1,0000  EQUIP.+ MAO DE OBRA:  112.263,0400  CUSTO HORARIO DE EXECUCAO:  112.263,0400 

 CUSTO UNITARIO TOTAL:  112.263,0400 
 BONIFICACAO:  24,78%  27.818,7813 
 PRECO UNITARIO TOTAL:  140.081,8213 
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   1.  1.  2          PROJETO ESTRUTURA L DETALHADO        Unid: und                             Cod.: CY0024                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0045           DESENHISTA PROJETISTA                 H          264,000000          29,87                 %       7.885,6800                                                                                                                           
       IH0051           ENGENHEIRO OU ARQUITETO                                                                                                                                                                                                                 
                        AUXILIAR/JUNIOR                       H          352,000000          53,43                 %      18.807,3600                                                                                                                           
       IH0052           ENGENHEIRO OU ARQUITETO                                                                                                                                                                                                                 
                        CHEFE/SENIOR                          H          352,000000         167,35                 %      58.907,2000                                                                                                                           
       IH0704           ENGENHEIRO COORDENADOR                H           80,000000         167,35                 %      13.388,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..     98.988,2400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:   98.988,2400        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:     98.988,2400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:   98.988,2400                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%    24.529,2859                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:  123.517,5259                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   1.  1.  3          PROJETO ELÉTRICO DETALHADO          Unid: und                             Cod.: CY0025                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0045           DESENHISTA PROJETISTA                 H          264,000000          29,87                 %       7.885,6800                                                                                                                           
       IH0051           ENGENHEIRO OU ARQUITETO                                                                                                                                                                                                                 
                        AUXILIAR/JUNIOR                       H          264,000000          53,43                 %      14.105,5200                                                                                                                           
       IH0052           ENGENHEIRO OU ARQUITETO                                                                                                                                                                                                                 
                        CHEFE/SENIOR                          H          264,000000         167,35                 %      44.180,4000                                                                                                                           
       IH0704           ENGENHEIRO COORDENADOR                H           60,000000         167,35                 %      10.041,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..     76.212,6000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:   76.212,6000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:     76.212,6000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:   76.212,6000                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%    18.885,4823                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:   95.098,0823                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   1.  1.  4          PROJETO HIDRÁULIC O DETALHADO        Unid: und                             Cod.: CY0026                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0045           DESENHISTA PROJETISTA                 H          176,000000          29,87                 %       5.257,1200                                                                                                                           
       IH0051           ENGENHEIRO OU ARQUITETO                                                                                                                                                                                                                 
                        AUXILIAR/JUNIOR                       H          176,000000          53,43                 %       9.403,6800                                                                                                                           
       IH0052           ENGENHEIRO OU ARQUITETO                                                                                                                                                                                                                 
                        CHEFE/SENIOR                          H          264,000000         167,35                 %      44.180,4000                                                                                                                           
       IH0704           ENGENHEIRO COORDENADOR                H           20,000000         167,35                 %       3.347,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..     62.188,2000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:   62.188,2000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:     62.188,2000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:   62.188,2000                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%    15.410,2360                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:   77.598,4360                                                                                                                           
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       Item:   1.  1.  5          PROJETO PAISAGÍST ICO                Unid: und                             Cod.: CY0027                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0045           DESENHISTA PROJETISTA                 H          176,000000          29,87                 %       5.257,1200                                                                                                                           
       IH0051           ENGENHEIRO OU ARQUITETO                                                                                                                                                                                                                 
                        AUXILIAR/JUNIOR                       H          176,000000          53,43                 %       9.403,6800                                                                                                                           
       IH0704           ENGENHEIRO COORDENADOR                H            8,000000         167,35                 %       1.338,8000                                                                                                                           
       IH0705           ARQUITETO SENIOR                      H          176,000000         167,35                 %      29.453,6000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..     45.453,2000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:   45.453,2000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:     45.453,2000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:   45.453,2000                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%    11.263,3030                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:   56.716,5030                                                                                                                           
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       Item:   1.  2.  1          CONTROLE TECNOLÓG ICO DE OBRAS       Unid: m³                              Cod.: CY0028                                                                                                                                        
                                  EM CONCRETO ARMAD O,                                                                                                                                                                                                           
                                  CONSIDERANDO APEN AS O CONTROLE                                                                                                                                                                                                
                                  DO CONCRETO E CON STANDO DE                                                                                                                                                                                                    
                                  COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO                                                                                                                                                                                                 
                                  DOS CORPOS DE PRO VA,                                                                                                                                                                                                          
                                  TRANSPORTE ATÉ 50  KM, ENSAIOS                                                                                                                                                                                                 
                                  DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO                                                                                                                                                                                                   
                                  AOS 28 DIAS E "SL UMP-TEST",                                                                                                                                                                                                   
                                  MEDIDO POR M3 DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                     
                                  COLOCADO NAS FORM AS                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CY0029           COMPOSIÇÃO BÁSICA -                                                                                                                                                                                                                     
                        ENSAIO DE LABORATÓRIO                 UND          0,100000        148,44                             14,8446                                                                                                                           
       CY0030           COMPOSIÇÃO BÁSICA -                                                                                                                                                                                                                     
                        COLETA, MOLDAGEM E TRANSPOR TE         UND          0,120000          9,24                              1,1097                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         15,9543                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       15,9543                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         3,9535                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       19,9078                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  COMPOSIÇÃO BÁSICA  -                 Unid: UND                             Cod.: CY0029                                                                                                                                        
                                  ENSAIO DE LABORAT ÓRIO                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0030           AUXILIAR DE LABORATORIO               H            1,200000           7,34                 %           8,8080                                                                                                                           
       IH0114           TECNICO DE LABORATORIO                H            0,500000          15,66                 %           7,8300                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         16,6380                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       16,6380        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         16,6380                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7392           MATERIA PRIMA NACIONAL                UN           0,025100      5.251,32                            131,8081                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        131,8081                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      148,4461                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  COMPOSIÇÃO BÁSICA  -                 Unid: UND                             Cod.: CY0030                                                                                                                                        
                                  COLETA, MOLDAGEM E TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0453           VEICULO COMERCIAL LEVE -                                                                                                                                                                                                                
                        CAPACIDADE DE CARGA ATE 700  KG                                                                                                                                                                                                          
                        COMMOTOR A GASOLINA TIPO                                                                                                                                                                                                                
                        VW-SAVEIRO OU SIMILAR           1,00  H            0,545000    0,000000        8,55       0,00         4,6598                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          4,6598                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0030           AUXILIAR DE LABORATORIO               H            0,625000           7,34                 %           4,5875                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          4,5875                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        9,2473        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          9,2473                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        9,2473                                                                                                                           
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       Item:   1.  2.  4          LEVANTAMENTO TOPO GRÁFICO,           Unid: ha                              Cod.: CY0031                                                                                                                                        
                                  PLANI-ALTIMÉTRICO   E CADASTRAL                                                                                                                                                                                                
                                  EM TERRENO DE ORO GRAFIA NÃO                                                                                                                                                                                                   
                                  ACIDENTADA, VEGET AÇÃO RALA E                                                                                                                                                                                                  
                                  EDIFICAÇÃO LEVA                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0412           TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6                                                                                                                                                                                                              
                        SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE T IPO                                                                                                                                                                                                          
                        WILD T-1 OU EQUIV               1,00  H           11,110000    0,000000        2,11       9,55        23,4421                                                                                                                           
       IE0453           VEICULO COMERCIAL LEVE -                                                                                                                                                                                                                
                        CAPACIDADE DE CARGA ATE 700  KG                                                                                                                                                                                                          
                        COMMOTOR A GASOLINA TIPO                                                                                                                                                                                                                
                        VW-SAVEIRO OU SIMILAR           1,00  H           11,110000    0,000000        8,55       0,00        94,9905                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        118,4326                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0033           AUXILIAR DE TOPOGRAFIA                H           52,000000          10,06                 %         523,1200                                                                                                                           
       IH0045           DESENHISTA PROJETISTA                 H           13,300000          29,87                 %         397,2710                                                                                                                           
       IH0050           ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PL ENO        H            4,000000          98,27                 %         393,0800                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           44,000000           7,18                 %         315,9200                                                                                                                           
       IH0117           TOPOGRAFO                             H           13,300000          13,39                 %         178,0870                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..      1.807,4780                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:    1.925,9106        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:      1.925,9106                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    1.925,9106                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       477,2406                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    2.403,1512                                                                                                                           
     



                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL   PROJETO DE  INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS                          DATA: 06/11/2014                                                                                                                        
                                              HIDRO GRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL                                    PAG:          10                                                                                                                        
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   1.  2.  5          LOCAÇÃO CONVENCIO NAL DE OBRA,       Unid: m²                              Cod.: CY0032                                                                                                                                        
                                  ATRAVÉS DE GABARI TO DE TÁBUAS                                                                                                                                                                                                 
                                  CORRIDAS, PONTALE TADAS A CADA                                                                                                                                                                                                 
                                  1,5 M, SEM REAPRO VEITAMENTO                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            0,130000           7,18                 %           0,9334                                                                                                                           
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            0,130000           9,53                 %           1,2389                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          2,1723                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        2,1723        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,1723                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0257           ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,2 5MM                                                                                                                                                                                                          
                        - 9,60 G/M                            KG           0,020000          9,44                              0,1888                                                                                                                           
       IM3825           PECA DE MADEIRA 2A QUALIDAD E                                                                                                                                                                                                            
                        7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA            M            0,250000          5,02                              1,2550                                                                                                                           
       IM4249           PREGO DE ACO 18 X 27                  KG           0,010000          8,03                              0,0803                                                                                                                           
       IM4895           TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5                                                                                                                                                                                                          
                        X 30CM (1 X 12 ) NAO                                                                                                                                                                                                                    
                        APARELHADA                            M2           0,100000         16,73                              1,6730                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          3,1971                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        5,3694                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         1,3305                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        6,6999                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   1.  2.  6          TAPUME DE VEDAÇÃO  DE CHAPA DE       Unid: m²                              Cod.: CY0033                                                                                                                                        
                                  MADEIRA COMPENSAD A (6MM),                                                                                                                                                                                                     
                                  PINTURA A CAL,                                                                                                                                                                                                                
                                  REAPROVEITAMENTO (2X)                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            0,800000           9,53                 %           7,6240                                                                                                                           
       IH0098           PINTOR                                H            0,300000           9,53                 %           2,8590                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,950000           7,18                 %           6,8210                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         17,3040                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       17,3040        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         17,3040                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0787           CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA            KG           0,600000          0,65                              0,3900                                                                                                                           
       IM1046           CHAPA MADEIRA COMPENSADA                                                                                                                                                                                                                
                        RESINADA 2,2 X 1,1M X 6MM P /                                                                                                                                                                                                            
                        FORMACONCRETO                         UN           0,227272         21,32                              4,8454                                                                                                                           
       IM3621           OLEO DE LINHACA                       L            0,022000         17,63                              0,3879                                                                                                                           
       IM3825           PECA DE MADEIRA 2A QUALIDAD E                                                                                                                                                                                                            
                        7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA            M            1,580000          5,02                              7,9316                                                                                                                           
       IM4249           PREGO DE ACO 18 X 27                  KG           0,150000          8,03                              1,2045                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         14,7594                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       32,0634                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         7,9453                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       40,0087                                                                                                                           
     



                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL   PROJETO DE  INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS                          DATA: 06/11/2014                                                                                                                        
                                              HIDRO GRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL                                    PAG:          12                                                                                                                        
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   1.  2.  7          BARRACÃO DE OBRA PARA               Unid: m²                              Cod.: CB0003                                                                                                                                        
                                  ALOJAMENTO/ESCRIT ÓRIO, PISO EM                                                                                                                                                                                                
                                  PINHO DE 3ª, PARE DES EM                                                                                                                                                                                                       
                                  COMPENSADO 10 MM,  COBERTURA                                                                                                                                                                                                   
                                  COM TELHAS DE AMI ANTO 6 MM,                                                                                                                                                                                                   
                                  INCLUSO INSTALAÇÕ ES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                 
                                  E ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0032           AUXILIAR DE SERRALHEIRO               H            0,070000           6,77                 %           0,4739                                                                                                                           
       IH0040           CARPINTEIRO DE ESQUADRIA              H            6,340000           9,39                 %          59,5326                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H            0,300000           9,53                 %           2,8590                                                                                                                           
       IH0106           SERRALHEIRO                           H            0,070000           9,01                 %           0,6307                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            7,030000           7,18                 %          50,4754                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..        113,9716                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      113,9716        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:        113,9716                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0614           CONCRETO DOSADO 15 MPA SOME NTE                                                                                                                                                                                                          
                        MATERIAIS INCL 5% PERDAS              M3           0,015000        201,24                              3,0186                                                                                                                           
       CU0691           PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E                                                                                                                                                                                                            
                        1" X 9"                               M2           1,020000         16,52                             16,8561                                                                                                                           
       CU0739           LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS                                                                                                                                                                                                              
                        S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL                                                                                                                                                                                                                
                        APENAS           TRANSP HOR IZ                                                                                                                                                                                                           
                        C/CARRINHOS ATE 20M COLOCAC AO                                                                                                                                                                                                           
                        ADENS E ACAB.                         M3           0,015000         32,04                              0,4807                                                                                                                           
       CU0763           PREPARO DE CONCRETO COM                                                                                                                                                                                                                 
                        MISTURA E AMASSAMENTO EM 1                                                                                                                                                                                                              
                        BETONEIRA 320L COM PRODUCAO  DE                                                                                                                                                                                                          
                        2M3/H, EXCLUSIVE MATERIAIS.            M3           0,015000         35,81                              0,5372                                                                                                                           
       IM0467           BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO D E                                                                                                                                                                                                            
                        PORCELANA                             UN           0,046100          2,47                              0,1139                                                                                                                           
       IM0711           CADEADO LATAO CROMADO H = 3 5MM                                                                                                                                                                                                          
                        / 5 PINOS / HASTE CROMADA H  =                                                                                                                                                                                                           
                        30MM                                  UN           0,005800         16,31                              0,0946                                                                                                                           
       IM0818           CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS                                                                                                                                                                                                              
                        (QUALQUER BITOLA) E = 1/8             KG           0,303000          3,34                              1,0120                                                                                                                           
       IM1035           CHAPA MADEIRA COMPENSADA                                                                                                                                                                                                                
                        PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 1 0MM                                                                                                                                                                                                          
                        P/ FORMA CONCRETO                     M2           0,386000         19,16                              7,3958                                                                                                                           
       IM1327           CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACA O                                                                                                                                                                                                            
                        5/16  P/ TELHA FIBROCIMENTO                                                                                                                                                                                                              
                        (UMA ARRUELA METALICA E UMA                                                                                                                                                                                                              
                        ARRULA PVC - CONICAS)                 CJ           0,214000          0,21                              0,0449                                                                                                                           
       IM1943           DISJUNTOR TERMOMAGNETICO                                                                                                                                                                                                                
                        MONOPOLAR 30A                         UN           0,005700          8,65                              0,0493                                                                                                                           
       IM1979           DOBRADICA FERRO POLIDO OU G ALV                                                                                                                                                                                                          
                        3 X 3  E=2MM PINO SOLTO OU                                                                                                                                                                                                              
                        REVERSIVEL SEM ANEIS                  UN           0,034600          7,54                              0,2609                                                                                                                           
       IM2356           FECHADURA SOBREPOR FERRO                                                                                                                                                                                                                
                        PINTADO CHAVE GRANDE                  UN           0,005800          6,90                              0,0400                                                                                                                           
       IM2426           FIO/CORDAO COBRE ISOLADO                                                                                                                                                                                                                
                        PARALELO OU TORCIDO 2 X                                                                                                                                                                                                                 
                        2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX                                                                                                                                                                                                                 
                        PIRELLI OU EQUIV                      M            0,536000          3,18                              1,7045                                                                                                                           
       IM2433           FITA ISOLANTE ADESIVA                                                                                                                                                                                                                   
                        ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M         UN           0,024000          1,24                              0,0298                                                                                                                           
       IM2645           GLOBO ESFERICO DE VIDRO LIS O                                                                                                                                                                                                            
                        TAMANHO MEDIO                         UN           0,046100         12,81                              0,5905                                                                                                                           
       IM2765           INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECL A                                                                                                                                                                                                            
                        SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PI AL                                                                                                                                                                                                           
                        OU EQUIV                              UN           0,011500          6,14                              0,0706                                                                                                                           
       IM3685           PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,8  X                                                                                                                                                                                                           
                        30MM (1.1/4 )                         UN           1,280000          0,19                              0,2432                                                                                                                           
       IM3723           PEÇA DE MADEIRA 3A./4A                                                                                                                                                                                                                  
                        QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM (3 X5                                                                                                                                                                                                           
                        ) NÃO APARELHADA                      M            0,700000          9,89                              6,9230                                                                                                                           
       IM3834           PECA DE MADEIRA 3A/4A                                                                                                                                                                                                                   
                        QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)                                                                                                                                                                                                              
                        NAO APARELHADA                        M            0,900000          5,42                              4,8780                                                                                                                           
       IM4119           PORTA CADEADO ZINCADO OXIDA DO                                                                                                                                                                                                           
                        PRETO                                 UN           0,005800          4,89                              0,0284                                                                                                                           
       IM4148           PORTA MADEIRA COMPENSADA LI SA                                                                                                                                                                                                           
                        PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5 CM         UN           0,011500         45,37                              0,5218                                                                                                                           
       IM4250           PREGO DE ACO 18 X 30                  KG           0,100000          7,47                              0,7470                                                                                                                           
       IM4893           TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5                                                                                                                                                                                                          
                        X 23,0CM (1 X 9 ) NAO                                                                                                                                                                                                                   
                        APARELHADA                            M            0,250000          3,59                              0,8975                                                                                                                           
       IM5499           TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA                                                                                                                                                                                                              
                        6MM - 2,44 X 1,10M                    M2           0,143000         25,44                              3,6379                                                                                                                           
       IM5774           TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSA L                                                                                                                                                                                                            
                        10A/250V, TIPO SILENTOQUE                                                                                                                                                                                                               
                        PIALOU EQUIV                          UN           0,005700         13,91                              0,0793                                                                                                                           
       IM6700           VIDRO LISO INCOLOR 3MM - SE M                                                                                                                                                                                                            
                        COLOCACAO                             M2           0,023000         32,31                              0,7431                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         50,9986                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   1.  2.  7          BARRACÃO DE OBRA PARA               Unid: m²                              Cod.: CB0003                                                                                                                                        
                                  ALOJAMENTO/ESCRIT ÓRIO, PISO EM                                                                                                                                                                                                
                                  PINHO DE 3ª, PARE DES EM                                                                                                                                                                                                       
                                  COMPENSADO 10 MM,  COBERTURA                                                                                                                                                                                                   
                                  COM TELHAS DE AMI ANTO 6 MM,                                                                                                                                                                                                   
                                  INCLUSO INSTALAÇÕ ES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                 
                                  E ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      164,9702                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        40,8796                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      205,8498                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  CONCRETO DOSADO 1 5 MPA SOMENTE      Unid: M3                              Cod.: CU0614                                                                                                                                        
                                  MATERIAIS INCL 5%  PERDAS                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0264           AREIA GROSSA                          M3           0,657000         45,00                             29,5650                                                                                                                           
       IM3907           BRITA                                 M3           0,788000         68,00                             53,5840                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         302,800000          0,39                            118,0920                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        201,2410                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      201,2410                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  PINHO DE TERCEIRA  1" X 12" E        Unid: M2                              Cod.: CU0691                                                                                                                                        
                                  1" X 9"                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM4893           TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5                                                                                                                                                                                                          
                        X 23,0CM (1 X 9 ) NAO                                                                                                                                                                                                                   
                        APARELHADA                            M            2,275000          3,59                              8,1673                                                                                                                           
       IM4894           TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5                                                                                                                                                                                                          
                        X 30,0CM (1 X 12 ) NAO                                                                                                                                                                                                                  
                        APARELHADA                            M            1,665000          5,02                              8,3583                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         16,5256                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       16,5256                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  LANCAMENTO CONCRE TO P/PECAS         Unid: M3                              Cod.: CU0739                                                                                                                                        
                                  S/ARMAD PROD 2 M3 /H INCL                                                                                                                                                                                                      
                                  APENAS           TRANSP HORIZ                                                                                                                                                                                                 
                                  C/CARRINHOS ATE 2 0M COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 
                                  ADENS E ACAB.                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            0,500000           9,53                 %           4,7650                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,500000           9,53                 %           4,7650                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         31,0700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       31,0700        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         31,0700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0618           VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR                                                                                                                                                                                                               
                        ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X4 8                                                                                                                                                                                                            
                        C/MANGOTE      DE 5M COMP                                                                                                                                                                                                               
                        -EXCL OPERADOR                        H            0,300000          1,22                              0,3660                                                                                                                           
       CU0619           VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR                                                                                                                                                                                                               
                        ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480M M                                                                                                                                                                                                            
                        C/MANGOTE      DE 5M COMP -                                                                                                                                                                                                              
                        EXCL OPERADOR                         H            0,700000          0,87                              0,6090                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          0,9750                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       32,0450                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  PREPARO DE CONCRE TO COM             Unid: M3                              Cod.: CU0763                                                                                                                                        
                                  MISTURA E AMASSAM ENTO EM 1                                                                                                                                                                                                    
                                  BETONEIRA 320L CO M PRODUCAO DE                                                                                                                                                                                                
                                  2M3/H, EXCLUSIVE MATERIAIS.                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            4,500000           7,18                 %          32,3100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         32,3100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       32,3100        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         32,3100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0615           BETONEIRA MOTOR GAS P/320L                                                                                                                                                                                                              
                        MIST SECA (CP) CARREG MEC E                                                                                                                                                                                                              
                        TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL                                                                                                                                                                                                               
                        OPERADOR                              H            0,500000          7,00                              3,5015                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          3,5015                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       35,8115                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  BETONEIRA MOTOR G AS P/320L          Unid: H                               Cod.: CU0615                                                                                                                                        
                                  MIST SECA (CP) CA RREG MEC E                                                                                                                                                                                                   
                                  TAMBOR REVERSI-VE L - EXCL                                                                                                                                                                                                     
                                  OPERADOR                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0019           BETONEIRA 320 LITROS, SEM                                                                                                                                                                                                               
                        CARREGADOR, MOTOR A GASOLIN A    1,00  UN           0,000346    0,000000    5.9 86,87       0,00         2,0715                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          2,0715                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        2,0715        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,0715                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2634           GASOLINA COMUM                        L            1,500000          2,96                              4,4400                                                                                                                           
       IM2681           GRAXA                                 KG           0,010000         16,15                              0,1615                                                                                                                           
       IM3624           OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP.                                                                                                                                                                                                              
                        PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RET RO)        L            0,030000         11,00                              0,3300                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          4,9315                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        7,0030                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  VIBRADOR DE IMERS AO MOTOR           Unid: H                               Cod.: CU0618                                                                                                                                        
                                  ELETR 2CV (CP) TU BO DE 48X48                                                                                                                                                                                                  
                                  C/MANGOTE      DE  5M COMP                                                                                                                                                                                                     
                                  -EXCL OPERADOR                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0457           VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO R                                                                                                                                                                                                            
                        ELETRICO 2HP MONOFASICO                                                                                                                                                                                                                 
                        QUALQUER DIAM C/ MANGOTE        1,00  H            1,000000    0,000000        0,87       0,00         0,8700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,8700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        0,8700        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          0,8700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IS0024           ENERGIA ELETRICA ATE 2000 K WH                                                                                                                                                                                                           
                        INDUSTRIAL, SEM DEMANDA               KW/H         1,000000          0,35                              0,3500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          0,3500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        1,2200                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  VIBRADOR DE IMERS AO MOTOR           Unid: H                               Cod.: CU0619                                                                                                                                        
                                  ELETR 2CV (CI) TU BO 48X480MM                                                                                                                                                                                                  
                                  C/MANGOTE      DE  5M COMP -                                                                                                                                                                                                   
                                  EXCL OPERADOR                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0457           VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO R                                                                                                                                                                                                            
                        ELETRICO 2HP MONOFASICO                                                                                                                                                                                                                 
                        QUALQUER DIAM C/ MANGOTE        1,00  H            1,000000    0,000000        0,87       0,00         0,8700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,8700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        0,8700        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          0,8700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        0,8700                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   1.  2.  8          SANITÁRIO COM VAS O E CHUVEIRO       Unid: und                             Cod.: CB0001                                                                                                                                        
                                  PARA PESSOAL DE O BRA, COLETIVO                                                                                                                                                                                                
                                  DE 2 MÓDULOS, INC LUSIVE                                                                                                                                                                                                       
                                  INSTALAÇÃO E APAR ELHOS,                                                                                                                                                                                                       
                                  REAPROVEITAMENTO 2 X                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H           35,000000           9,53                 %         333,5500                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H            2,500000           9,53                 %          23,8250                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H           10,000000           9,53                 %          95,3000                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           47,500000           7,18                 %         341,0500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..        793,7250                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      793,7250        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:        793,7250                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0617           CONCRETO DOSADO 10 MPA SOME NTE                                                                                                                                                                                                          
                        MATERIAIS INCL 5% PERDAS              M3           0,240000        186,07                             44,6575                                                                                                                           
       CU0691           PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E                                                                                                                                                                                                            
                        1" X 9"                               M2          23,100000         16,52                            381,7414                                                                                                                           
       CU0739           LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS                                                                                                                                                                                                              
                        S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL                                                                                                                                                                                                                
                        APENAS           TRANSP HOR IZ                                                                                                                                                                                                           
                        C/CARRINHOS ATE 20M COLOCAC AO                                                                                                                                                                                                           
                        ADENS E ACAB.                         M3           0,240000         32,04                              7,6908                                                                                                                           
       CU0763           PREPARO DE CONCRETO COM                                                                                                                                                                                                                 
                        MISTURA E AMASSAMENTO EM 1                                                                                                                                                                                                              
                        BETONEIRA 320L COM PRODUCAO  DE                                                                                                                                                                                                          
                        2M3/H, EXCLUSIVE MATERIAIS.            M3           0,240000         35,81                              8,5948                                                                                                                           
       CU0784           PISO CIMENTADO E=1,5CM                                                                                                                                                                                                                  
                        C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO ARE IA                                                                                                                                                                                                           
                        ALISADO COLHER   SOBRE BASE                                                                                                                                                                                                              
                        EXISTENTE.                            M2           4,000000         17,11                             68,4692                                                                                                                           
       IM0113           ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 7 5G         UN           0,250000          4,23                              1,0575                                                                                                                           
       IM0213           ANEL OU ADUELA CONCRETO ARM ADO                                                                                                                                                                                                          
                        D = 0,60M, H = 0,15M                  UN           0,500000         16,40                              8,2000                                                                                                                           
       IM0214           ANEL OU ADUELA CONCRETO ARM ADO                                                                                                                                                                                                          
                        D = 0,60M, H = 0,30M                  UN           0,500000         36,07                             18,0350                                                                                                                           
       IM0467           BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO D E                                                                                                                                                                                                            
                        PORCELANA                             UN           1,000000          2,47                              2,4700                                                                                                                           
       IM0468           BOLSA DE LIGACAO EM PVC                                                                                                                                                                                                                 
                        FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                              
                        1.1/2  (40MM)                         UN           1,000000          1,84                              1,8400                                                                                                                           
       IM0493           BRACO OU HASTE C/CANOPLA                                                                                                                                                                                                                
                        PLASTICA 1/2  P/ CHUVEIRO                                                                                                                                                                                                               
                        SIMPLES                               UN           1,000000          4,94                              4,9400                                                                                                                           
       IM0750           CAIXA DESCARGA PLASTICA,                                                                                                                                                                                                                
                        EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE                                                                                                                                                                                                           
                        DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL,                                                                                                                                                                                                              
                        BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO  -                                                                                                                                                                                                           
                        CAPACIDADE 9L                         UN           1,000000         22,30                             22,3000                                                                                                                           
       IM0778           CAIXA SIFONADA PVC 150 X 18 5 X                                                                                                                                                                                                          
                        75MM C/ GRELHA QUADRADA BRA NCA        UN           1,000000         25,34                             25,3400                                                                                                                           
       IM1111           CHUVEIRO PLASTICO BRANCO                                                                                                                                                                                                                
                        SIMPLES                               UN           1,000000          6,88                              6,8800                                                                                                                           
       IM1863           CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG                                                                                                                                                                                                          
                        PREDIAL DN 100MM                      UN           1,000000         18,05                             18,0500                                                                                                                           
       IM1979           DOBRADICA FERRO POLIDO OU G ALV                                                                                                                                                                                                          
                        3 X 3  E=2MM PINO SOLTO OU                                                                                                                                                                                                              
                        REVERSIVEL SEM ANEIS                  UN           6,000000          7,54                             45,2400                                                                                                                           
       IM2090           ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                              
                        PLASTICO (PVC OU ABS) BRANC O                                                                                                                                                                                                            
                        1/2  X 30CM                           UN           1,000000          2,40                              2,4000                                                                                                                           
       IM2373           FERROLHO/FECHO/TARJETA OU                                                                                                                                                                                                               
                        TRINCO PINO REDONDO 2                                                                                                                                                                                                                   
                        SOBREPOR FERRO CROMADO                UN           2,000000          1,31                              2,6200                                                                                                                           
       IM2426           FIO/CORDAO COBRE ISOLADO                                                                                                                                                                                                                
                        PARALELO OU TORCIDO 2 X                                                                                                                                                                                                                 
                        2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX                                                                                                                                                                                                                 
                        PIRELLI OU EQUIV                      M            6,000000          3,18                             19,0800                                                                                                                           
       IM2433           FITA ISOLANTE ADESIVA                                                                                                                                                                                                                   
                        ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M         UN           0,320000          1,24                              0,3968                                                                                                                           
       IM2645           GLOBO ESFERICO DE VIDRO LIS O                                                                                                                                                                                                            
                        TAMANHO MEDIO                         UN           1,000000         12,81                             12,8100                                                                                                                           
       IM2765           INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECL A                                                                                                                                                                                                            
                        SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PI AL                                                                                                                                                                                                           
                        OU EQUIV                              UN           1,000000          6,14                              6,1400                                                                                                                           
       IM2877           JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AG UA                                                                                                                                                                                                           
                        FRIA PREDIAL 1/2                      UN           2,000000          1,26                              2,5200                                                                                                                           
       IM3678           PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR                                                                                                                                                                                                              
                        PECA SANITARIA - INCL PORCA                                                                                                                                                                                                              
                        CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NY LON                                                                                                                                                                                                          
                        S-8                                   UN           2,000000          1,88                              3,7600                                                                                                                           
       IM3681           PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO                                                                                                                                                                                                              
                        ZINC CABECA CHATA FENDA                                                                                                                                                                                                                 
                        SIMPLES 8 X 100MM                     UN          12,000000          0,57                              6,8400                                                                                                                           
     



                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL   PROJETO DE  INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS                          DATA: 06/11/2014                                                                                                                        
                                              HIDRO GRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL                                    PAG:          22                                                                                                                        
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   1.  2.  8          SANITÁRIO COM VAS O E CHUVEIRO       Unid: und                             Cod.: CB0001                                                                                                                                        
                                  PARA PESSOAL DE O BRA, COLETIVO                                                                                                                                                                                                
                                  DE 2 MÓDULOS, INC LUSIVE                                                                                                                                                                                                       
                                  INSTALAÇÃO E APAR ELHOS,                                                                                                                                                                                                       
                                  REAPROVEITAMENTO 2 X                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                
       IM3834           PECA DE MADEIRA 3A/4A                                                                                                                                                                                                                   
                        QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)                                                                                                                                                                                                              
                        NAO APARELHADA                        M           36,750000          5,42                            199,1850                                                                                                                           
       IM4250           PREGO DE ACO 18 X 30                  KG           3,050000          7,47                             22,7835                                                                                                                           
       IM4536           REGISTRO GAVETA 1/2  BRUTO                                                                                                                                                                                                              
                        LATAO REF 1502-B                      UN           1,500000         25,92                             38,8800                                                                                                                           
       IM4817           SIFAO PLASTICO P/                                                                                                                                                                                                                       
                        LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1             UN           4,000000          7,85                             31,4000                                                                                                                           
       IM4902           TAMPA CONCRETO P/PV E/OU CX .                                                                                                                                                                                                            
                        INSPECAO 60 X 60 X 8CM                UN           0,250000         46,40                             11,6000                                                                                                                           
       IM4958           TAMPO PLASTICO STANDARD P/                                                                                                                                                                                                              
                        VASO SANITARIO                        UN           1,000000         17,49                             17,4900                                                                                                                           
       IM5331           TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA                                                                                                                                                                                                              
                        FRIA PREDIAL 1/2                      UN           1,500000          1,56                              2,3400                                                                                                                           
       IM5499           TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA                                                                                                                                                                                                              
                        6MM - 2,44 X 1,10M                    M2           6,250000         25,44                            159,0000                                                                                                                           
       IM6336           TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN                                                                                                                                                                                                              
                        100MM                                 M            1,500000          8,91                             13,3650                                                                                                                           
       IM6339           TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN                                                                                                                                                                                                              
                        75MM                                  M            1,500000          7,36                             11,0400                                                                                                                           
       IM6364           TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/                                                                                                                                                                                                              
                        AGUA FRIA PREDIAL 1/2                 M            4,500000          3,76                             16,9200                                                                                                                           
       IM6655           VASO SANITARIO SIFONADO LOU CA                                                                                                                                                                                                           
                        BRANCA - PADRAO POPULAR               UN           1,000000        124,00                            124,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      1.370,0765                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    2.163,8015                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       536,1900                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    2.699,9915                                                                                                                           
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                                  CONCRETO DOSADO 1 0 MPA SOMENTE      Unid: M3                              Cod.: CU0617                                                                                                                                        
                                  MATERIAIS INCL 5%  PERDAS                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0264           AREIA GROSSA                          M3           0,690000         45,00                             31,0500                                                                                                                           
       IM3907           BRITA                                 M3           0,788000         68,00                             53,5840                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         260,100000          0,39                            101,4390                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        186,0730                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      186,0730                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  PINHO DE TERCEIRA  1" X 12" E        Unid: M2                              Cod.: CU0691                                                                                                                                        
                                  1" X 9"                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM4893           TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5                                                                                                                                                                                                          
                        X 23,0CM (1 X 9 ) NAO                                                                                                                                                                                                                   
                        APARELHADA                            M            2,275000          3,59                              8,1673                                                                                                                           
       IM4894           TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5                                                                                                                                                                                                          
                        X 30,0CM (1 X 12 ) NAO                                                                                                                                                                                                                  
                        APARELHADA                            M            1,665000          5,02                              8,3583                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         16,5256                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       16,5256                                                                                                                           
     



                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL   PROJETO DE  INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS                          DATA: 06/11/2014                                                                                                                        
                                              HIDRO GRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL                                    PAG:          25                                                                                                                        
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  LANCAMENTO CONCRE TO P/PECAS         Unid: M3                              Cod.: CU0739                                                                                                                                        
                                  S/ARMAD PROD 2 M3 /H INCL                                                                                                                                                                                                      
                                  APENAS           TRANSP HORIZ                                                                                                                                                                                                 
                                  C/CARRINHOS ATE 2 0M COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 
                                  ADENS E ACAB.                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            0,500000           9,53                 %           4,7650                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,500000           9,53                 %           4,7650                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         31,0700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       31,0700        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         31,0700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0618           VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR                                                                                                                                                                                                               
                        ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X4 8                                                                                                                                                                                                            
                        C/MANGOTE      DE 5M COMP                                                                                                                                                                                                               
                        -EXCL OPERADOR                        H            0,300000          1,22                              0,3660                                                                                                                           
       CU0619           VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR                                                                                                                                                                                                               
                        ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480M M                                                                                                                                                                                                            
                        C/MANGOTE      DE 5M COMP -                                                                                                                                                                                                              
                        EXCL OPERADOR                         H            0,700000          0,87                              0,6090                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          0,9750                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       32,0450                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  PREPARO DE CONCRE TO COM             Unid: M3                              Cod.: CU0763                                                                                                                                        
                                  MISTURA E AMASSAM ENTO EM 1                                                                                                                                                                                                    
                                  BETONEIRA 320L CO M PRODUCAO DE                                                                                                                                                                                                
                                  2M3/H, EXCLUSIVE MATERIAIS.                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            4,500000           7,18                 %          32,3100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         32,3100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       32,3100        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         32,3100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0615           BETONEIRA MOTOR GAS P/320L                                                                                                                                                                                                              
                        MIST SECA (CP) CARREG MEC E                                                                                                                                                                                                              
                        TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL                                                                                                                                                                                                               
                        OPERADOR                              H            0,500000          7,00                              3,5015                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          3,5015                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       35,8115                                                                                                                           
     



                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL   PROJETO DE  INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS                          DATA: 06/11/2014                                                                                                                        
                                              HIDRO GRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL                                    PAG:          27                                                                                                                        
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
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                                  PISO CIMENTADO E= 1,5CM              Unid: M2                              Cod.: CU0784                                                                                                                                        
                                  C/ARGAMASSA 1:3 C IMENTO AREIA                                                                                                                                                                                                 
                                  ALISADO COLHER   SOBRE BASE                                                                                                                                                                                                   
                                  EXISTENTE.                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0085           OPERADOR DE MAQUINAS E                                                                                                                                                                                                                  
                        EQUIPAMENTOS                          H            0,009750          21,66                 %           0,2112                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,800000           9,53                 %           7,6240                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,803000           7,18                 %           5,7655                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         13,6007                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       13,6007        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         13,6007                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0615           BETONEIRA MOTOR GAS P/320L                                                                                                                                                                                                              
                        MIST SECA (CP) CARREG MEC E                                                                                                                                                                                                              
                        TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL                                                                                                                                                                                                               
                        OPERADOR                              H            0,009750          7,00                              0,0683                                                                                                                           
       CU0616           BETONEIRA MOTOR GAS P/320L                                                                                                                                                                                                              
                        MIST SECA (CI) CARREG MEC E                                                                                                                                                                                                              
                        TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL                                                                                                                                                                                                               
                        OPERADOR                              H            0,003000          1,47                              0,0044                                                                                                                           
       IM0264           AREIA GROSSA                          M3           0,017250         45,00                              0,7763                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG           6,840000          0,39                              2,6676                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          3,5166                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       17,1173                                                                                                                           
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                                  BETONEIRA MOTOR G AS P/320L          Unid: H                               Cod.: CU0615                                                                                                                                        
                                  MIST SECA (CP) CA RREG MEC E                                                                                                                                                                                                   
                                  TAMBOR REVERSI-VE L - EXCL                                                                                                                                                                                                     
                                  OPERADOR                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0019           BETONEIRA 320 LITROS, SEM                                                                                                                                                                                                               
                        CARREGADOR, MOTOR A GASOLIN A    1,00  UN           0,000346    0,000000    5.9 86,87       0,00         2,0715                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          2,0715                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        2,0715        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,0715                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2634           GASOLINA COMUM                        L            1,500000          2,96                              4,4400                                                                                                                           
       IM2681           GRAXA                                 KG           0,010000         16,15                              0,1615                                                                                                                           
       IM3624           OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP.                                                                                                                                                                                                              
                        PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RET RO)        L            0,030000         11,00                              0,3300                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          4,9315                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        7,0030                                                                                                                           
     



                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL   PROJETO DE  INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS                          DATA: 06/11/2014                                                                                                                        
                                              HIDRO GRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL                                    PAG:          29                                                                                                                        
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  BETONEIRA MOTOR G AS P/320L          Unid: H                               Cod.: CU0616                                                                                                                                        
                                  MIST SECA (CI) CA RREG MEC E                                                                                                                                                                                                   
                                  TAMBOR REVERSI-VE L - EXCL                                                                                                                                                                                                     
                                  OPERADOR                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0019           BETONEIRA 320 LITROS, SEM                                                                                                                                                                                                               
                        CARREGADOR, MOTOR A GASOLIN A    1,00  UN           0,000246    0,000000    5.9 86,87       0,00         1,4728                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          1,4728                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        1,4728        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          1,4728                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        1,4728                                                                                                                           
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                                  VIBRADOR DE IMERS AO MOTOR           Unid: H                               Cod.: CU0618                                                                                                                                        
                                  ELETR 2CV (CP) TU BO DE 48X48                                                                                                                                                                                                  
                                  C/MANGOTE      DE  5M COMP                                                                                                                                                                                                     
                                  -EXCL OPERADOR                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0457           VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO R                                                                                                                                                                                                            
                        ELETRICO 2HP MONOFASICO                                                                                                                                                                                                                 
                        QUALQUER DIAM C/ MANGOTE        1,00  H            1,000000    0,000000        0,87       0,00         0,8700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,8700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        0,8700        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          0,8700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IS0024           ENERGIA ELETRICA ATE 2000 K WH                                                                                                                                                                                                           
                        INDUSTRIAL, SEM DEMANDA               KW/H         1,000000          0,35                              0,3500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          0,3500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        1,2200                                                                                                                           
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                                  VIBRADOR DE IMERS AO MOTOR           Unid: H                               Cod.: CU0619                                                                                                                                        
                                  ELETR 2CV (CI) TU BO 48X480MM                                                                                                                                                                                                  
                                  C/MANGOTE      DE  5M COMP -                                                                                                                                                                                                   
                                  EXCL OPERADOR                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0457           VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO R                                                                                                                                                                                                            
                        ELETRICO 2HP MONOFASICO                                                                                                                                                                                                                 
                        QUALQUER DIAM C/ MANGOTE        1,00  H            1,000000    0,000000        0,87       0,00         0,8700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,8700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        0,8700        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          0,8700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        0,8700                                                                                                                           
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       Item:   1.  2.  9          GALPÃO ABERTO PAR A OFICINA E        Unid: m²                              Cod.: CB0002                                                                                                                                        
                                  DEPÓSITO DE CANTE IRO DE OBRAS,                                                                                                                                                                                                
                                  EM MADEIRA DE LEI                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            3,200000           9,53                 %          30,4960                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            1,100000           9,53                 %          10,4830                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            7,200000           7,18                 %          51,6960                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         92,6750                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       92,6750        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         92,6750                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0264           AREIA GROSSA                          M3           0,018000         45,00                              0,8100                                                                                                                           
       IM1327           CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACA O                                                                                                                                                                                                            
                        5/16  P/ TELHA FIBROCIMENTO                                                                                                                                                                                                              
                        (UMA ARRUELA METALICA E UMA                                                                                                                                                                                                              
                        ARRULA PVC - CONICAS)                 CJ           1,900000          0,21                              0,3990                                                                                                                           
       IM3834           PECA DE MADEIRA 3A/4A                                                                                                                                                                                                                   
                        QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)                                                                                                                                                                                                              
                        NAO APARELHADA                        M            4,000000          5,42                             21,6800                                                                                                                           
       IM4250           PREGO DE ACO 18 X 30                  KG           0,085000          7,47                              0,6350                                                                                                                           
       IM5499           TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA                                                                                                                                                                                                              
                        6MM - 2,44 X 1,10M                    M2           1,770000         25,44                             45,0288                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG           6,800000          0,39                              2,6520                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         71,2048                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      163,8798                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        40,6094                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      204,4892                                                                                                                           
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       Item:   1.  2. 10          INSTALAÇÃO E LIGA ÇÃO                Unid: und                             Cod.: CY0035                                                                                                                                        
                                  PROVISÓRIA DE ÁGU A E ESGOTO                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            8,000000           7,18                 %          57,4400                                                                                                                           
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            8,000000           9,53                 %          76,2400                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H           11,000000           9,53                 %         104,8300                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            8,000000           9,53                 %          76,2400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..        314,7500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      314,7500        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:        314,7500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0790           ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3  -                                                                                                                                                                                                           
                        PREPARO MANUAL - P                    M3           0,018000        308,36                              5,5506                                                                                                                           
       IM0715           CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                              
                        1500L                                 UN           1,000000        508,41                            508,4100                                                                                                                           
       IM1479           CURVA CERAMICA 45G ESG PB D N                                                                                                                                                                                                            
                        100                                   UN           1,000000          9,48                              9,4800                                                                                                                           
       IM3834           PECA DE MADEIRA 3A/4A                                                                                                                                                                                                                   
                        QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)                                                                                                                                                                                                              
                        NAO APARELHADA                        M           10,000000          5,42                             54,2000                                                                                                                           
       IM4250           PREGO DE ACO 18 X 30                  KG           1,000000          7,47                              7,4700                                                                                                                           
       IM4542           REGISTRO GAVETA 3/4  BRUTO                                                                                                                                                                                                              
                        LATAO REF 1502-B                      UN           1,000000         25,83                             25,8300                                                                                                                           
       IM4895           TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5                                                                                                                                                                                                          
                        X 30CM (1 X 12 ) NAO                                                                                                                                                                                                                    
                        APARELHADA                            M2           3,800000         16,73                             63,5740                                                                                                                           
       IM5830           TUBO ACO GALV C/ COSTURA DI N                                                                                                                                                                                                            
                        2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN                                                                                                                                                                                                           
                        3/4  (20MM) E = 2,65MM -                                                                                                                                                                                                                
                        1,58KG/M                              M           30,000000         12,30                            369,0000                                                                                                                           
       IM5925           TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB D N                                                                                                                                                                                                            
                        100                                   M            3,440000         10,88                             37,4272                                                                                                                           
       IM7393           TIJOLO CERAMICO                       UN          30,000000          0,46                             13,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      1.094,7418                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    1.409,4918                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       349,2721                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    1.758,7639                                                                                                                           
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                                  ARGAMASSA CIMENTO /AREIA 1:3 -       Unid: M3                              Cod.: CU0790                                                                                                                                        
                                  PREPARO MANUAL - P                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           10,000000           7,18                 %          71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       71,8000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           1,045000         45,00                             47,0250                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         486,000000          0,39                            189,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        236,5650                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      308,3650                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   1.  2. 11          INSTALAÇÃO PROVIS ÓRIA               Unid: und                             Cod.: CV0062                                                                                                                                        
                                  ELÉTRICA, BAIXA T ENSÃO, PARA                                                                                                                                                                                                  
                                  CANTEIRO DE OBRAS , CARGA 3KWH,                                                                                                                                                                                                
                                  20 CV, EXCLUSIVE FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                 
                                  DO MEDIDOR                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H           24,000000           9,53                 %         228,7200                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           24,000000           7,18                 %         172,3200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..        401,0400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      401,0400        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:        401,0400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0009           ABRACADEIRA TIPO D 1/2  C/                                                                                                                                                                                                              
                        PARAFUSO                              UN           1,000000          0,58                              0,5800                                                                                                                           
       IM0643           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, TP                                                                                                                                                                                                           
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M           20,000000          8,56                            171,2000                                                                                                                           
       IM1072           CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE                                                                                                                                                                                                           
                        ARDOSIA/MARMORE 100A/250V             UN           1,000000         45,98                             45,9800                                                                                                                           
       IM1872           CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                              
                        ROSCAVEL 1 1/2                        UN           2,000000          6,16                             12,3200                                                                                                                           
       IM2046           ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L                                                                                                                                                                                                            
                        TIPO CONDUITE D = 1 1/2               M            1,000000         27,00                             27,0000                                                                                                                           
       IM2059           ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA                                                                                                                                                                                                              
                        15MM - 1/2                            M           12,000000          1,69                             20,2800                                                                                                                           
       IM2596           FUSIVEL FACA 100A - 250V FI XO         UN           3,000000          9,78                             29,3400                                                                                                                           
       IM2609           FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FI XO         UN           4,000000          2,32                              9,2800                                                                                                                           
       IM2767           ISOLADOR DE PINO DE PORCELA NA                                                                                                                                                                                                           
                        VIDRADA 15 KV                         UN           4,000000         33,00                            132,0000                                                                                                                           
       IM2774           ISOLADOR TIPO CARRETILHA -                                                                                                                                                                                                              
                        MARROM 72 X 72 MM                     UN           4,000000         10,59                             42,3600                                                                                                                           
       IM3739           PECA DE MADEIRA (MASSARANDU BA)                                                                                                                                                                                                          
                        7,5 X 15CM (3 X 6 ) NAO                                                                                                                                                                                                                 
                        APARELHADA                            M            6,000000         26,70                            160,2000                                                                                                                           
       IM5828           TUBO ACO GALV C/ COSTURA DI N                                                                                                                                                                                                            
                        2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN                                                                                                                                                                                                           
                        2.1/2  (65MM) E=3,65MM -                                                                                                                                                                                                                
                        6,51KG/M                              M            2,000000         49,17                             98,3400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        748,8800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    1.149,9200                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       284,9502                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    1.434,8702                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   1.  2. 12          PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO       Unid: m²                              Cod.: CB0006                                                                                                                                        
                                  GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            1,000000           9,53                 %           9,5300                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            2,000000           7,18                 %          14,3600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         23,8900                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       23,8900        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         23,8900                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CH0073           CONCRETO NAO ESTRUTURAL,                                                                                                                                                                                                                
                        CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7) ,                                                                                                                                                                                                            
                        PREPARO COM BETONEIRA                 M3           0,010000        192,16                              1,9216                                                                                                                           
       IM3780           PECA DE MADEIRA LEI 1A                                                                                                                                                                                                                  
                        QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3 )                                                                                                                                                                                                          
                        NAO APARELHADA                        M            1,000000          4,10                              4,1000                                                                                                                           
       IM3834           PECA DE MADEIRA 3A/4A                                                                                                                                                                                                                   
                        QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)                                                                                                                                                                                                              
                        NAO APARELHADA                        M            4,000000          5,42                             21,6800                                                                                                                           
       IM4003           PLACA DE OBRA (IDENTIFICACA O)                                                                                                                                                                                                           
                        PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CH APA                                                                                                                                                                                                          
                        GALVANIZADA NUM 22 (NAO INC LUI                                                                                                                                                                                                          
                        COLOCACAO)                            M2           1,000000        300,00                            300,0000                                                                                                                           
       IM4250           PREGO DE ACO 18 X 30                  KG           0,110000          7,47                              0,8217                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        328,5233                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      352,4133                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        87,3280                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      439,7413                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  CONCRETO NAO ESTR UTURAL,            Unid: M3                              Cod.: CH0073                                                                                                                                        
                                  CONSUMO 150 KG/M3  (1:3,5:7),                                                                                                                                                                                                  
                                  PREPARO COM BETON EIRA                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0021           BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP  S/                                                                                                                                                                                                          
                        CARREGADOR MECANICO             1,00  H            0,650000    0,000000        2,91       0,00         1,8915                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          1,8915                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            6,000000           7,18                 %          43,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         43,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       44,9715        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         44,9715                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           0,490000         45,00                             22,0500                                                                                                                           
       IM3907           BRITA                                 M3           0,980000         68,00                             66,6400                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         150,000000          0,39                             58,5000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        147,1900                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      192,1615                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   2.  1              LIMPEZA MECANIZAD A DE TERRENO       Unid: m²                              Cod.: CV0004                                                                                                                                        
                                  DE CAMADA VEGETAL                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,003000           7,18                 %           0,0215                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          0,0215                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        0,0215        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          0,0215                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0902           CUSTO HORARIO PRODUTIVO -                                                                                                                                                                                                               
                        MOTONIVELADORA CATERPILLAR                                                                                                                                                                                                              
                        120G - 125 HP                         H            0,003000        161,71                              0,4851                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          0,4851                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        0,5066                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         0,1255                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        0,6321                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  CUSTO HORARIO PRO DUTIVO -           Unid: H                               Cod.: CU0902                                                                                                                                        
                                  MOTONIVELADORA CA TERPILLAR                                                                                                                                                                                                    
                                  120G - 125 HP                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0740           CUSTO HORARIO C/DEPRECIACAO  E                                                                                                                                                                                                           
                        JUROS - MOTONIVELADORA                                                                                                                                                                                                                  
                        CATERPILLAR 120 G125 HP               H            1,000000         45,47                             45,4720                                                                                                                           
       CU0762           CUSTO HORARIO C/MANUTENCAO -                                                                                                                                                                                                            
                        MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120                                                                                                                                                                                                          
                        G - 125 HP                            H            1,000000         34,80                             34,8000                                                                                                                           
       CU0776           CUSTO HORARIO C/MATERIAIS N A                                                                                                                                                                                                            
                        OPERACAO - MOTONIVELADORA                                                                                                                                                                                                               
                        CATERPILLAR    120G - 125 H P          H            1,000000         64,76                             64,7640                                                                                                                           
       CU0803           CUSTO HORARIO C/MAO-DE-OBRA  NA                                                                                                                                                                                                          
                        OPERACAO - MOTONIVELADORA                                                                                                                                                                                                               
                        CATERPILLAR  120G - 125 HP            H            1,000000         16,68                             16,6803                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        161,7163                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      161,7163                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  CUSTO HORARIO C/D EPRECIACAO E       Unid: H                               Cod.: CU0740                                                                                                                                        
                                  JUROS - MOTONIVEL ADORA                                                                                                                                                                                                        
                                  CATERPILLAR 120 G 125 HP                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0324           MOTONIVELADORA CATERPILLAR                                                                                                                                                                                                              
                        120-H 140HP PESO OPERACIONA L                                                                                                                                                                                                            
                        12,5T**CAIXA**                  1,00  UN          0,00007840   0,000000  580.0 00,00       0,00        45,4720                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.         45,4720                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       45,4720        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         45,4720                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       45,4720                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  CUSTO HORARIO C/M ANUTENCAO -        Unid: H                               Cod.: CU0762                                                                                                                                        
                                  MOTONIVELADORA CA TERPILLAR 120                                                                                                                                                                                                
                                  G - 125 HP                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0324           MOTONIVELADORA CATERPILLAR                                                                                                                                                                                                              
                        120-H 140HP PESO OPERACIONA L                                                                                                                                                                                                            
                        12,5T**CAIXA**                  1,00  UN           0,000060    0,000000  580.0 00,00       0,00        34,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.         34,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       34,8000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         34,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       34,8000                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  CUSTO HORARIO C/M ATERIAIS NA        Unid: H                               Cod.: CU0776                                                                                                                                        
                                  OPERACAO - MOTONI VELADORA                                                                                                                                                                                                     
                                  CATERPILLAR    12 0G - 125 HP                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM3622           OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COM UM         L           25,200000          2,57                             64,7640                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         64,7640                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       64,7640                                                                                                                           
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                                  CUSTO HORARIO C/M AO-DE-OBRA NA      Unid: H                               Cod.: CU0803                                                                                                                                        
                                  OPERACAO - MOTONI VELADORA                                                                                                                                                                                                     
                                  CATERPILLAR  120G  - 125 HP                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0071           MOTORISTA DE CAMINHAO - PIS O                                                                                                                                                                                                            
                        MENSAL                                MES         0,00454550      3.669,62                 %          16,6803                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         16,6803                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       16,6803        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         16,6803                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       16,6803                                                                                                                           
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       Item:   2.  2              LIMPEZA DE TERREN O - ROÇADA         Unid: m²                              Cod.: CV0003                                                                                                                                        
                                  DENSA (COM PEQUEN OS ARBUSTOS)                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,300000           7,18                 %           2,1540                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          2,1540                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        2,1540        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,1540                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        2,1540                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         0,5338                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        2,6878                                                                                                                           
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       Item:   2.  3              CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE       Unid: m³                              Cod.: CV0018                                                                                                                                        
                                  ENTULHO COM TRANS PORTE ATE 1                                                                                                                                                                                                  
                                  KM                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0097           CAMINHAO BASCULANTE 8,0M3/1 6T                                                                                                                                                                                                           
                        DIESEL TIPO MERCEDES 170HP                                                                                                                                                                                                              
                        LK-1418 OU EQUIV (INCL                                                                                                                                                                                                                  
                        MANUT/COMBUSTÍVEL/OPERACAO)      1,00  H            0,029810    0,000000       71,61       0,00         2,1347                                                                                                                           
       IE0332           PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS  *                                                                                                                                                                                                           
                        105 HP CAP. 1,91M3 * TIPO C ASE                                                                                                                                                                                                          
                        W - 20 E OU EQUIV (INCL                                                                                                                                                                                                                 
                        MANUTENCAO/COMBUSTÍVEL/OPER ACA                                                                                                                                                                                                          
                        O)                              1,00  H            0,015000    0,000000      1 26,00      12,57         1,8900                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          4,0247                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        4,0247        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          4,0247                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        4,0247                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         0,9973                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        5,0220                                                                                                                           
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       Item:   2.  4              ATERRO PARA REGUL ARIZAÇÃO           Unid: m³                              Cod.: CO0059                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,500000           7,18                 %          25,1300                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         25,1300                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       25,1300        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         25,1300                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       25,1300                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         6,2272                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       31,3572                                                                                                                           
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       Item:   3.  1.  1          ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO       Unid: m³                              Cod.: CO0183                                                                                                                                        
                                  EM SOLO EXCETO RO CHA ATÉ 2M                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            2,930000           7,18                 %          21,0374                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         21,0374                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       21,0374        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         21,0374                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       21,0374                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         5,2131                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       26,2505                                                                                                                           
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       Item:   3.  1.  2          EXECUÇÃO DE LASTR O EM CONCRETO      Unid: m³                              Cod.: CH0117                                                                                                                                        
                                  (1:2,5:6), PREPAR O MANUAL                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0097           PEDREIRO                              H            2,000000           9,53                 %          19,0600                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           10,000000           7,18                 %          71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         90,8600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       90,8600        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         90,8600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0264           AREIA GROSSA                          M3           0,427000         45,00                             19,2150                                                                                                                           
       IM3907           BRITA                                 M3           1,014000         68,00                             68,9520                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         189,000000          0,39                             73,7100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        161,8770                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      252,7370                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        62,6282                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      315,3652                                                                                                                           
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       Item:   3.  1.  3          ARMAÇÃO DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO      Unid: kg                              Cod.: CH0069                                                                                                                                        
                                  ATÉ 12,5 MM - FOR NECIMENTO,                                                                                                                                                                                                   
                                  CORTE, DOBRA, COL OCAÇÃO                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0002           AJUDANTE DE ARMADOR                   H            0,100000           7,16                 %           0,7160                                                                                                                           
       IH0016           ARMADOR OU FERREIRO                   H            0,100000           9,53                 %           0,9530                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          1,6690                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        1,6690        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          1,6690                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0032           ACO CA-50 3/8  (9,52 MM)              KG           1,100000          3,97                              4,3670                                                                                                                           
       IM0257           ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,2 5MM                                                                                                                                                                                                          
                        - 9,60 G/M                            KG           0,030000          9,44                              0,2832                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          4,6502                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        6,3192                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         1,5659                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        7,8851                                                                                                                           
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       Item:   3.  1.  4          CONCRETO ESTRUTUR AL                 Unid: m³                              Cod.: CH0110                                                                                                                                        
                                  FCK=20MPA,SEM LAN ÇAMENTO                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0029           BETONEIRA 580L ELETRICA                                                                                                                                                                                                                 
                        TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGAD OR                                                                                                                                                                                                           
                        MECANICO                        1,00  H            1,833600    0,000000        3,23       0,00         5,9225                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          5,9225                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0085           OPERADOR DE MAQUINAS E                                                                                                                                                                                                                  
                        EQUIPAMENTOS                          H            1,833600          21,66                 %          39,7158                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,237800           7,18                 %          23,2474                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         62,9632                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       68,8857        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         68,8857                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           0,890400         45,00                             40,0680                                                                                                                           
       IM3907           BRITA                                 M3           0,836000         68,00                             56,8480                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         320,000000          0,39                            124,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        221,7160                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      290,6017                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        72,0111                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      362,6128                                                                                                                           
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       Item:   3.  1.  5          LANÇAMENTO E ADEN SAMENTO DE         Unid: m³                              Cod.: CH0130                                                                                                                                        
                                  CONCRETO EM FUNDA ÇÕES                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0457           VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO R                                                                                                                                                                                                            
                        ELETRICO 2HP MONOFASICO                                                                                                                                                                                                                 
                        QUALQUER DIAM C/ MANGOTE        1,00  H            0,300000    0,000000        0,87       0,00         0,2610                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,2610                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0097           PEDREIRO                              H            2,000000           9,53                 %          19,0600                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            5,000000           7,18                 %          35,9000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         54,9600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       55,2210        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         55,2210                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       55,2210                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        13,6838                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       68,9048                                                                                                                           
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       Item:   3.  2.  1          CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK       Unid: m³                              Cod.: CH0125                                                                                                                                        
                                  = 30 MPA, INCLUSI VE COLOCAÇÃO,                                                                                                                                                                                                
                                  ESPALHAMENTO E AD ENSAMENTO                                                                                                                                                                                                    
                                  MECÂNICO                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0457           VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO R                                                                                                                                                                                                            
                        ELETRICO 2HP MONOFASICO                                                                                                                                                                                                                 
                        QUALQUER DIAM C/ MANGOTE        1,00  H            0,300000    0,000000        0,87       0,00         0,2610                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,2610                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0016           ARMADOR OU FERREIRO                   H            0,600000           9,53                 %           5,7180                                                                                                                           
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            0,600000           9,53                 %           5,7180                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,600000           9,53                 %           5,7180                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            1,600000           7,18                 %          11,4880                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         28,6420                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       28,9030        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         28,9030                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1214           CONCRETO USINADO BOMBEADO F CK                                                                                                                                                                                                           
                        = 30,0 MPA                            M3           1,050000        328,54                            344,9670                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        344,9670                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      373,8700                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        92,6450                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      466,5150                                                                                                                           
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       Item:   3.  2.  2          ARMAÇÃO DE AÇO CA  - 60              Unid: Kg                              Cod.: CH0157                                                                                                                                        
                                  DIÂMETRO 6,3 MM -                                                                                                                                                                                                              
                                  FORNECIMENTO, COR TE, DOBRA,                                                                                                                                                                                                   
                                  COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0016           ARMADOR OU FERREIRO                   H            0,100000           9,53                 %           0,9530                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,100000           7,18                 %           0,7180                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          1,6710                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        1,6710        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          1,6710                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0039           ACO CA-60 - 5,0MM                     KG           1,100000          3,92                              4,3120                                                                                                                           
       IM0257           ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,2 5MM                                                                                                                                                                                                          
                        - 9,60 G/M                            KG           0,020000          9,44                              0,1888                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          4,5008                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        6,1718                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         1,5294                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        7,7012                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   3.  2.  3          ARMAÇÃO DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO      Unid: Kg                              Cod.: CH0069                                                                                                                                        
                                  ATÉ 12,5 MM - FOR NECIMENTO,                                                                                                                                                                                                   
                                  CORTE, DOBRA, COL OCAÇÃO                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0002           AJUDANTE DE ARMADOR                   H            0,100000           7,16                 %           0,7160                                                                                                                           
       IH0016           ARMADOR OU FERREIRO                   H            0,100000           9,53                 %           0,9530                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          1,6690                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        1,6690        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          1,6690                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0032           ACO CA-50 3/8  (9,52 MM)              KG           1,100000          3,97                              4,3670                                                                                                                           
       IM0257           ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,2 5MM                                                                                                                                                                                                          
                        - 9,60 G/M                            KG           0,030000          9,44                              0,2832                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          4,6502                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        6,3192                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         1,5659                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        7,8851                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   3.  2.  4          FABRICAÇÃO, TRANS PORTE              Unid: m³                              Cod.: CH0186                                                                                                                                        
                                  HORIZONTAL / VERT ICAL E                                                                                                                                                                                                       
                                  MONTAGEM DE PEÇAS                                                                                                                                                                                                              
                                  PRÉ-MOLDADAS, INC LUSIVE                                                                                                                                                                                                       
                                  FORMAS, CONCRETO E TUBOS GUIA                                                                                                                                                                                                 
                                  EMBUTIDOS NA PEÇA  COM CONCRETO                                                                                                                                                                                                
                                  FCK 30 MPA                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0098           CAMINHAO CAVALO MECANICO C/                                                                                                                                                                                                              
                        CARRETA PRANCHA CAP 20T (IN CL                                                                                                                                                                                                           
                        MANUT/OPERACAO)                 1,00  H            3,000000    0,000000      1 60,95       0,00       482,8500                                                                                                                           
       IE0255           GUINDASTE AUTO-PROPELIDO,                                                                                                                                                                                                               
                        SOBRE PNEUS, C/ LANCA                                                                                                                                                                                                                   
                        TELESCOPICACAP * 35T * (INC L                                                                                                                                                                                                            
                        MANUTENCAO/OPERACAO)            1,00  H            0,150000    0,000000      3 88,13       0,00        58,2195                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        541,0695                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            1,000000          20,82                 %          20,8200                                                                                                                           
       IH0065           MONTADOR                              H            3,500000          12,54                 %          43,8900                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            1,500000           7,18                 %          10,7700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         75,4800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      616,5495        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:        616,5495                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CH0069           ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6, 3                                                                                                                                                                                                            
                        (1/4) À 12,5MM(1/2)                                                                                                                                                                                                                     
                        -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE                                                                                                                                                                                                           
                        10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.             KG          80,000000          6,31                            505,5360                                                                                                                           
       CH0125           CONCRETO USINADO BOMBEADO                                                                                                                                                                                                               
                        FCK=30MPA, INCLUSIVE                                                                                                                                                                                                                    
                        COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E                                                                                                                                                                                                               
                        ACABAMENTO.                           M3           1,000000        373,87                            373,8700                                                                                                                           
       CU0729           FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E                                                                                                                                                                                                              
                        PAREDE EM CHAPA RESINADA E=  10                                                                                                                                                                                                          
                        MM                                    M2           8,000000         42,46                            339,7200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      1.219,1260                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    1.835,6755                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       454,8804                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    2.290,5559                                                                                                                           
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                                  ARMACAO ACO CA-50 , DIAM. 6,3        Unid: KG                              Cod.: CH0069                                                                                                                                        
                                  (1/4) À 12,5MM(1/ 2)                                                                                                                                                                                                           
                                  -FORNECIMENTO/ CO RTE(PERDA DE                                                                                                                                                                                                 
                                  10%) / DOBRA / CO LOCAÇÃO.                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0002           AJUDANTE DE ARMADOR                   H            0,100000           7,16                 %           0,7160                                                                                                                           
       IH0016           ARMADOR OU FERREIRO                   H            0,100000           9,53                 %           0,9530                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          1,6690                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        1,6690        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          1,6690                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0032           ACO CA-50 3/8  (9,52 MM)              KG           1,100000          3,97                              4,3670                                                                                                                           
       IM0257           ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,2 5MM                                                                                                                                                                                                          
                        - 9,60 G/M                            KG           0,030000          9,44                              0,2832                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          4,6502                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        6,3192                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  CONCRETO USINADO BOMBEADO           Unid: M3                              Cod.: CH0125                                                                                                                                        
                                  FCK=30MPA, INCLUS IVE                                                                                                                                                                                                          
                                  COLOCAÇÃO, ESPALH AMENTO E                                                                                                                                                                                                     
                                  ACABAMENTO.                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0457           VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO R                                                                                                                                                                                                            
                        ELETRICO 2HP MONOFASICO                                                                                                                                                                                                                 
                        QUALQUER DIAM C/ MANGOTE        1,00  H            0,300000    0,000000        0,87       0,00         0,2610                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,2610                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0016           ARMADOR OU FERREIRO                   H            0,600000           9,53                 %           5,7180                                                                                                                           
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            0,600000           9,53                 %           5,7180                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,600000           9,53                 %           5,7180                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            1,600000           7,18                 %          11,4880                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         28,6420                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       28,9030        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         28,9030                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1214           CONCRETO USINADO BOMBEADO F CK                                                                                                                                                                                                           
                        = 30,0 MPA                            M3           1,050000        328,54                            344,9670                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        344,9670                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      373,8700                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  FORMA PLANA P/VIG A, PILAR E         Unid: M2                              Cod.: CU0729                                                                                                                                        
                                  PAREDE EM CHAPA R ESINADA E= 10                                                                                                                                                                                                
                                  MM                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            1,100000           7,18                 %           7,8980                                                                                                                           
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            1,100000           9,53                 %          10,4830                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         18,3810                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       18,3810        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         18,3810                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1041           CHAPA MADEIRA COMPENSADA                                                                                                                                                                                                                
                        RESINADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/                                                                                                                                                                                                           
                        FORMA CONCRETO                        UN          0,08264460        29,99                              2,4785                                                                                                                           
       IM1911           DESMOLDANTE PARA FORMA DE                                                                                                                                                                                                               
                        MADEIRA                               L            0,200000          9,90                              1,9800                                                                                                                           
       IM3834           PECA DE MADEIRA 3A/4A                                                                                                                                                                                                                   
                        QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)                                                                                                                                                                                                              
                        NAO APARELHADA                        M            3,000000          5,42                             16,2600                                                                                                                           
       IM4246           PREGO DE ACO 17 X 27                  KG           0,230000          7,43                              1,7089                                                                                                                           
       IM4894           TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5                                                                                                                                                                                                          
                        X 30,0CM (1 X 12 ) NAO                                                                                                                                                                                                                  
                        APARELHADA                            M            0,330000          5,02                              1,6566                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         24,0840                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       42,4650                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   3.  2.  5          LAJE PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO -      Unid: m²                              Cod.: CH0185                                                                                                                                        
                                  30 MPA                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            0,250000           9,53                 %           2,3825                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,450000           9,53                 %           4,2885                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,900000           7,18                 %           6,4620                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         13,1330                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       13,1330        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         13,1330                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CH0125           CONCRETO USINADO BOMBEADO                                                                                                                                                                                                               
                        FCK=30MPA, INCLUSIVE                                                                                                                                                                                                                    
                        COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E                                                                                                                                                                                                               
                        ACABAMENTO.                           M3           0,067000        373,87                             25,0493                                                                                                                           
       IM3149           LAJE PRE-MOLDADA DE PISO                                                                                                                                                                                                                
                        TRELICADA SOBRECARGA 200KG/ M2                                                                                                                                                                                                           
                        VAO ATE 7,00M                         M2           1,000000         72,00                             72,0000                                                                                                                           
       IM3834           PECA DE MADEIRA 3A/4A                                                                                                                                                                                                                   
                        QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)                                                                                                                                                                                                              
                        NAO APARELHADA                        M            1,100000          5,42                              5,9620                                                                                                                           
       IM4250           PREGO DE ACO 18 X 30                  KG           0,020000          7,47                              0,1494                                                                                                                           
       IM4894           TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5                                                                                                                                                                                                          
                        X 30,0CM (1 X 12 ) NAO                                                                                                                                                                                                                  
                        APARELHADA                            M            0,300000          5,02                              1,5060                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        104,6667                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      117,7997                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        29,1908                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      146,9905                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  CONCRETO USINADO BOMBEADO           Unid: M3                              Cod.: CH0125                                                                                                                                        
                                  FCK=30MPA, INCLUS IVE                                                                                                                                                                                                          
                                  COLOCAÇÃO, ESPALH AMENTO E                                                                                                                                                                                                     
                                  ACABAMENTO.                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0457           VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO R                                                                                                                                                                                                            
                        ELETRICO 2HP MONOFASICO                                                                                                                                                                                                                 
                        QUALQUER DIAM C/ MANGOTE        1,00  H            0,300000    0,000000        0,87       0,00         0,2610                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,2610                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0016           ARMADOR OU FERREIRO                   H            0,600000           9,53                 %           5,7180                                                                                                                           
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            0,600000           9,53                 %           5,7180                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,600000           9,53                 %           5,7180                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            1,600000           7,18                 %          11,4880                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         28,6420                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       28,9030        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         28,9030                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1214           CONCRETO USINADO BOMBEADO F CK                                                                                                                                                                                                           
                        = 30,0 MPA                            M3           1,050000        328,54                            344,9670                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        344,9670                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      373,8700                                                                                                                           
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       Item:   3.  3.  1          ALVENARIA DE BLOC OS DE              Unid: m²                              Cod.: CP0031                                                                                                                                        
                                  CONCRETO ESTRUTUR AL 14X19X39                                                                                                                                                                                                  
                                  CM, ESPESSURA 14 CM,                                                                                                                                                                                                          
                                  ASSENTADOS COM AR GAMASSA TRAÇO                                                                                                                                                                                                
                                  1:2,5:4,0 (CIMENT O, CAL,                                                                                                                                                                                                      
                                  AREIA)                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,800000           9,53                 %           7,6240                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,910000           7,18                 %           6,5338                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         14,1578                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       14,1578        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         14,1578                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           0,013000         45,00                              0,5850                                                                                                                           
       IM0434           BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL F CK                                                                                                                                                                                                           
                        4,5MPA 14X19X39CM NBR 6136                                                                                                                                                                                                              
                        PAREDE=>25MM                          UN          13,130000          2,66                             34,9258                                                                                                                           
       IM0787           CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA            KG           0,650000          0,65                              0,4225                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG           5,200000          0,39                              2,0280                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         37,9613                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       52,1191                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        12,9151                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       65,0342                                                                                                                           
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       Item:   3.  3.  2          ALVENARIA DE BLOC OS DE              Unid: m²                              Cod.: CP0033                                                                                                                                        
                                  CONCRETO ESTRUTUR AL 19X19X39                                                                                                                                                                                                  
                                  CM, ESPESSURA 19 CM,                                                                                                                                                                                                          
                                  ASSENTADOS COM AR GAMASSA TRAÇO                                                                                                                                                                                                
                                  1:2,5:4,0 (CIMENT O, CAL,                                                                                                                                                                                                      
                                  AREIA)                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,800000           9,53                 %           7,6240                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,950000           7,18                 %           6,8210                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         14,4450                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       14,4450        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         14,4450                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           0,017600         45,00                              0,7920                                                                                                                           
       IM0435           BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL F CK                                                                                                                                                                                                           
                        4,5MPA 19X19X39CM NBR 6136                                                                                                                                                                                                              
                        PAREDE TRANS-VERSAL =>25MM E                                                                                                                                                                                                            
                        LONGITUDINAL =>32MM                   UN          13,130000          3,35                             43,9855                                                                                                                           
       IM0787           CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA            KG           0,880000          0,65                              0,5720                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG           7,030000          0,39                              2,7417                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         48,0912                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       62,5362                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        15,4965                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       78,0327                                                                                                                           
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       Item:   3.  3.  3          ENCUNHAMENTO DE A LVENARIA           Unid: m                               Cod.: CP0022                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,300000           9,53                 %           2,8590                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,150000           7,18                 %           1,0770                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          3,9360                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        3,9360        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          3,9360                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0865           ARGAMASSA TRACO 1:2:8                                                                                                                                                                                                                   
                        (CIMENTO, CAL E AREIA SEM                                                                                                                                                                                                               
                        PENEIRAR), PREPARO MANUAL             M3           0,006000        315,80                              1,8948                                                                                                                           
       IM5575           TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10                                                                                                                                                                                                           
                        X 20CM                                UN          12,000000          0,50                              6,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          7,8948                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       11,8308                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         2,9317                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       14,7625                                                                                                                           
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                                  ARGAMASSA TRACO 1 :2:8               Unid: M3                              Cod.: CU0865                                                                                                                                        
                                  (CIMENTO, CAL E A REIA SEM                                                                                                                                                                                                     
                                  PENEIRAR), PREPAR O MANUAL                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           10,000000           7,18                 %          71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       71,8000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           1,216000         45,00                             54,7200                                                                                                                           
       IM0787           CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA            KG         182,000000          0,65                            118,3000                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         182,000000          0,39                             70,9800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        244,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      315,8000                                                                                                                           
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       Item:   3.  3.  4          CAIXA DE PASSAGEM  P/ALVENARIA       Unid: und                             Cod.: CJ0130                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0004           AJUDANTE DE ELETRICISTA               H            1,250000           7,16                 %           8,9500                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H            1,250000           9,53                 %          11,9125                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         20,8625                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       20,8625        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         20,8625                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0727           CAIXA DE PASSAGEM N 1 PADRA O                                                                                                                                                                                                            
                        TELEBRAS DIM 10 X10 X 5CM E M                                                                                                                                                                                                            
                        CHAPA DE ACO GALV                     UN           1,000000         13,31                             13,3100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         13,3100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       34,1725                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         8,4679                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       42,6404                                                                                                                           
     



                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL   PROJETO DE  INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS                          DATA: 06/11/2014                                                                                                                        
                                              HIDRO GRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL                                    PAG:          66                                                                                                                        
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
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       Item:   3.  4.  1          PISO VINÍLICO SEM IFLEXÍVEL,         Unid: m²                              Cod.: CS0035                                                                                                                                        
                                  LISOM ESPESSURA 3 ,0 MM,                                                                                                                                                                                                       
                                  INCLUSIVE COLOCAÇ ÃO                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            0,170000           7,18                 %           1,2206                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,170000           9,53                 %           1,6201                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          2,8407                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        2,8407        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,8407                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1134           COLA CONTATO P/ CHAPA                                                                                                                                                                                                                   
                        VINÍLICA/BORRACHA                     KG           0,140000         25,34                              3,5476                                                                                                                           
       IM3988           PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30                                                                                                                                                                                                           
                        X 30CM, C/ FLASH, ESP = 3,2 MM         M2           1,050000         78,41                             82,3305                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         85,8781                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       88,7188                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        21,9845                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      110,7033                                                                                                                           
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       Item:   3.  4.  2          PISO CERÂMICO 30X 30 CM,             Unid: m²                              Cod.: CS0026                                                                                                                                        
                                  INCLUSIVE COLOCAÇ ÃO E                                                                                                                                                                                                         
                                  REJUNTAMENTO                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0035           AZULEJISTA OU LADRILHISTA             H            0,800000           8,67                 %           6,9360                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,400000           7,18                 %           2,8720                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          9,8080                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        9,8080        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          9,8080                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0120           ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENT O E                                                                                                                                                                                                          
                        AREIA), PREPARO MANUAL                M3           0,020000        268,87                              5,3774                                                                                                                           
       IM0974           CERAMICA TP GRES EXTRA OU 1 A                                                                                                                                                                                                            
                        QUALIDADE P/ PISO PEI-4               M2           1,100000         13,09                             14,3990                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG           1,300000          0,39                              0,5070                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         20,2834                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       30,0914                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         7,4566                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       37,5480                                                                                                                           
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                                  ARGAMASSA TRACO 1 :4 (CIMENTO E      Unid: M3                              Cod.: CU0120                                                                                                                                        
                                  AREIA), PREPARO M ANUAL                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           10,000000           7,18                 %          71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       71,8000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           1,216000         45,00                             54,7200                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         365,000000          0,39                            142,3500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        197,0700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      268,8700                                                                                                                           
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       Item:   3.  4.  3          PISO EM GRANITO C INZA               Unid: m²                              Cod.: CS0118                                                                                                                                        
                                  ANDORINHA, INCLUS IVE COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                
                                  E REJUNTAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            0,500000           7,18                 %           3,5900                                                                                                                           
       IH0062           MARMORISTA/GRANITEIRO                 H            0,500000           8,98                 %           4,4900                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          8,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        8,0800        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          8,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0275           ARGAMASSA OU CIMENTO COLANT E                                                                                                                                                                                                            
                        EM PO PARA FIXACAO DE PECAS                                                                                                                                                                                                              
                        CERAMICAS                             KG           8,000000          0,33                              2,6400                                                                                                                           
       IM1117           CIMENTO BRANCO                        KG           0,211000          2,93                              0,6182                                                                                                                           
       IM2678           GRANITO CINZA POLIDO PARA P ISO                                                                                                                                                                                                          
                        E = 2 CM                              M2           1,050000        229,27                            240,7335                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        243,9917                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      252,0717                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        62,4634                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      314,5351                                                                                                                           
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       Item:   3.  4.  4          CARPETE ESPESSURA  6,0 MM, EM        Unid: m²                              Cod.: CS0119                                                                                                                                        
                                  MANTA, INCLUSIVE FORRAÇÃO                                                                                                                                                                                                     
                                  INFERIOR E CORDÃO  DE ARREMATE                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,250000           7,18                 %           1,7950                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          1,7950                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        1,7950        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          1,7950                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0768           ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4  -                                                                                                                                                                                                           
                        PREPARO MANUAL - P                    M3           0,030000        268,87                              8,0661                                                                                                                           
       IM0897           CARPETE DE NYLON E = 6MM                                                                                                                                                                                                                
                        COLOCADO                              M2           1,100000         85,00                             93,5000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        101,5661                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      103,3611                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        25,6129                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      128,9740                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  ARGAMASSA CIMENTO /AREIA 1:4 -       Unid: M3                              Cod.: CU0768                                                                                                                                        
                                  PREPARO MANUAL - P                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           10,000000           7,18                 %          71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       71,8000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           1,216000         45,00                             54,7200                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         365,000000          0,39                            142,3500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        197,0700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      268,8700                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   3.  4.  5          PISO EM BORRACHA FRIZADO,           Unid: m²                              Cod.: CS0036                                                                                                                                        
                                  PLACAS DE 40X40 C M, INCLUSIVE                                                                                                                                                                                                 
                                  COLA E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            0,488500           7,18                 %           3,5074                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,500000           9,53                 %           4,7650                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          8,2724                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        8,2724        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          8,2724                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0010           ARGAMASSA TRACO 1:3  (CIMEN TO                                                                                                                                                                                                           
                        E AREIA GROSSA NAO PENEIRAD A),                                                                                                                                                                                                          
                        PREPARO MECANICO                      M3           0,012000        286,60                              3,4393                                                                                                                           
       IM3974           PISO BORRACHA 500 X 500 X 7  MM                                                                                                                                                                                                          
                        FRISADO P/ ARGAMASSA A.45                                                                                                                                                                                                               
                        PLURIGOMA PRETO                       M2           1,050000        136,47                            143,2935                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        146,7328                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      155,0052                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        38,4103                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      193,4155                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  ARGAMASSA TRACO 1 :3  (CIMENTO       Unid: M3                              Cod.: CU0010                                                                                                                                        
                                  E AREIA GROSSA NA O PENEIRADA),                                                                                                                                                                                                
                                  PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0023           BETONEIRA 320L ELETRICA                                                                                                                                                                                                                 
                        TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR                                                                                                                                                                                                              
                        MECANICO                        1,00  H            0,714000    0,000000        0,97       0,00         0,6926                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,6926                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            6,000000           7,18                 %          43,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         43,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       43,7726        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         43,7726                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0264           AREIA GROSSA                          M3           1,297000         45,00                             58,3650                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         473,000000          0,39                            184,4700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        242,8350                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      286,6076                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   3.  4.  6          PISO ELEVADO EM P LACAS,             Unid: m²                              Cod.: CS0120                                                                                                                                        
                                  FORNECIMENTO E CO LOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                      
                                  CONFORME ESPECIFI CAÇÕES                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7104           PISO ELEVADO EM AÇO COM                                                                                                                                                                                                                 
                        REVESTIMENTO, INCLUSO                                                                                                                                                                                                                   
                        TRANSPORTE E INSTALAÇÃO               m²           1,000000        290,78                            290,7800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        290,7800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      290,7800                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        72,0553                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      362,8353                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   3.  5.  1          CHAPISCO COMUM CO M ARGAMASSA        Unid: m²                              Cod.: CT0004                                                                                                                                        
                                  DE CIMENTO E AREI A - TRAÇO 1:3                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,100000           9,53                 %           0,9530                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,100000           7,18                 %           0,7180                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          1,6710                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        1,6710        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          1,6710                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0119           ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENT O E                                                                                                                                                                                                          
                        AREIA), PREPARO MANUAL                M3           0,005000        308,36                              1,5418                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          1,5418                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        3,2128                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         0,7961                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        4,0089                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  ARGAMASSA TRACO 1 :3 (CIMENTO E      Unid: M3                              Cod.: CU0119                                                                                                                                        
                                  AREIA), PREPARO M ANUAL                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           10,000000           7,18                 %          71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       71,8000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           1,045000         45,00                             47,0250                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         486,000000          0,39                            189,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        236,5650                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      308,3650                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   3.  5.  2          EMBOÇO COM ARGAMA SSA DE             Unid: m²                              Cod.: CT0054                                                                                                                                        
                                  CIMENTO, AREIA E CAL - TRAÇO                                                                                                                                                                                                  
                                  1:2:8 - ESPESSURA  20 MM                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,600000           9,53                 %           5,7180                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,600000           7,18                 %           4,3080                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         10,0260                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       10,0260        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         10,0260                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0020           ARGAMASSA TRACO 1:2:8                                                                                                                                                                                                                   
                        (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA                                                                                                                                                                                                              
                        NAO  PENEIRADA), PREPARO                                                                                                                                                                                                                
                        MECANICO                              M3           0,020000        287,77                              5,7555                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          5,7555                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       15,7815                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         3,9107                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       19,6922                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  ARGAMASSA TRACO 1 :2:8               Unid: M3                              Cod.: CU0020                                                                                                                                        
                                  (CIMENTO, CAL E A REIA MEDIA                                                                                                                                                                                                   
                                  NAO  PENEIRADA), PREPARO                                                                                                                                                                                                      
                                  MECANICO                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0023           BETONEIRA 320L ELETRICA                                                                                                                                                                                                                 
                        TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR                                                                                                                                                                                                              
                        MECANICO                        1,00  H            0,714000    0,000000        0,97       0,00         0,6926                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,6926                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            6,000000           7,18                 %          43,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         43,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       43,7726        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         43,7726                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           1,216000         45,00                             54,7200                                                                                                                           
       IM0787           CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA            KG         182,000000          0,65                            118,3000                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         182,000000          0,39                             70,9800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        244,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      287,7726                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   3.  5.  3          REBOCO IMPERMEÁVE L COM              Unid: m²                              Cod.: CT0083                                                                                                                                        
                                  ARGAMASSA DE CIME NTO, AREIA E                                                                                                                                                                                                 
                                  ADITIVO IMPERMEAB ILIZANTE,                                                                                                                                                                                                    
                                  TRAÇO 1:3 - 20MM                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,100000           9,53                 %           0,9530                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,100000           7,18                 %           0,7180                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          1,6710                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        1,6710        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          1,6710                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0010           ARGAMASSA TRACO 1:3  (CIMEN TO                                                                                                                                                                                                           
                        E AREIA GROSSA NAO PENEIRAD A),                                                                                                                                                                                                          
                        PREPARO MECANICO                      M3           0,005000        286,60                              1,4330                                                                                                                           
       IM0122           ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P EGA                                                                                                                                                                                                          
                        NORMAL PARA ARGAMASSA SIKA1  OU                                                                                                                                                                                                          
                        EQUIVALENTE                           L            0,090000          3,73                              0,3357                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          1,7687                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        3,4397                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         0,8524                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        4,2921                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  ARGAMASSA TRACO 1 :3  (CIMENTO       Unid: M3                              Cod.: CU0010                                                                                                                                        
                                  E AREIA GROSSA NA O PENEIRADA),                                                                                                                                                                                                
                                  PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0023           BETONEIRA 320L ELETRICA                                                                                                                                                                                                                 
                        TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR                                                                                                                                                                                                              
                        MECANICO                        1,00  H            0,714000    0,000000        0,97       0,00         0,6926                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,6926                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            6,000000           7,18                 %          43,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         43,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       43,7726        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         43,7726                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0264           AREIA GROSSA                          M3           1,297000         45,00                             58,3650                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         473,000000          0,39                            184,4700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        242,8350                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      286,6076                                                                                                                           
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       Item:   3.  5.  4          REVESTIMENTO CERÂ MICO -             Unid: m²                              Cod.: CT0084                                                                                                                                        
                                  COLOCADO E REJUNT ADO                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0035           AZULEJISTA OU LADRILHISTA             H            0,400000           8,67                 %           3,4680                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,200000           7,18                 %           1,4360                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          4,9040                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        4,9040        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          4,9040                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0275           ARGAMASSA OU CIMENTO COLANT E                                                                                                                                                                                                            
                        EM PO PARA FIXACAO DE PECAS                                                                                                                                                                                                              
                        CERAMICAS                             KG           4,000000          0,33                              1,3200                                                                                                                           
       IM0965           CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU  1A                                                                                                                                                                                                          
                        QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM                                                                                                                                                                                                              
                        PEI-3 - LINHA PADRAO MEDIO            M2           1,050000          9,36                              9,8280                                                                                                                           
       IM1117           CIMENTO BRANCO                        KG           0,250000          2,93                              0,7325                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         11,8805                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       16,7845                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         4,1592                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       20,9437                                                                                                                           
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       Item:   3.  6.  1          FORRO DE GESSO, P LACAS              Unid: m²                              Cod.: CT0069                                                                                                                                        
                                  MODULARES, INCLUS O INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0003           AJUDANTE DE CARPINTEIRO               H            1,200000           7,16                 %           8,5920                                                                                                                           
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            0,500000           9,53                 %           4,7650                                                                                                                           
       IH0065           MONTADOR                              H            0,700000          12,54                 %           8,7780                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         22,1350                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       22,1350        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         22,1350                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0257           ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,2 5MM                                                                                                                                                                                                          
                        - 9,60 G/M                            KG           0,100000          9,44                              0,9440                                                                                                                           
       IM2642           GESSO                                 KG           1,500000          0,30                              0,4500                                                                                                                           
       IM3767           PECA DE MADEIRA DE LEI 1A                                                                                                                                                                                                               
                        QUALIDADE 6 X 12CM NAO                                                                                                                                                                                                                  
                        APARELHADA                            M            0,500000         21,54                             10,7700                                                                                                                           
       IM3779           PECA DE MADEIRA LEI 1A                                                                                                                                                                                                                  
                        QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO                                                                                                                                                                                                                 
                        APARELHADA                            M            2,000000          2,73                              5,4600                                                                                                                           
       IM4009           PLACA GESSO 60 X 60CM E=12M M                                                                                                                                                                                                            
                        P/FORRO                               M2           1,080000          5,92                              6,3936                                                                                                                           
       IM4240           PREGO DE ACO 10 X 10                  KG           0,010000         12,53                              0,1253                                                                                                                           
       IM4251           PREGO DE ACO 2 1/2 X 10               KG           0,050000          8,03                              0,4015                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         24,5444                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       46,6794                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        11,5672                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       58,2466                                                                                                                           
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       Item:   3.  6.  2          FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL      Unid: m²                              Cod.: CT0072                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2576           FORRO PARALINE 200/10 REGUA S                                                                                                                                                                                                            
                        ABERTAS LISAS PERFURADAS EM                                                                                                                                                                                                              
                        ACO GALV (COLOCADO)                   M2           1,000000        145,62                            145,6200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        145,6200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      145,6200                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        36,0846                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      181,7046                                                                                                                           
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       Item:   3.  7.  1          TELHA, TRAPEZOIDA L EM AÇO           Unid: m²                              Cod.: CC0091                                                                                                                                        
                                  ZINCADO                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0010           AJUDANTE GERAL                        H            0,220000           7,18                 %           1,5796                                                                                                                           
       IH0065           MONTADOR                              H            0,220000          12,54                 %           2,7588                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          4,3384                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        4,3384        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          4,3384                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2718           HASTE RETA P/ GANCHO FG C/                                                                                                                                                                                                              
                        ROSCA - 1/4  X 30CM - P/                                                                                                                                                                                                                
                        FIXACAOTELHA METALICA - INC L                                                                                                                                                                                                            
                        PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO            CJ           1,420000          1,27                              1,8034                                                                                                                           
       IM5474           TELHA CHAPA ACO ONDULADA                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADA E = 0,5 MM                    M2           1,170000         21,73                             25,4241                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         27,2275                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       31,5659                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         7,8220                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       39,3879                                                                                                                           
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       Item:   3.  7.  2          CALHA/RUFO EM CHA PA                 Unid: m                               Cod.: CC0076                                                                                                                                        
                                  GALVANIZADA                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            0,200000           7,18                 %           1,4360                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,200000           9,53                 %           1,9060                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          3,3420                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        3,3420        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          3,3420                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM4249           PREGO DE ACO 18 X 27                  KG           0,100000          8,03                              0,8030                                                                                                                           
       IM4756           RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24                                                                                                                                                                                                           
                        L = 16CM                              M            1,050000         11,38                             11,9490                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         12,7520                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       16,0940                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         3,9881                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       20,0821                                                                                                                           
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       Item:   3.  7.  3          ELEMENTOS ESTRUTU RAIS PARA          Unid: m²                              Cod.: CC0064                                                                                                                                        
                                  MONTAGEM DA COBER TURA                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0003           AJUDANTE DE CARPINTEIRO               H            0,950000           7,16                 %           6,8020                                                                                                                           
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            0,950000           9,53                 %           9,0535                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         15,8555                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       15,8555        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         15,8555                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2167           ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAP A                                                                                                                                                                                                            
                        DE FERRO FUNDIDO DE 2  X 3/ 16                                                                                                                                                                                                           
                        X 35CM SECAO  U  PARA                                                                                                                                                                                                                   
                        MADEIRAMENTO DE TELHADO               UN           0,116000         21,16                              2,4546                                                                                                                           
       IM3438           MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE                                                                                                                                                                                                              
                        SERRADA NAO APARELHADA                M3           0,015000      2.990,67                             44,8601                                                                                                                           
       IM4249           PREGO DE ACO 18 X 27                  KG           0,100000          8,03                              0,8030                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         48,1177                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       63,9732                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        15,8526                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       79,8258                                                                                                                           
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       Item:   4.  1              PINTURA EM ESQUAD RIAS               Unid: m²                              Cod.: CR0039                                                                                                                                        
                                  METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            0,110000           7,18                 %           0,7898                                                                                                                           
       IH0098           PINTOR                                H            0,210000           9,53                 %           2,0013                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          2,7911                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        2,7911        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,7911                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2590           FUNDO ANTICORROSIVO TIPO                                                                                                                                                                                                                
                        ZARCAO OU EQUIV                       L            0,132000         19,98                              2,6374                                                                                                                           
       IM3194           LIXA P/ FERRO                         UN           0,550000          1,36                              0,7480                                                                                                                           
       IM4727           REMOVEDOR DE TINTA                                                                                                                                                                                                                      
                        OLEO/ESMALTE VERNIZ                   L            0,044000         31,19                              1,3724                                                                                                                           
       IM5621           TINTA ESMALTE SINTETICO FOS CO         L            0,176000         23,23                              4,0885                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          8,8463                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       11,6374                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         2,8837                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       14,5211                                                                                                                           
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       Item:   4.  2              PINTURA LÁTEX, AC RÍLICA, SOBRE      Unid: m²                              Cod.: CR0011                                                                                                                                        
                                  ESTRUTURAS INTERN A/EXTERNA -                                                                                                                                                                                                  
                                  DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0098           PINTOR                                H            0,300000           9,53                 %           2,8590                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,200000           7,18                 %           1,4360                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          4,2950                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        4,2950        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          4,2950                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM3195           LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA             UN           0,250000          0,32                              0,0800                                                                                                                           
       IM5625           TINTA LATEX ACRILICA                  L            0,170000         15,61                              2,6537                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          2,7337                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        7,0287                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         1,7417                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        8,7704                                                                                                                           
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       Item:   4.  3              EMULSÃO ASFÁLTICA  SOBRE             Unid: m²                              Cod.: CI0014                                                                                                                                        
                                  ALVENARIA E ESTRU TURA DE                                                                                                                                                                                                      
                                  EMBASAMENTO                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,200000           9,53                 %           1,9060                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,100000           7,18                 %           0,7180                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          2,6240                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        2,6240        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,6240                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM4736           REVESTIMENTO IMPERMEABILIZA NTE                                                                                                                                                                                                          
                        SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE  TP                                                                                                                                                                                                          
                        VIAPLUS 1000 VIAPOL OU MARC A                                                                                                                                                                                                            
                        EQUIVALENTE                           KG           1,200000          2,78                              3,3360                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          3,3360                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        5,9600                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         1,4769                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        7,4369                                                                                                                           
     



                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL   PROJETO DE  INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS                          DATA: 06/11/2014                                                                                                                        
                                              HIDRO GRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL                                    PAG:          90                                                                                                                        
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   4.  4              PINTURA SOBRE EST RUTURA             Unid: m²                              Cod.: CR0039                                                                                                                                        
                                  METÁLICA                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            0,110000           7,18                 %           0,7898                                                                                                                           
       IH0098           PINTOR                                H            0,210000           9,53                 %           2,0013                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          2,7911                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        2,7911        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,7911                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2590           FUNDO ANTICORROSIVO TIPO                                                                                                                                                                                                                
                        ZARCAO OU EQUIV                       L            0,132000         19,98                              2,6374                                                                                                                           
       IM3194           LIXA P/ FERRO                         UN           0,550000          1,36                              0,7480                                                                                                                           
       IM4727           REMOVEDOR DE TINTA                                                                                                                                                                                                                      
                        OLEO/ESMALTE VERNIZ                   L            0,044000         31,19                              1,3724                                                                                                                           
       IM5621           TINTA ESMALTE SINTETICO FOS CO         L            0,176000         23,23                              4,0885                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          8,8463                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       11,6374                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         2,8837                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       14,5211                                                                                                                           
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       Item:   5.  1              JANELAS EM PERFIL  DE ALUMÍNIO       Unid: m²                              Cod.: CF0118                                                                                                                                        
                                  LINHA 25                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            1,100000           7,18                 %           7,8980                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,500000           9,53                 %           4,7650                                                                                                                           
       IH0106           SERRALHEIRO                           H            1,100000           9,01                 %           9,9110                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,800000           7,18                 %           5,7440                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         28,3180                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       28,3180        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         28,3180                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0120           ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENT O E                                                                                                                                                                                                          
                        AREIA), PREPARO MANUAL                M3           0,006000        268,87                              1,6132                                                                                                                           
       IM2782           JANELA ALUMINIO CORRER SERI E                                                                                                                                                                                                            
                        25 VENEZIANA C/ BANDEIRA 16 0                                                                                                                                                                                                            
                        X110CM                                M2           1,000000        543,20                            543,2000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        544,8132                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      573,1312                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       142,0219                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      715,1531                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  ARGAMASSA TRACO 1 :4 (CIMENTO E      Unid: M3                              Cod.: CU0120                                                                                                                                        
                                  AREIA), PREPARO M ANUAL                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           10,000000           7,18                 %          71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       71,8000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           1,216000         45,00                             54,7200                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         365,000000          0,39                            142,3500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        197,0700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      268,8700                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   5.  2              PORTAS DE FERRO, INCLUSIVE          Unid: m²                              Cod.: CF0039                                                                                                                                        
                                  FERRAGENS                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            1,800000           7,18                 %          12,9240                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,800000           9,53                 %           7,6240                                                                                                                           
       IH0106           SERRALHEIRO                           H            1,600000           9,01                 %          14,4160                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            1,000000           7,18                 %           7,1800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         42,1440                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       42,1440        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         42,1440                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0768           ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4  -                                                                                                                                                                                                           
                        PREPARO MANUAL - P                    M3           0,006000        268,87                              1,6132                                                                                                                           
       IM4130           PORTA FERRO ABRIR TP CHAPA C/                                                                                                                                                                                                           
                        GUARNICAO COMPLETA 87 X 210 CM         M2           1,000000        258,84                            258,8400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        260,4532                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      302,5972                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        74,9836                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      377,5808                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  ARGAMASSA CIMENTO /AREIA 1:4 -       Unid: M3                              Cod.: CU0768                                                                                                                                        
                                  PREPARO MANUAL - P                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           10,000000           7,18                 %          71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       71,8000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           1,216000         45,00                             54,7200                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         365,000000          0,39                            142,3500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        197,0700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      268,8700                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   5.  3.  1          PORTA DE 1,6X2,10 M , 2 FOLHAS       Unid: und                             Cod.: CF0125                                                                                                                                        
                                  DE ABRIR, REVESTI DA DE                                                                                                                                                                                                        
                                  LAMINADO MELAMÍNI CO                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            3,950000           7,18                 %          28,3610                                                                                                                           
       IH0040           CARPINTEIRO DE ESQUADRIA              H            2,330000           9,39                 %          21,8787                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            1,624000           9,53                 %          15,4767                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         65,7164                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       65,7164        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         65,7164                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CF0124           LAMINADO MELAMINICO LISO FO SCO                                                                                                                                                                                                          
                        E=1,3MM COLADO EM COMPENSA            M2           6,720000         27,86                            187,2662                                                                                                                           
       CU0768           ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4  -                                                                                                                                                                                                           
                        PREPARO MANUAL - P                    M3           0,011600        268,87                              3,1189                                                                                                                           
       IM0127           ADUELA/BATENTE                                                                                                                                                                                                                          
                        DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13  X                                                                                                                                                                                                           
                        3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X                                                                                                                                                                                                              
                        2,10M MADEIRA                                                                                                                                                                                                                           
                        CEDRINHO/PINHO/CANELA OU                                                                                                                                                                                                                
                        SIMILAR                               JG           1,100000         28,41                             31,2510                                                                                                                           
       IM0177           ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM                                                                                                                                                                                                              
                        MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUIT IBA                                                                                                                                                                                                          
                        OU SIMILAR                            M           11,600000          3,16                             36,6560                                                                                                                           
       IM1987           DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X  3                                                                                                                                                                                                           
                        SEM ANEIS                             UN           6,000000         21,41                            128,4600                                                                                                                           
       IM3813           PECA DE MADEIRA 1A QUALIDAD E                                                                                                                                                                                                            
                        10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO                                                                                                                                                                                                                
                        ESQUADRIAS OU RODAPE                  UN           6,000000          0,66                              3,9600                                                                                                                           
       IM4148           PORTA MADEIRA COMPENSADA LI SA                                                                                                                                                                                                           
                        PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5 CM         UN           2,000000         45,37                             90,7400                                                                                                                           
       IM4242           PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CAB ECA        KG           0,696000          8,49                              5,9090                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        487,3611                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      553,0775                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       137,0526                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      690,1301                                                                                                                           
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                                  LAMINADO MELAMINI CO LISO FOSCO      Unid: M2                              Cod.: CF0124                                                                                                                                        
                                  E=1,3MM COLADO EM  COMPENSA                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0008           AJUDANTE ESPECIALIZADO                H            0,180000           7,82                 %           1,4076                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,180000           9,53                 %           1,7154                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          3,1230                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        3,1230        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          3,1230                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1019           CHAPA LAMINADO MELAMINICO L ISO                                                                                                                                                                                                          
                        FOSCO E = 1,3MM (1,25X3,08M )          M2           1,050000         13,52                             14,1960                                                                                                                           
       IM1135           COLA FORMICA A BASE DE RESI NAS                                                                                                                                                                                                          
                        SINTETICAS                            KG           0,900000         11,72                             10,5480                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         24,7440                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       27,8670                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  ARGAMASSA CIMENTO /AREIA 1:4 -       Unid: M3                              Cod.: CU0768                                                                                                                                        
                                  PREPARO MANUAL - P                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           10,000000           7,18                 %          71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       71,8000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           1,216000         45,00                             54,7200                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         365,000000          0,39                            142,3500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        197,0700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      268,8700                                                                                                                           
     



                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL   PROJETO DE  INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS                          DATA: 06/11/2014                                                                                                                        
                                              HIDRO GRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL                                    PAG:          98                                                                                                                        
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
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       Item:   5.  3.  2          PORTA 0,9 X 2,10 M REVESTIDA        Unid: und                             Cod.: CF0126                                                                                                                                        
                                  COM LAMINADO MELA MÍNICO                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CF0022           PORTA DE MADEIRA COMPENSADA                                                                                                                                                                                                              
                        LISA PARA CERA/VERNIZ,                                                                                                                                                                                                                  
                        0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,                                                                                                                                                                                                          
                        ALIZAR 1A E DOBRADICA COM A NEL        UN           1,000000        351,50                            351,5067                                                                                                                           
       CF0124           LAMINADO MELAMINICO LISO FO SCO                                                                                                                                                                                                          
                        E=1,3MM COLADO EM COMPENSA            M2           3,780000         27,86                            105,3373                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        456,8440                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      456,8440                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       113,2059                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      570,0499                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  PORTA DE MADEIRA COMPENSADA         Unid: UN                              Cod.: CF0022                                                                                                                                        
                                  LISA PARA CERA/VE RNIZ,                                                                                                                                                                                                        
                                  0,90X2,10M, INCLU SO ADUELA 1A,                                                                                                                                                                                                
                                  ALIZAR 1A E DOBRA DICA COM ANEL                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            3,513000           7,18                 %          25,2233                                                                                                                           
       IH0040           CARPINTEIRO DE ESQUADRIA              H            2,085000           9,39                 %          19,5782                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            1,428000           9,53                 %          13,6088                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         58,4103                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       58,4103        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         58,4103                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0768           ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4  -                                                                                                                                                                                                           
                        PREPARO MANUAL - P                    M3           0,010200        268,87                              2,7425                                                                                                                           
       IM0129           ADUELA/BATENTE                                                                                                                                                                                                                          
                        DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13  X                                                                                                                                                                                                           
                        3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X                                                                                                                                                                                                              
                        2,10M MADEIRA                                                                                                                                                                                                                           
                        IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMI LAR        JG           1,000000         75,00                             75,0000                                                                                                                           
       IM0178           ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM                                                                                                                                                                                                              
                        MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA  OU                                                                                                                                                                                                          
                        SIMILAR                               M           10,200000          5,49                             55,9980                                                                                                                           
       IM1986           DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X  3                                                                                                                                                                                                           
                        C/ ANEIS                              UN           3,000000         21,85                             65,5500                                                                                                                           
       IM3813           PECA DE MADEIRA 1A QUALIDAD E                                                                                                                                                                                                            
                        10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO                                                                                                                                                                                                                
                        ESQUADRIAS OU RODAPE                  UN           6,000000          0,66                              3,9600                                                                                                                           
       IM4144           PORTA MADEIRA COMPENSADA LI SA                                                                                                                                                                                                           
                        PARA CERA OU VERNIZ 90 X 21 0 X                                                                                                                                                                                                          
                        3,5CM                                 UN           1,000000         84,65                             84,6500                                                                                                                           
       IM4242           PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CAB ECA        KG           0,612000          8,49                              5,1959                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        293,0964                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      351,5067                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  LAMINADO MELAMINI CO LISO FOSCO      Unid: M2                              Cod.: CF0124                                                                                                                                        
                                  E=1,3MM COLADO EM  COMPENSA                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0008           AJUDANTE ESPECIALIZADO                H            0,180000           7,82                 %           1,4076                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,180000           9,53                 %           1,7154                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          3,1230                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        3,1230        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          3,1230                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1019           CHAPA LAMINADO MELAMINICO L ISO                                                                                                                                                                                                          
                        FOSCO E = 1,3MM (1,25X3,08M )          M2           1,050000         13,52                             14,1960                                                                                                                           
       IM1135           COLA FORMICA A BASE DE RESI NAS                                                                                                                                                                                                          
                        SINTETICAS                            KG           0,900000         11,72                             10,5480                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         24,7440                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       27,8670                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  ARGAMASSA CIMENTO /AREIA 1:4 -       Unid: M3                              Cod.: CU0768                                                                                                                                        
                                  PREPARO MANUAL - P                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           10,000000           7,18                 %          71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       71,8000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         71,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           1,216000         45,00                             54,7200                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         365,000000          0,39                            142,3500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        197,0700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      268,8700                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   5.  3.  3          PORTA 3,20 X 3,4 -                  Unid: und                             Cod.: CF0127                                                                                                                                        
                                  REPIVOTANTE, REVE STIDA COM                                                                                                                                                                                                    
                                  LAMINADO MELAMÍMI CO                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CF0124           LAMINADO MELAMINICO LISO FO SCO                                                                                                                                                                                                          
                        E=1,3MM COLADO EM COMPENSA            M2          10,880000         27,86                            303,1930                                                                                                                           
       IM7175           PORTA DE MADEIRA COMPENSADA            M2          10,880000        198,33                          2.157,8304                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      2.461,0234                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    2.461,0234                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       609,8416                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    3.070,8650                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  LAMINADO MELAMINI CO LISO FOSCO      Unid: M2                              Cod.: CF0124                                                                                                                                        
                                  E=1,3MM COLADO EM  COMPENSA                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0008           AJUDANTE ESPECIALIZADO                H            0,180000           7,82                 %           1,4076                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            0,180000           9,53                 %           1,7154                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          3,1230                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        3,1230        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          3,1230                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1019           CHAPA LAMINADO MELAMINICO L ISO                                                                                                                                                                                                          
                        FOSCO E = 1,3MM (1,25X3,08M )          M2           1,050000         13,52                             14,1960                                                                                                                           
       IM1135           COLA FORMICA A BASE DE RESI NAS                                                                                                                                                                                                          
                        SINTETICAS                            KG           0,900000         11,72                             10,5480                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         24,7440                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       27,8670                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   5.  3.  4          PORTA DE VIDRO (2 ,10 X 2,60)        Unid: m²                              Cod.: CF0128                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0119           VIDRACEIRO                            H            0,450000           8,22                 %           3,6990                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          3,6990                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        3,6990        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          3,6990                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM3557           MOLA HIDRAULICA DE PISO P/                                                                                                                                                                                                              
                        VIDRO TEMPERADO 10MM                  UN           2,000000        634,38                          1.268,7600                                                                                                                           
       IM6709           VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10M M          M2           1,000000        151,64                            151,6400                                                                                                                           
       IM7133           PUXADOR                               UN           2,000000          7,06                             14,1200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      1.434,5200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    1.438,2190                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       356,3907                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    1.794,6097                                                                                                                           
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       Item:   5.  3.  5          PELE DE VIDRO LAM INADO 2X6 MM,      Unid: m²                              Cod.: CF0129                                                                                                                                        
                                  FIXAÇÃO POR SPYDE R, INCLUSIVE                                                                                                                                                                                                 
                                  ESTRUTURA METÁLIC A AUXILIAR                                                                                                                                                                                                   
                                  1800X790 CM                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7134           PELE DE VIDRO LAMINADO 2X6m m,                                                                                                                                                                                                           
                        FIXAÇÃO POR SPYDER, INCLUSI VE                                                                                                                                                                                                           
                        ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR                                                                                                                                                                                                              
                        1800X790cm                            m²           1,000000      4.024,61                          4.024,6100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      4.024,6100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    4.024,6100                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       997,2984                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    5.021,9084                                                                                                                           
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       Item:   5.  3.  6          PELE DE VIDRO LAM INADO 2X6 MM,      Unid: m²                              Cod.: CF0130                                                                                                                                        
                                  FIXAÇÃO POR SPYDE R, INCLUSIVE                                                                                                                                                                                                 
                                  ESTRUTURA METÁLIC A AUXILIAR                                                                                                                                                                                                   
                                  1000X790 CM                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7135           PELE DE VIDRO LAMINADO 2X6m m,                                                                                                                                                                                                           
                        FIXAÇÃO POR SPYDER, INCLUSI VE                                                                                                                                                                                                           
                        ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR                                                                                                                                                                                                              
                        1000X790cm                            m²           1,000000      1.260,32                          1.260,3200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      1.260,3200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    1.260,3200                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       312,3073                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    1.572,6273                                                                                                                           
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       Item:   5.  3.  7          VIDRO LISO, INCOL OR, ESP. 4 CM      Unid: m²                              Cod.: CF0100                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            0,450000           7,18                 %           3,2310                                                                                                                           
       IH0119           VIDRACEIRO                            H            0,450000           8,22                 %           3,6990                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          6,9300                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        6,9300        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          6,9300                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM3517           MASSA PARA VIDRO                      KG           1,600000          2,15                              3,4400                                                                                                                           
       IM6701           VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SE M                                                                                                                                                                                                            
                        COLOCACAO                             M2           1,000000         43,08                             43,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         46,5200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       53,4500                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        13,2449                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       66,6949                                                                                                                           
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       Item:   6.  1              VASO SIFONADO EM LOUÇA BRANCO,      Unid: und                             Cod.: CL0407                                                                                                                                        
                                  FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0012           AJUDANTE INSTALADOR HIDRAUL ICO        H            2,000000           7,92                 %          15,8400                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H            2,100000           9,53                 %          20,0130                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         35,8530                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       35,8530        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         35,8530                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1117           CIMENTO BRANCO                        KG           0,200000          2,93                              0,5860                                                                                                                           
       IM3106           JUNTA PLASTICA DE VEDACAO -                                                                                                                                                                                                              
                        BISNAGA 250G                          KG           0,100000         60,40                              6,0400                                                                                                                           
       IM3679           PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR                                                                                                                                                                                                              
                        PECA SANITARIA - INCL PORCA                                                                                                                                                                                                              
                        CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON                                                                                                                                                                                                              
                        S-10                                  UN           2,000000          7,54                             15,0800                                                                                                                           
       IM6655           VASO SANITARIO SIFONADO LOU CA                                                                                                                                                                                                           
                        BRANCA - PADRAO POPULAR               UN           1,000000        124,00                            124,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        145,7060                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      181,5590                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        44,9903                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      226,5493                                                                                                                           
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       Item:   6.  2              VASO SFIONADO EM LOUÇA BRANCO,      Unid: und                             Cod.: CL0637                                                                                                                                        
                                  PARA DEFICIENTES,  FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                
                                  E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0012           AJUDANTE INSTALADOR HIDRAUL ICO        H            2,000000           7,92                 %          15,8400                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H            2,100000           9,53                 %          20,0130                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         35,8530                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       35,8530        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         35,8530                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1117           CIMENTO BRANCO                        KG           0,300000          2,93                              0,8790                                                                                                                           
       IM3106           JUNTA PLASTICA DE VEDACAO -                                                                                                                                                                                                              
                        BISNAGA 250G                          KG           0,100000         60,40                              6,0400                                                                                                                           
       IM3679           PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR                                                                                                                                                                                                              
                        PECA SANITARIA - INCL PORCA                                                                                                                                                                                                              
                        CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON                                                                                                                                                                                                              
                        S-10                                  UN           2,000000          7,54                             15,0800                                                                                                                           
       IM7136           VASO SANITARIO P/ DEFICIENT ES         UN           1,000000        334,70                            334,7000                                                                                                                           
       IM7137           BARRA DE APOIO TIPO CORRIMÃ O          M            2,200000         74,80                            164,5600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        521,2590                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      557,1120                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       138,0524                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      695,1644                                                                                                                           
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       Item:   6.  3              MICTÓRIO INDIVIDU AL COM SIFÃO       Unid: und                             Cod.: CL0422                                                                                                                                        
                                  EMBUTIDO                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2088           ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM                                                                                                                                                                                                           
                        METAL CROMADO 1/2  x 30CM             UN           1,000000         21,48                             21,4800                                                                                                                           
       IM3552           MICTORIO SIFONADO LOUCA BRA NCA                                                                                                                                                                                                          
                        C/PERTENCES                           UN           1,000000        183,51                            183,5100                                                                                                                           
       IM4700           REGISTRO PRESSAO 1/2  REF 1 416                                                                                                                                                                                                          
                        - C/ CANOPLA ACAB CROMADO                                                                                                                                                                                                               
                        SIMPLES                               UN           1,000000         54,32                             54,3200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        259,3100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      259,3100                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        64,2570                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      323,5670                                                                                                                           
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       Item:   6.  4              CUBA DE EMBUTIR P ARA BANCADA        Unid: und                             Cod.: CL0483                                                                                                                                        
                                  DE GRANITO                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0027           AUXILIAR DE ENCANADOR OU                                                                                                                                                                                                                
                        BOMBEIRO HIDRAULICO                   H            1,500000           7,16                 %          10,7400                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H            1,500000           9,53                 %          14,2950                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            2,000000           9,53                 %          19,0600                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            2,000000           7,18                 %          14,3600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         58,4550                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       58,4550        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         58,4550                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CU0010           ARGAMASSA TRACO 1:3  (CIMEN TO                                                                                                                                                                                                           
                        E AREIA GROSSA NAO PENEIRAD A),                                                                                                                                                                                                          
                        PREPARO MECANICO                      M3           0,004000        286,60                              1,1464                                                                                                                           
       IM1117           CIMENTO BRANCO                        KG           1,100000          2,93                              3,2230                                                                                                                           
       IM2090           ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                              
                        PLASTICO (PVC OU ABS) BRANC O                                                                                                                                                                                                            
                        1/2  X 30CM                           UN           1,000000          2,40                              2,4000                                                                                                                           
       IM2440           FITA VEDA ROSCA EM ROLOS                                                                                                                                                                                                                
                        18MMX10M                              UN           0,084000          2,35                              0,1974                                                                                                                           
       IM3189           LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR                                                                                                                                                                                                              
                        OVAL LOUCA BRANCA 50 X 55CM  OU                                                                                                                                                                                                          
                        EQUIV - C/ LADRAO - PADRAO                                                                                                                                                                                                              
                        ALTO                                  UN           1,000000         71,54                             71,5400                                                                                                                           
       IM3501           MARMORE BRANCO POLIDO P/                                                                                                                                                                                                                
                        BANCADA E = 3CM                       M2           0,440000        455,97                            200,6268                                                                                                                           
       IM4818           SIFAO PLASTICO P/                                                                                                                                                                                                                       
                        LAVATORIO/PIA TIPO COPO 40 MM         UN           1,000000          7,40                              7,4000                                                                                                                           
       IM5788           TORNEIRA CROMADA 1/2  OU 3/ 4                                                                                                                                                                                                            
                        REF 1193 P/ LAVATORIO - PAD RAO                                                                                                                                                                                                          
                        POPULAR                               UN           1,000000         31,04                             31,0400                                                                                                                           
       IM6511           VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1                                                                                                                                                                                                            
                        SEM UNHO C/ LADRAO P/                                                                                                                                                                                                                   
                        LAVATORIO                             UN           1,000000          2,24                              2,2400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        319,8136                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      378,2686                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        93,7350                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      472,0036                                                                                                                           
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                                  ARGAMASSA TRACO 1 :3  (CIMENTO       Unid: M3                              Cod.: CU0010                                                                                                                                        
                                  E AREIA GROSSA NA O PENEIRADA),                                                                                                                                                                                                
                                  PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0023           BETONEIRA 320L ELETRICA                                                                                                                                                                                                                 
                        TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR                                                                                                                                                                                                              
                        MECANICO                        1,00  H            0,714000    0,000000        0,97       0,00         0,6926                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,6926                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            6,000000           7,18                 %          43,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         43,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       43,7726        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         43,7726                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0264           AREIA GROSSA                          M3           1,297000         45,00                             58,3650                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         473,000000          0,39                            184,4700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        242,8350                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      286,6076                                                                                                                           
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       Item:   6.  5              TANQUE 25 LITROS                    Unid: und                             Cod.: CL0420                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM4811           SIFAO EM METAL CROMADO 1 1/ 2 X                                                                                                                                                                                                          
                        1 1/2                                 UN           1,000000         88,49                             88,4900                                                                                                                           
       IM4961           TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUN A -                                                                                                                                                                                                          
                        22L OU EQUIV                          UN           1,000000        226,29                            226,2900                                                                                                                           
       IM5788           TORNEIRA CROMADA 1/2  OU 3/ 4                                                                                                                                                                                                            
                        REF 1193 P/ LAVATORIO - PAD RAO                                                                                                                                                                                                          
                        POPULAR                               UN           1,000000         31,04                             31,0400                                                                                                                           
       IM6507           VALVULA EM METAL CROMADO TI PO                                                                                                                                                                                                           
                        AMERICANA 3.1/2  X 1.1/2  P /                                                                                                                                                                                                            
                        PIA DE COZINHA                        UN           1,000000         37,79                             37,7900                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        383,6100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      383,6100                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        95,0586                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      478,6686                                                                                                                           
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       Item:   6.  6              ESPELHO                             Unid: m²                              Cod.: CF0109                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0003           AJUDANTE DE CARPINTEIRO               H            1,800000           7,16                 %          12,8880                                                                                                                           
       IH0119           VIDRACEIRO                            H            1,800000           8,22                 %          14,7960                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         27,6840                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       27,6840        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         27,6840                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0119           ADITIVO À BASE DE EMULSÃO D E                                                                                                                                                                                                            
                        POLÍMERO SINTÉTICO PARA                                                                                                                                                                                                                 
                        ARGAMASSA E CHAPISCO SIKAFI X                                                                                                                                                                                                            
                        SUPER OU EQUIVALENTE                  L            0,180000          8,38                              1,5084                                                                                                                           
       IM0821           CANTONEIRA ALUMINIO ABAS                                                                                                                                                                                                                
                        DESIGUAIS 1 X 3/4  E = 1/8            KG           1,540000         22,31                             34,3574                                                                                                                           
       IM1040           CHAPA MADEIRA COMPENSADA                                                                                                                                                                                                                
                        PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 6 MM                                                                                                                                                                                                           
                        P/ FORMA CONCRETO                     UN           1,050000         33,38                             35,0490                                                                                                                           
       IM2115           ESPELHO CRISTAL E = 4 MM              M2           1,000000        112,01                            112,0100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        182,9248                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      210,6088                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        52,1889                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      262,7977                                                                                                                           
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       Item:   6.  7              CHUVEIRO, FORNECI MENTO E            Unid: und                             Cod.: CJ0334                                                                                                                                        
                                  INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            0,300000           7,18                 %           2,1540                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H            0,450000           9,53                 %           4,2885                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          6,4425                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        6,4425        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          6,4425                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1107           CHUVEIRO ELETRICO COMUM                                                                                                                                                                                                                 
                        PLASTICO TP DUCHA 110/220V            UN           1,000000         46,00                             46,0000                                                                                                                           
       IM2442           FITA VEDA ROSCA EM ROLOS                                                                                                                                                                                                                
                        18MMX50M                              UN           0,010000         10,25                              0,1025                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         46,1025                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       52,5450                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        13,0207                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       65,5657                                                                                                                           
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       Item:   7. 27              INSTALAÇÕES  E ST ART-UP DE          Unid: cj                              Cod.: CY0011                                                                                                                                        
                                  TODO O SISTEMA DE  COMBATE                                                                                                                                                                                                     
                                  INCÊNDIO INCLUIND O, TESTES                                                                                                                                                                                                    
                                  HIDROSTÁTICO E FO RNECIMENTO DE                                                                                                                                                                                                
                                  SUPORTES DE FIXAÇ ÃO E OUTROS,                                                                                                                                                                                                 
                                  CONFORME ESPECIFI CAÇÕES                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0005           AJUDANTE DE ENCANADOR                 H         5400,000000           7,92                 %      42.768,0000                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H         3240,000000           9,53                 %      30.877,2000                                                                                                                           
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H          540,000000          20,82                 %      11.242,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..     84.888,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:   84.888,0000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:     84.888,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:   84.888,0000                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%    21.035,2464                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:  105.923,2464                                                                                                                           
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       Item:   8. 11              INSTALAÇÃO POR CO MPLETO DO          Unid: cj                              Cod.: CY0012                                                                                                                                        
                                  SUBSISTEMA DE CAP TOR,                                                                                                                                                                                                         
                                  SUBSISTEMA DE DES CIDA,                                                                                                                                                                                                        
                                  SUBSISTEMA DE ATE RRAMENTO,                                                                                                                                                                                                    
                                  MEDIÇÃO E LAUDO T ÉCNICO                                                                                                                                                                                                       
                                  ATERRAMENTO, CONF ORME                                                                                                                                                                                                         
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0004           AJUDANTE DE ELETRICISTA               H          432,000000           7,16                 %       3.093,1200                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H          216,000000           9,53                 %       2.058,4800                                                                                                                           
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H          108,000000          20,82                 %       2.248,5600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..      7.400,1600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:    7.400,1600        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:      7.400,1600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    7.400,1600                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%     1.833,7596                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    9.233,9196                                                                                                                           
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       Item:   9.  1              CÂMERA DE VÍDEO M ÓVEL,              Unid: und                             Cod.: CY0013                                                                                                                                        
                                  CONFORME ESPECIFI CAÇÕES                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7176           CAMERA DE VIDEO MOVEL                 UN           1,000000      9.780,86                          9.780,8600                                                                                                                           
       IM7177           SUPORTE PARA CAMERA                   UN           1,000000        151,82                            151,8200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      9.932,6800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    9.932,6800                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%     2.461,3181                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:   12.393,9981                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   9.  2              PAINEL AUXILIAR P ARA CÂMERA         Unid: und                             Cod.: CY0014                                                                                                                                        
                                  MÓVEL, CONFORME E SPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7178           PAINEL AUXILIAR DA CAMERA             UN           1,000000      4.667,41                          4.667,4100                                                                                                                           
       IM7179           CAIXA DE SOBREPOR METALICA                                                                                                                                                                                                              
                        600X500X250MM                         UN           1,000000        272,66                            272,6600                                                                                                                           
       IM7180           TRAFO DE COMANDO                      UN           1,000000        256,71                            256,7100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      5.196,7800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    5.196,7800                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%     1.287,7621                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    6.484,5421                                                                                                                           
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       Item:   9.  3              CONVERSOR DE MÍDI A DE FIBRA         Unid: und                             Cod.: CY0015                                                                                                                                        
                                  ÓPTICA PARA ETHER NET PARA                                                                                                                                                                                                     
                                  CÂMERA MÓVEL, CON FORME                                                                                                                                                                                                        
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7181           CONVERSOR DE MÍDIA DE FIBRA                                                                                                                                                                                                              
                        OPTICA PARA ETHERNET PARA                                                                                                                                                                                                               
                        CAMERA MOVEL, CONFORME                                                                                                                                                                                                                  
                        ESPECIFICAÇÕES                        UN           1,000000      1.869,27                          1.869,2700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      1.869,2700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    1.869,2700                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       463,2051                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    2.332,4751                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   9.  4              CÂMERA DE VÍDEO F IXA                Unid: und                             Cod.: CY0016                                                                                                                                        
                                  INSTALAÇÃO INTERN A, CONFORME                                                                                                                                                                                                  
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7182           CAMERA DE VIDEO FIXA                  UN           1,000000      2.248,61                          2.248,6100                                                                                                                           
       IM7183           LENTE FORMATO 1/3"                    UN           1,000000        317,78                            317,7800                                                                                                                           
       IM7184           ENCLOSURE                             UN           1,000000        195,54                            195,5400                                                                                                                           
       IM7185           SUPORTE PARA CAIXA                    UN           1,000000         70,61                             70,6100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      2.832,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    2.832,5400                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       701,9034                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    3.534,4434                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   9.  5              CÂMERA DE VÍDEO F IXA                Unid: und                             Cod.: CY0017                                                                                                                                        
                                  INSTALAÇÃO EXTERN A, CONFORME                                                                                                                                                                                                  
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7182           CAMERA DE VIDEO FIXA                  UN           1,000000      2.248,61                          2.248,6100                                                                                                                           
       IM7183           LENTE FORMATO 1/3"                    UN           1,000000        317,78                            317,7800                                                                                                                           
       IM7184           ENCLOSURE                             UN           1,000000        195,54                            195,5400                                                                                                                           
       IM7185           SUPORTE PARA CAIXA                    UN           1,000000         70,61                             70,6100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      2.832,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    2.832,5400                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       701,9034                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    3.534,4434                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   9.  6              PAINEL AUXILIAR P ARA CÂMERA         Unid: und                             Cod.: CY0018                                                                                                                                        
                                  FIXA EXTERNA, CON FORME                                                                                                                                                                                                        
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7178           PAINEL AUXILIAR DA CAMERA             UN           1,000000      4.667,41                          4.667,4100                                                                                                                           
       IM7179           CAIXA DE SOBREPOR METALICA                                                                                                                                                                                                              
                        600X500X250MM                         UN           1,000000        272,66                            272,6600                                                                                                                           
       IM7180           TRAFO DE COMANDO                      UN           1,000000        256,71                            256,7100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      5.196,7800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    5.196,7800                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%     1.287,7621                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    6.484,5421                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   9.  7              CONVERSOR DE MÍDI A DE FIBRA         Unid: und                             Cod.: CY0019                                                                                                                                        
                                  ÓPTICA PARA ETHER NET PARA                                                                                                                                                                                                     
                                  CÂMERA FIXA EXTER NA, CONFORME                                                                                                                                                                                                 
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7186           CONVERSOR DE MÍDIA DE FIBRA                                                                                                                                                                                                              
                        OPTICA PARA ETHERNET PARA                                                                                                                                                                                                               
                        CAMERA FIXA EXTERNA, CONFOR ME                                                                                                                                                                                                           
                        ESPECIFICAÇÕES                        UN           1,000000      1.869,27                          1.869,2700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      1.869,2700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    1.869,2700                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       463,2051                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    2.332,4751                                                                                                                           
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       Item:   9. 11              CONTROLE DE ACESS O, CONFORME        Unid: und                             Cod.: CY0020                                                                                                                                        
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7187           Software módulo de                                                                                                                                                                                                                      
                        gerenciamento                                                                                                                                                                                                                           
                        (cadastramento, configuraçã o                                                                                                                                                                                                            
                        relatório e                                                                                                                                                                                                                             
                        supervisão)                           UN           1,000000      2.016,51                          2.016,5100                                                                                                                           
       IM7188           Computador para estação de                                                                                                                                                                                                              
                        cadastramento                         UN           1,000000      2.947,24                          2.947,2400                                                                                                                           
       IM7402           Software módulo de interaçã o                                                                                                                                                                                                            
                        com as controladoras                  UN           3,000000        672,17                          2.016,5100                                                                                                                           
       IM7403           Software módulo de                                                                                                                                                                                                                      
                        cadastramento de visitantes            UN           1,000000      1.680,42                          1.680,4200                                                                                                                           
       IM7404           Software módulo Hardlock              UN           1,000000        176,44                            176,4400                                                                                                                           
       IM7405           Conjunto controladora                                                                                                                                                                                                                   
                        biométrica p/ controle                                                                                                                                                                                                                  
                        do bloqueio c/ display, fon te,                                                                                                                                                                                                          
                        caixa de pvc,                                                                                                                                                                                                                           
                        teclado e biometria                   UN           3,000000      1.978,70                          5.936,1000                                                                                                                           
       IM7406           Botoeira para acionamento d e                                                                                                                                                                                                            
                        porta                                 UN           3,000000         33,61                            100,8300                                                                                                                           
       IM7407           Leitor biométrico para                                                                                                                                                                                                                  
                        cadastramento digital                 UN           1,000000        483,12                            483,1200                                                                                                                           
       IM7408           Webcam para captura de foto            UN           1,000000         98,72                             98,7200                                                                                                                           
       IM7409           Servidor para controle de                                                                                                                                                                                                               
                        acesso                                UN           1,000000      6.491,68                          6.491,6800                                                                                                                           
       IM7410           Monitor 19.45", widscreen             UN           2,000000        516,73                          1.033,4600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....     22.981,0300                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:   22.981,0300                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%     5.694,6992                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:   28.675,7292                                                                                                                           
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       Item:   9. 12              CATRACAS DE ACESS O, CONFORME        Unid: cj                              Cod.: CY0060                                                                                                                                        
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7411           Catracas de acesso, conform e                                                                                                                                                                                                            
                        especificações                        UN           2,000000      7.456,88                         14.913,7600                                                                                                                           
       IM7412           Instalação de catracas                UN           2,000000        372,84                            745,6800                                                                                                                           
       IM7413           Software acess para                                                                                                                                                                                                                     
                        pontos/equipamentos                   UN           1,000000      1.533,39                          1.533,3900                                                                                                                           
       IM7414           Acess SQL, licença de uso s oft        UN           1,000000      1.102,78                          1.102,7800                                                                                                                           
       IM7415           Implantação instalação e                                                                                                                                                                                                                
                        treinamento de                                                                                                                                                                                                                          
                        software total de 8 horas             UN           1,000000        827,61                            827,6100                                                                                                                           
       IM7416           Atualização e Suporte via                                                                                                                                                                                                               
                        telefone                                                                                                                                                                                                                                
                        remoto+local por um ano               UN           1,000000      1.033,46                          1.033,4600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....     20.156,6800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:   20.156,6800                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%     4.994,8253                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:   25.151,5053                                                                                                                           
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       Item:   9. 14              INSTALAÇÃO E STAR T-UP DE TODO       Unid: cj                              Cod.: CY0021                                                                                                                                        
                                  O SISTEMA DE ALAR ME E                                                                                                                                                                                                         
                                  VIGILÂNCIA ELETRÔ NICA,                                                                                                                                                                                                        
                                  INCLUINDO FORNECI MENTO DE                                                                                                                                                                                                     
                                  MATERIAL ELETRODU TOS,                                                                                                                                                                                                         
                                  CONEXÕES, CABOS, CABOS                                                                                                                                                                                                        
                                  ÓPTICOS, SUPORTES  FIXAÇÃO E                                                                                                                                                                                                   
                                  OUTROS, CONFORME                                                                                                                                                                                                              
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0004           AJUDANTE DE ELETRICISTA               H         1350,000000           7,16                 %       9.666,0000                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H          810,000000           9,53                 %       7.719,3000                                                                                                                           
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H          270,000000          20,82                 %       5.621,4000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..     23.006,7000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:   23.006,7000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:     23.006,7000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0476           BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1          UN          57,000000          1,51                             86,0700                                                                                                                           
       IM0480           BRACADEIRA C/ PARAFUSO D =                                                                                                                                                                                                              
                        3/4                                   UN          99,000000          1,32                            130,6800                                                                                                                           
       IM0498           BUCHA E ARRUELA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                
                        FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM                                                                                                                                                                                                              
                        (3/4'')                               CJ          33,000000          0,85                             28,0500                                                                                                                           
       IM0499           BUCHA E ARRUELA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                
                        FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM                                                                                                                                                                                                              
                        (1'')                                 CJ         128,000000          1,25                            160,0000                                                                                                                           
       IM0635           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 0,75MM2 ,                                                                                                                                                                                                            
                        FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALC OA                                                                                                                                                                                                           
                        OU EQUIV                              M          530,000000          0,70                            371,0000                                                                                                                           
       IM0637           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2,  TP                                                                                                                                                                                                          
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          480,000000          1,17                            561,6000                                                                                                                           
       IM0646           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,  TP                                                                                                                                                                                                          
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          136,000000          1,63                            221,6800                                                                                                                           
       IM0655           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, T P                                                                                                                                                                                                            
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          835,000000          2,33                          1.945,5500                                                                                                                           
       IM0765           CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X                                                                                                                                                                                                            
                        15 X 10CM P/ INST ELETRICA            UN           6,000000         13,58                             81,4800                                                                                                                           
       IM0766           CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X                                                                                                                                                                                                            
                        25 X 10CM P/ INST ELETRICA            UN           4,000000         24,44                             97,7600                                                                                                                           
       IM0767           CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X                                                                                                                                                                                                            
                        35 X 12CM P/ INST ELETRICA            UN           3,000000         48,25                            144,7500                                                                                                                           
       IM1244           CONDULETE TIPO  E  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN           7,000000          7,62                             53,3400                                                                                                                           
       IM1252           CONDULETE TIPO  LR  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN          26,000000          8,22                            213,7200                                                                                                                           
       IM1321           CONECTOR RETO 1  EM FERRO G ALV                                                                                                                                                                                                          
                        OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTR ADA                                                                                                                                                                                                          
                        DE ELETRODUTO  METALICO                                                                                                                                                                                                                 
                        FLEXIVEL EM QUADROS                   UN          20,000000          3,20                             64,0000                                                                                                                           
       IM1324           CONECTOR RETO 3/4  EM FERRO                                                                                                                                                                                                              
                        GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR                                                                                                                                                                                                              
                        ENTRADA DE ELETRODUTO METAL ICO                                                                                                                                                                                                          
                        FLEXIVEL EM QUADROS                   UN          27,000000          2,74                             73,9800                                                                                                                           
       IM1902           CURVA 90G FERRO GALV                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETROLITICO 1  P/ ELETRODU TO         UN          12,000000          6,07                             72,8400                                                                                                                           
       IM1907           CURVA 90G FERRO GALV                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETROTILICO 3/4  P/                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETRODUTO                            UN          18,000000          4,46                             80,2800                                                                                                                           
       IM2030           ELETRODUTO FERRO GALV OU                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADO ELETROLIT LEVE  PAR EDE                                                                                                                                                                                                          
                        0,90MM - 1  NBR 13057                 M           57,000000         18,23                          1.039,1100                                                                                                                           
       IM2032           ELETRODUTO FERRO GALV OU                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADO ELETROLIT LEVE PARE DE                                                                                                                                                                                                           
                        0,90MM - 3/4  NBR 13057               M           99,000000         15,50                          1.534,5000                                                                                                                           
       IM2040           ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L                                                                                                                                                                                                            
                        REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO                                                                                                                                                                                                              
                        COPEX OU EQUIV                        M           31,000000         20,09                            622,7900                                                                                                                           
       IM2041           ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L                                                                                                                                                                                                            
                        REV EXT PVC PRETO 32MM TIPO                                                                                                                                                                                                              
                        COPEX OU EQUIV                        M           17,000000         29,78                            506,2600                                                                                                                           
       IM2431           FITA ISOLANTE ADESIVA                                                                                                                                                                                                                   
                        ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M        UN           5,000000          4,85                             24,2500                                                                                                                           
       IM4205           POSTE DE CONCRETO CIRCULAR,                                                                                                                                                                                                              
                        300KG, H = 9M                         UN           2,000000        515,43                          1.030,8600                                                                                                                           
       IM4234           POSTE FERRO GALV FLANGEADO                                                                                                                                                                                                              
                        RETO H = 2.50M                        UN           2,000000        314,33                            628,6600                                                                                                                           
       IM5768           TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                              
                        10A/250V S/PLACA, TIPO                                                                                                                                                                                                                  
                        SILENTOQUE PIAL OU EQUIV              UN          12,000000          6,18                             74,1600                                                                                                                           
       IM7139           CONDULETE LL DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                
                        D=3/4" C/ ROSCA C/ TAMPA              PÇ          20,000000          5,61                            112,2000                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:   9. 14              INSTALAÇÃO E STAR T-UP DE TODO       Unid: cj                              Cod.: CY0021                                                                                                                                        
                                  O SISTEMA DE ALAR ME E                                                                                                                                                                                                         
                                  VIGILÂNCIA ELETRÔ NICA,                                                                                                                                                                                                        
                                  INCLUINDO FORNECI MENTO DE                                                                                                                                                                                                     
                                  MATERIAL ELETRODU TOS,                                                                                                                                                                                                         
                                  CONEXÕES, CABOS, CABOS                                                                                                                                                                                                        
                                  ÓPTICOS, SUPORTES  FIXAÇÃO E                                                                                                                                                                                                   
                                  OUTROS, CONFORME                                                                                                                                                                                                              
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       IM7140           CONDULETE LB DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                
                        D=3/4" C/ ROSCA C/ TAMPA              PÇ          15,000000          5,61                             84,1500                                                                                                                           
       IM7141           CONDULETE T DE ALUMÍNIO D=3 /4"                                                                                                                                                                                                          
                        S/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ          11,000000          8,79                             96,6900                                                                                                                           
       IM7142           CONDULETE C DE ALUMÍNIO D=3 /4"                                                                                                                                                                                                          
                        S/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ          20,000000          8,16                            163,2000                                                                                                                           
       IM7143           CONDULETE LR DE ALUMÍNIO D= 1"                                                                                                                                                                                                           
                        S/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ          25,000000         12,74                            318,5000                                                                                                                           
       IM7144           CONDULETE LL DE ALUMÍNIO D= 1"                                                                                                                                                                                                           
                        C/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ          20,000000          9,35                            187,0000                                                                                                                           
       IM7145           CONDULETE LB DE ALUMÍNIO D= 1"                                                                                                                                                                                                           
                        C/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ           8,000000         14,01                            112,0800                                                                                                                           
       IM7146           CONDULETE T DE ALUMÍNIO D=1 "                                                                                                                                                                                                            
                        S/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ           8,000000         15,01                            120,0800                                                                                                                           
       IM7147           CONDULETE C DE ALUMÍNIO D=1 "                                                                                                                                                                                                            
                        S/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ          17,000000         13,01                            221,1700                                                                                                                           
       IM7417           DUTO EM PEAD CORRUGADO 2"             M          355,000000          8,22                          2.918,1000                                                                                                                           
       IM7418           PERFILADO PERFURADO 38X38X3 000                                                                                                                                                                                                          
                        MM GALVANIZADO A FOGO                 UN          17,000000         43,61                            741,3700                                                                                                                           
       IM7420           BASE EXTERNA C/ 4 FUROS,                                                                                                                                                                                                                
                        38X38MM, GALVANIZADO À FOGO            UN          13,000000          3,56                             46,2800                                                                                                                           
       IM7421           EMENDA INTERNA "T", 38X38MM ,                                                                                                                                                                                                            
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN           5,000000          3,57                             17,8500                                                                                                                           
       IM7422           EMENDA INTERNA "X", 38X38MM ,                                                                                                                                                                                                            
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN           3,000000          4,59                             13,7700                                                                                                                           
       IM7423           EMENDA INTERNA "I", 38X38MM ,                                                                                                                                                                                                            
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          15,000000          2,68                             40,2000                                                                                                                           
       IM7424           CANTONEIRA "ZZ" P/ VERGALHÃ O,                                                                                                                                                                                                           
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          45,000000          1,68                             75,6000                                                                                                                           
       IM7425           GANCHO CURTO P/ PERFILADO,                                                                                                                                                                                                              
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          45,000000          1,89                             85,0500                                                                                                                           
       IM7426           SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO  ø                                                                                                                                                                                                           
                        3/4", GALVANIZADO À FOGO              UN          10,000000          1,89                             18,9000                                                                                                                           
       IM7427           SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO  ø                                                                                                                                                                                                           
                        1", GALVANIZADO À FOGO                UN           8,000000          1,89                             15,1200                                                                                                                           
       IM7428           VERGALHÃO ROSCADO ø 5/16,                                                                                                                                                                                                               
                        BARRA 3M                              UN          30,000000          7,88                            236,4000                                                                                                                           
       IM7429           PORCA SEXTAVADA ø 5/16                UN         120,000000          0,08                              9,6000                                                                                                                           
       IM7430           ARRUELA LISA ø 5/16                   UN         120,000000          0,03                              3,6000                                                                                                                           
       IM7431           ELETROCALHA PERFURADA                                                                                                                                                                                                                   
                        150X75X3000MM, GALVANIZADO À                                                                                                                                                                                                            
                        FOGO                                  UN           7,000000         68,06                            476,4200                                                                                                                           
       IM7432           SEPTO DIVISOR PERFURADO                                                                                                                                                                                                                 
                        75X3000MM, GALVANIZADO À FO GO         UN           7,000000         20,80                            145,6000                                                                                                                           
       IM7433           CURVA HORIZONTAL 90º,                                                                                                                                                                                                                   
                        PERFURADA, 100X75MM,                                                                                                                                                                                                                    
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN           5,000000         23,14                            115,7000                                                                                                                           
       IM7434           CURVA VERTICAL EXTERNA 90º,                                                                                                                                                                                                              
                        PERFURADA, 100X75MM,                                                                                                                                                                                                                    
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN           5,000000         25,07                            125,3500                                                                                                                           
       IM7435           TÊ HORIZONTAL, PERFURADO,                                                                                                                                                                                                               
                        100X75MM, GALVANIZADO À FOG O          UN           4,000000         28,92                            115,6800                                                                                                                           
       IM7436           TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL                                                                                                                                                                                                              
                        90º, PERFURADO, 100X75MM,                                                                                                                                                                                                               
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN           5,000000         36,63                            183,1500                                                                                                                           
       IM7437           EMENDA INTERNA, PERFURADA,                                                                                                                                                                                                              
                        100X75MM, GALVANIZADO À FOG O          UN          10,000000          3,68                             36,8000                                                                                                                           
       IM7438           MÃO FRANCESA REFORÇADA 300M M          UN          30,000000         17,12                            513,6000                                                                                                                           
       IM7439           SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUT O                                                                                                                                                                                                            
                        ø 3/4"                                UN          15,000000          1,47                             22,0500                                                                                                                           
       IM7440           SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUT O                                                                                                                                                                                                            
                        ø 1"                                  UN           9,000000          1,47                             13,2300                                                                                                                           
       IM7446           CABO DE REDE MULTI-LAN, U/U TP,                                                                                                                                                                                                          
                        CAT 5E 24AWGX4P, CAPA EXTER NA                                                                                                                                                                                                           
                        AZUL, NÃO PROPAGANTE A CHAM AS,                                                                                                                                                                                                          
                        CM, ROHS                              M          615,000000          1,12                            688,8000                                                                                                                           
       IM7448           PATCH CORD U/UTP MULTILAN C AT                                                                                                                                                                                                           
                        5E - CM - T568A/B - 2.5M -                                                                                                                                                                                                              
                        AZUL                                  UN          18,000000         10,35                            186,3000                                                                                                                           
       IM7449           PATCH CORD U/UTP MULTILAN C AT                                                                                                                                                                                                           
                        5E - CM - T568A/B - 0.5M -                                                                                                                                                                                                              
                        AZUL                                  UN          12,000000          5,26                             63,1200                                                                                                                           
       IM7450           CONECTOR MACHO RJ-45, CAT. 5E,                                                                                                                                                                                                          
                        PACOTE COM 50 PEÇAS                   UN           2,000000         58,75                            117,5000                                                                                                                           
       IM7451           CAPA DE PVC, AZUL, PARA                                                                                                                                                                                                                 
                        CONECTOR RJ-45                        UN         100,000000          0,14                             14,0000                                                                                                                           
       IM7453           CABO ÓPTICO DIELÉTRICO 6                                                                                                                                                                                                                
                        FIBRAS ÓPTICA                         M          570,000000          8,57                          4.884,9000                                                                                                                           
       IM7454           DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO                                                                                                                                                                                                              
                        PARA 6 FIBRAS                         UN          10,000000        159,57                          1.595,7000                                                                                                                           
       IM7455           CORDÃO ÓPTICO                         UN          15,000000         84,18                          1.262,7000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....     26.044,8800                                                                                                                           
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       Item:   9. 14              INSTALAÇÃO E STAR T-UP DE TODO       Unid: cj                              Cod.: CY0021                                                                                                                                        
                                  O SISTEMA DE ALAR ME E                                                                                                                                                                                                         
                                  VIGILÂNCIA ELETRÔ NICA,                                                                                                                                                                                                        
                                  INCLUINDO FORNECI MENTO DE                                                                                                                                                                                                     
                                  MATERIAL ELETRODU TOS,                                                                                                                                                                                                         
                                  CONEXÕES, CABOS, CABOS                                                                                                                                                                                                        
                                  ÓPTICOS, SUPORTES  FIXAÇÃO E                                                                                                                                                                                                   
                                  OUTROS, CONFORME                                                                                                                                                                                                              
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:   49.051,5800                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%    12.154,9815                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:   61.206,5615                                                                                                                           
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       Item:  10.  7              INSTALAÇÃO E STAR T-UP DE TODO       Unid: cj                              Cod.: CY0005                                                                                                                                        
                                  O SISTEMA DE REDE  DE DADOS E                                                                                                                                                                                                  
                                  VOZ, FORNECIMENTO  DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                 
                                  ELETRODUTOS, ELET ROCALHAS,                                                                                                                                                                                                    
                                  CONEXÕES, CABOS D E REDE, CABOS                                                                                                                                                                                                
                                  DE TELEFONIA, CON ECTORES,                                                                                                                                                                                                     
                                  TOMADAS REDE/DADO S E OUTROS,                                                                                                                                                                                                  
                                  CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE                                                                                                                                                                                                    
                                  REDE, CONFORME ES PECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                 
                                  TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0004           AJUDANTE DE ELETRICISTA               H         1215,000000           7,16                 %       8.699,4000                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H         1215,000000           9,53                 %      11.578,9500                                                                                                                           
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H          405,000000          20,82                 %       8.432,1000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..     28.710,4500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:   28.710,4500        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:     28.710,4500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0007           ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2                                                                                                                                                                                                                
                        C/PARAFUSO                            UN          39,000000          1,11                             43,2900                                                                                                                           
       IM0010           ABRACADEIRA TIPO D 1  C/                                                                                                                                                                                                                
                        PARAFUSO                              UN          48,000000          1,05                             50,4000                                                                                                                           
       IM0013           ABRACADEIRA TIPO D 3/4  C/                                                                                                                                                                                                              
                        PARAFUSO                              UN          93,000000          0,79                             73,4700                                                                                                                           
       IM0498           BUCHA E ARRUELA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                
                        FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM                                                                                                                                                                                                              
                        (3/4'')                               CJ          40,000000          0,85                             34,0000                                                                                                                           
       IM0499           BUCHA E ARRUELA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                
                        FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM                                                                                                                                                                                                              
                        (1'')                                 CJ          20,000000          1,25                             25,0000                                                                                                                           
       IM0501           BUCHA E ARRUELA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                
                        FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1                                                                                                                                                                                                           
                        1/2'')                                CJ          10,000000          1,95                             19,5000                                                                                                                           
       IM0646           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,  TP                                                                                                                                                                                                          
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          349,000000          1,63                            568,8700                                                                                                                           
       IM0700           CABO TELEFONICO TP CTP-APL                                                                                                                                                                                                              
                        0,50 PARA 30 PARES                    M          156,000000          7,88                          1.229,2800                                                                                                                           
       IM0701           CABO TELEFONICO USO INTERNO  TP                                                                                                                                                                                                          
                        CI PARA 10 PARES                      M          111,000000          3,12                            346,3200                                                                                                                           
       IM0706           CABO TELEFONICO USO INTERNO  TP                                                                                                                                                                                                          
                        CI PARA 75 PARES                      M           58,000000         15,04                            872,3200                                                                                                                           
       IM0732           CAIXA DE PASSAGEM N 6 PADRA O                                                                                                                                                                                                            
                        TELEBRAS DIM 120 X 120 X 12 CM                                                                                                                                                                                                           
                        EM CHAPA DE ACO GALV                  UN           2,000000        670,14                          1.340,2800                                                                                                                           
       IM0765           CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X                                                                                                                                                                                                            
                        15 X 10CM P/ INST ELETRICA            UN           9,000000         13,58                            122,2200                                                                                                                           
       IM0766           CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X                                                                                                                                                                                                            
                        25 X 10CM P/ INST ELETRICA            UN           5,000000         24,44                            122,2000                                                                                                                           
       IM0767           CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X                                                                                                                                                                                                            
                        35 X 12CM P/ INST ELETRICA            UN           3,000000         48,25                            144,7500                                                                                                                           
       IM1236           CONDULETE TIPO  C  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        1                                     UN          18,000000         13,01                            234,1800                                                                                                                           
       IM1237           CONDULETE TIPO  C  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN          25,000000          8,16                            204,0000                                                                                                                           
       IM1244           CONDULETE TIPO  E  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN          15,000000          7,62                            114,3000                                                                                                                           
       IM1252           CONDULETE TIPO  LR  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN          40,000000          8,22                            328,8000                                                                                                                           
       IM1318           CONECTOR RETO 1 1/2  EM FER RO                                                                                                                                                                                                           
                        GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR                                                                                                                                                                                                              
                        ENTRADA DE ELETRODUTO METAL ICO                                                                                                                                                                                                          
                        FLEXIVEL EM QUADROS                   UN          15,000000          7,12                            106,8000                                                                                                                           
       IM1321           CONECTOR RETO 1  EM FERRO G ALV                                                                                                                                                                                                          
                        OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTR ADA                                                                                                                                                                                                          
                        DE ELETRODUTO  METALICO                                                                                                                                                                                                                 
                        FLEXIVEL EM QUADROS                   UN          23,000000          3,20                             73,6000                                                                                                                           
       IM1324           CONECTOR RETO 3/4  EM FERRO                                                                                                                                                                                                              
                        GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR                                                                                                                                                                                                              
                        ENTRADA DE ELETRODUTO METAL ICO                                                                                                                                                                                                          
                        FLEXIVEL EM QUADROS                   UN          41,000000          2,74                            112,3400                                                                                                                           
       IM1899           CURVA 90G FERRO GALV                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETROLITICO 1 1/2  P/                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRODUTO                            UN           9,000000         18,67                            168,0300                                                                                                                           
       IM1902           CURVA 90G FERRO GALV                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETROLITICO 1  P/ ELETRODU TO         UN          17,000000          6,07                            103,1900                                                                                                                           
       IM1907           CURVA 90G FERRO GALV                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETROTILICO 3/4  P/                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETRODUTO                            UN          21,000000          4,46                             93,6600                                                                                                                           
       IM2030           ELETRODUTO FERRO GALV OU                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADO ELETROLIT LEVE  PAR EDE                                                                                                                                                                                                          
                        0,90MM - 1  NBR 13057                 M           48,000000         18,23                            875,0400                                                                                                                           
     



                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL   PROJETO DE  INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS                          DATA: 06/11/2014                                                                                                                        
                                              HIDRO GRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL                                    PAG:         131                                                                                                                        
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  10.  7              INSTALAÇÃO E STAR T-UP DE TODO       Unid: cj                              Cod.: CY0005                                                                                                                                        
                                  O SISTEMA DE REDE  DE DADOS E                                                                                                                                                                                                  
                                  VOZ, FORNECIMENTO  DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                 
                                  ELETRODUTOS, ELET ROCALHAS,                                                                                                                                                                                                    
                                  CONEXÕES, CABOS D E REDE, CABOS                                                                                                                                                                                                
                                  DE TELEFONIA, CON ECTORES,                                                                                                                                                                                                     
                                  TOMADAS REDE/DADO S E OUTROS,                                                                                                                                                                                                  
                                  CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE                                                                                                                                                                                                    
                                  REDE, CONFORME ES PECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                 
                                  TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
       IM2032           ELETRODUTO FERRO GALV OU                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADO ELETROLIT LEVE PARE DE                                                                                                                                                                                                           
                        0,90MM - 3/4  NBR 13057               M           96,000000         15,50                          1.488,0000                                                                                                                           
       IM2034           ELETRODUTO FERRO GALV OU                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESA DO                                                                                                                                                                                                           
                        PAREDE 1,20MM - 1.1/2  NBR                                                                                                                                                                                                              
                        13057                                 M           39,000000         37,46                          1.460,9400                                                                                                                           
       IM2040           ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L                                                                                                                                                                                                            
                        REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO                                                                                                                                                                                                              
                        COPEX OU EQUIV                        M           22,000000         20,09                            441,9800                                                                                                                           
       IM2041           ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L                                                                                                                                                                                                            
                        REV EXT PVC PRETO 32MM TIPO                                                                                                                                                                                                              
                        COPEX OU EQUIV                        M           17,000000         29,78                            506,2600                                                                                                                           
       IM2431           FITA ISOLANTE ADESIVA                                                                                                                                                                                                                   
                        ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M        UN          11,000000          4,85                             53,3500                                                                                                                           
       IM4205           POSTE DE CONCRETO CIRCULAR,                                                                                                                                                                                                              
                        300KG, H = 9M                         UN           1,000000        515,43                            515,4300                                                                                                                           
       IM5765           TOMADA EMBUTIR P/ TELEFONE                                                                                                                                                                                                              
                        PADRAO TELEBRAS C/ PLACA, T IPO                                                                                                                                                                                                          
                        SILENTOQUE PIAL OU EQUIV              UN          56,000000         17,46                            977,7600                                                                                                                           
       IM5766           TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/2 50V                                                                                                                                                                                                          
                        C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU                                                                                                                                                                                                              
                        EQUIV                                 UN          12,000000         21,05                            252,6000                                                                                                                           
       IM5768           TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                              
                        10A/250V S/PLACA, TIPO                                                                                                                                                                                                                  
                        SILENTOQUE PIAL OU EQUIV              UN          25,000000          6,18                            154,5000                                                                                                                           
       IM7139           CONDULETE LL DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                
                        D=3/4" C/ ROSCA C/ TAMPA              PÇ          33,000000          5,61                            185,1300                                                                                                                           
       IM7140           CONDULETE LB DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                
                        D=3/4" C/ ROSCA C/ TAMPA              PÇ          25,000000          5,61                            140,2500                                                                                                                           
       IM7141           CONDULETE T DE ALUMÍNIO D=3 /4"                                                                                                                                                                                                          
                        S/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ          22,000000          8,79                            193,3800                                                                                                                           
       IM7143           CONDULETE LR DE ALUMÍNIO D= 1"                                                                                                                                                                                                           
                        S/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ          33,000000         12,74                            420,4200                                                                                                                           
       IM7144           CONDULETE LL DE ALUMÍNIO D= 1"                                                                                                                                                                                                           
                        C/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ          27,000000          9,35                            252,4500                                                                                                                           
       IM7145           CONDULETE LB DE ALUMÍNIO D= 1"                                                                                                                                                                                                           
                        C/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ          19,000000         14,01                            266,1900                                                                                                                           
       IM7146           CONDULETE T DE ALUMÍNIO D=1 "                                                                                                                                                                                                            
                        S/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ          10,000000         15,01                            150,1000                                                                                                                           
       IM7148           CONDULETE LR DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                
                        D=1 1/2" S/ ROSCA C/ TAMPA            PÇ          22,000000         32,60                            717,2000                                                                                                                           
       IM7149           CONDULETE T DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                 
                        D=1 1/2" S/ ROSCA C/ TAMPA            PÇ          12,000000         35,20                            422,4000                                                                                                                           
       IM7418           PERFILADO PERFURADO 38X38X3 000                                                                                                                                                                                                          
                        MM GALVANIZADO A FOGO                 UN          31,000000         43,61                          1.351,9100                                                                                                                           
       IM7419           DUTO EM PEAD CORRUGADO 4"             M          525,000000         14,60                          7.665,0000                                                                                                                           
       IM7420           BASE EXTERNA C/ 4 FUROS,                                                                                                                                                                                                                
                        38X38MM, GALVANIZADO À FOGO            UN          15,000000          3,56                             53,4000                                                                                                                           
       IM7421           EMENDA INTERNA "T", 38X38MM ,                                                                                                                                                                                                            
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          13,000000          3,57                             46,4100                                                                                                                           
       IM7422           EMENDA INTERNA "X", 38X38MM ,                                                                                                                                                                                                            
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN           8,000000          4,59                             36,7200                                                                                                                           
       IM7423           EMENDA INTERNA "I", 38X38MM ,                                                                                                                                                                                                            
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          25,000000          2,68                             67,0000                                                                                                                           
       IM7424           CANTONEIRA "ZZ" P/ VERGALHÃ O,                                                                                                                                                                                                           
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          96,000000          1,68                            161,2800                                                                                                                           
       IM7425           GANCHO CURTO P/ PERFILADO,                                                                                                                                                                                                              
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          96,000000          1,89                            181,4400                                                                                                                           
       IM7426           SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO  ø                                                                                                                                                                                                           
                        3/4", GALVANIZADO À FOGO              UN          15,000000          1,89                             28,3500                                                                                                                           
       IM7427           SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO  ø                                                                                                                                                                                                           
                        1", GALVANIZADO À FOGO                UN          20,000000          1,89                             37,8000                                                                                                                           
       IM7428           VERGALHÃO ROSCADO ø 5/16,                                                                                                                                                                                                               
                        BARRA 3M                              UN          51,000000          7,88                            401,8800                                                                                                                           
       IM7429           PORCA SEXTAVADA ø 5/16                UN         210,000000          0,08                             16,8000                                                                                                                           
       IM7430           ARRUELA LISA ø 5/16                   UN         210,000000          0,03                              6,3000                                                                                                                           
       IM7431           ELETROCALHA PERFURADA                                                                                                                                                                                                                   
                        150X75X3000MM, GALVANIZADO À                                                                                                                                                                                                            
                        FOGO                                  UN          10,000000         68,06                            680,6000                                                                                                                           
       IM7432           SEPTO DIVISOR PERFURADO                                                                                                                                                                                                                 
                        75X3000MM, GALVANIZADO À FO GO         UN          10,000000         20,80                            208,0000                                                                                                                           
       IM7433           CURVA HORIZONTAL 90º,                                                                                                                                                                                                                   
                        PERFURADA, 100X75MM,                                                                                                                                                                                                                    
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN           6,000000         23,14                            138,8400                                                                                                                           
       IM7434           CURVA VERTICAL EXTERNA 90º,                                                                                                                                                                                                              
                        PERFURADA, 100X75MM,                                                                                                                                                                                                                    
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN           6,000000         25,07                            150,4200                                                                                                                           
       IM7435           TÊ HORIZONTAL, PERFURADO,                                                                                                                                                                                                               
                        100X75MM, GALVANIZADO À FOG O          UN           9,000000         28,92                            260,2800                                                                                                                           
       IM7436           TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL                                                                                                                                                                                                              
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       Item:  10.  7              INSTALAÇÃO E STAR T-UP DE TODO       Unid: cj                              Cod.: CY0005                                                                                                                                        
                                  O SISTEMA DE REDE  DE DADOS E                                                                                                                                                                                                  
                                  VOZ, FORNECIMENTO  DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                 
                                  ELETRODUTOS, ELET ROCALHAS,                                                                                                                                                                                                    
                                  CONEXÕES, CABOS D E REDE, CABOS                                                                                                                                                                                                
                                  DE TELEFONIA, CON ECTORES,                                                                                                                                                                                                     
                                  TOMADAS REDE/DADO S E OUTROS,                                                                                                                                                                                                  
                                  CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE                                                                                                                                                                                                    
                                  REDE, CONFORME ES PECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                 
                                  TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        90º, PERFURADO, 100X75MM,                                                                                                                                                                                                               
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN           3,000000         36,63                            109,8900                                                                                                                           
       IM7437           EMENDA INTERNA, PERFURADA,                                                                                                                                                                                                              
                        100X75MM, GALVANIZADO À FOG O          UN          30,000000          3,68                            110,4000                                                                                                                           
       IM7438           MÃO FRANCESA REFORÇADA 300M M          UN          40,000000         17,12                            684,8000                                                                                                                           
       IM7439           SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUT O                                                                                                                                                                                                            
                        ø 3/4"                                UN          20,000000          1,47                             29,4000                                                                                                                           
       IM7440           SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUT O                                                                                                                                                                                                            
                        ø 1"                                  UN          10,000000          1,47                             14,7000                                                                                                                           
       IM7441           SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUT O                                                                                                                                                                                                            
                        ø 1 1/2"                              UN          15,000000          2,56                             38,4000                                                                                                                           
       IM7442           CONECTOR RJ-11 FÊMEA 6 VIAS ,                                                                                                                                                                                                            
                        PACOTE COM 100 PEÇAS                  PCT          5,000000         11,55                             57,7500                                                                                                                           
       IM7443           CONECTOR FÊMEA RJ-45 MULTIL AN                                                                                                                                                                                                           
                        CAT.5E P/ CAIXA DE PISO                                                                                                                                                                                                                 
                        ELEVADO                               UN         200,000000         10,30                          2.060,0000                                                                                                                           
       IM7444           CAIXA PARA PISO ELEVADO C/ 4                                                                                                                                                                                                            
                        PONTOS DE DADOS E 4 PONTOS DE                                                                                                                                                                                                           
                        TOMADAS, C/ TAMPA QUADRADA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMÍNIO POLIDO                       UN          50,000000        159,64                          7.982,0000                                                                                                                           
       IM7445           TOMADA 10A, PARA CAIXA DE P ISO                                                                                                                                                                                                          
                        ELEVADO                               PÇ         200,000000          3,99                            798,0000                                                                                                                           
       IM7446           CABO DE REDE MULTI-LAN, U/U TP,                                                                                                                                                                                                          
                        CAT 5E 24AWGX4P, CAPA EXTER NA                                                                                                                                                                                                           
                        AZUL, NÃO PROPAGANTE A CHAM AS,                                                                                                                                                                                                          
                        CM, ROHS                              M         1572,000000          1,12                          1.760,6400                                                                                                                           
       IM7447           CABO DE TELEFONE CL 0.50, 1                                                                                                                                                                                                              
                        PAR, ISOLAÇÃO EM TERMOPLÁST ICO                                                                                                                                                                                                          
                        (PVC) ANTI-CHAMAS, C/                                                                                                                                                                                                                   
                        BLINDAGEM EM FITA DE POLIÉS TER                                                                                                                                                                                                          
                        E FITA DE POLIÉSTER E FITA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIZADA                           M         1115,000000          0,62                            691,3000                                                                                                                           
       IM7448           PATCH CORD U/UTP MULTILAN C AT                                                                                                                                                                                                           
                        5E - CM - T568A/B - 2.5M -                                                                                                                                                                                                              
                        AZUL                                  UN         100,000000         10,35                          1.035,0000                                                                                                                           
       IM7449           PATCH CORD U/UTP MULTILAN C AT                                                                                                                                                                                                           
                        5E - CM - T568A/B - 0.5M -                                                                                                                                                                                                              
                        AZUL                                  UN         100,000000          5,26                            526,0000                                                                                                                           
       IM7450           CONECTOR MACHO RJ-45, CAT. 5E,                                                                                                                                                                                                          
                        PACOTE COM 50 PEÇAS                   UN           5,000000         58,75                            293,7500                                                                                                                           
       IM7451           CAPA DE PVC, AZUL, PARA                                                                                                                                                                                                                 
                        CONECTOR RJ-45                        UN         250,000000          0,14                             35,0000                                                                                                                           
       IM7452           PATCH PANEL CAT. 5E 24                                                                                                                                                                                                                  
                        POSIÇÕES T568A/B                      UN           4,000000        213,08                            852,3200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....     44.575,9600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:   73.286,4100                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%    18.160,3724                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:   91.446,7824                                                                                                                           
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       Item:  11.  1.  1          QUADRO DE DISTRIB UIÇÃO DE           Unid: und                             Cod.: CY0006                                                                                                                                        
                                  ENERGIA (QDL), CO NFORME                                                                                                                                                                                                       
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0639           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP                                                                                                                                                                                                           
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M           80,000000          5,99                            479,2000                                                                                                                           
       IM0646           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,  TP                                                                                                                                                                                                          
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          280,000000          1,63                            456,4000                                                                                                                           
       IM0657           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 50MM2, TP                                                                                                                                                                                                           
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M            9,000000         23,97                            215,7300                                                                                                                           
       IM0659           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, T P                                                                                                                                                                                                            
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          120,000000          3,58                            429,6000                                                                                                                           
       IM1129           COBRE ELETROLITICO EM BARRA  OU                                                                                                                                                                                                          
                        CHAPA                                 KG           2,500000        106,07                            265,1750                                                                                                                           
       IM7105           PROTETOR DE SURTO 40KA TIPO  2         PÇ           4,000000         87,25                            349,0000                                                                                                                           
       IM7106           DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, 15 KA         PÇ           1,000000        109,22                            109,2200                                                                                                                           
       IM7107           DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, 18 KA         PÇ           1,000000        168,61                            168,6100                                                                                                                           
       IM7108           DISJUNTOR TRIPOLAR                                                                                                                                                                                                                      
                        TERMOMAGNÉTICO 32A, CURVA C            PÇ           4,000000        196,30                            785,2000                                                                                                                           
       IM7109           DISJUNTOR BIPOLAR                                                                                                                                                                                                                       
                        TERMOMAGNÉTIO 20A, CURVA C            PÇ          32,000000         93,06                          2.977,9200                                                                                                                           
       IM7110           DISJUNTOR BIPOLAR                                                                                                                                                                                                                       
                        TERMOMAGNÉTICO 32A, CURVA C            PÇ           6,000000         93,06                            558,3600                                                                                                                           
       IM7111           DISJUNTOR TRIPOLAR                                                                                                                                                                                                                      
                        TERMOMAGNÉTICO 20A, CURVA C            PÇ           2,000000        196,30                            392,6000                                                                                                                           
       IM7112           INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 40 A,                                                                                                                                                                                                           
                        SENSIBILIDADE 300mA, CLASSE  B         PÇ           4,000000        987,52                          3.950,0800                                                                                                                           
       IM7113           INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 12 5A,                                                                                                                                                                                                          
                        SENSIBILIDADE 300mA, CLASSE  B         PÇ           1,000000      3.356,82                          3.356,8200                                                                                                                           
       IM7114           PAINEL EM CHAPA DE AÇO, DIM .                                                                                                                                                                                                            
                        1700X800X400MM, COM BASE                                                                                                                                                                                                                
                        SOLEIRA, COR CINZA RAL7032,                                                                                                                                                                                                              
                        FECHO CREMONA ESCAMOTEÁVEL C/                                                                                                                                                                                                           
                        CHAVE YALE, FORNECIDO C/ PL ACA                                                                                                                                                                                                          
                        DE MONTAGEM, FECHAMENTOS                                                                                                                                                                                                                
                        LATERAL E TRASEIRO                    PÇ           1,000000      1.619,00                          1.619,0000                                                                                                                           
       IM7115           MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E                                                                                                                                                                                                               
                        MISCELANIAS                           UND          1,000000      2.949,14                          2.949,1400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....     19.062,0550                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:   19.062,0550                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%     4.723,5772                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:   23.785,6322                                                                                                                           
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       Item:  11.  1.  2          QUADRO DE DISTRIB UIÇÃO DE           Unid: und                             Cod.: CY0007                                                                                                                                        
                                  ENERGIA (QDI), CO NFORME                                                                                                                                                                                                       
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0639           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP                                                                                                                                                                                                           
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M           38,000000          5,99                            227,6200                                                                                                                           
       IM0646           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,  TP                                                                                                                                                                                                          
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          250,000000          1,63                            407,5000                                                                                                                           
       IM0657           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 50MM2, TP                                                                                                                                                                                                           
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M           18,000000         23,97                            431,4600                                                                                                                           
       IM0659           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, T P                                                                                                                                                                                                            
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          300,000000          3,58                          1.074,0000                                                                                                                           
       IM1129           COBRE ELETROLITICO EM BARRA  OU                                                                                                                                                                                                          
                        CHAPA                                 KG           1,600000        106,07                            169,7120                                                                                                                           
       IM7105           PROTETOR DE SURTO 40KA TIPO  2         PÇ           4,000000         87,25                            349,0000                                                                                                                           
       IM7106           DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, 15 KA         PÇ           1,000000        109,22                            109,2200                                                                                                                           
       IM7107           DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, 18 KA         PÇ           1,000000        168,61                            168,6100                                                                                                                           
       IM7108           DISJUNTOR TRIPOLAR                                                                                                                                                                                                                      
                        TERMOMAGNÉTICO 32A, CURVA C            PÇ           1,000000        196,30                            196,3000                                                                                                                           
       IM7112           INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 40 A,                                                                                                                                                                                                           
                        SENSIBILIDADE 300mA, CLASSE  B         PÇ           1,000000        987,52                            987,5200                                                                                                                           
       IM7116           DISJUNTOR MONOPOLAR                                                                                                                                                                                                                     
                        TERMOMAGNÉTICO 50A, CURVA C            PÇ           7,000000         81,03                            567,2100                                                                                                                           
       IM7117           DISJUNTOR MONOPOLAR                                                                                                                                                                                                                     
                        TERMOMAGNÉTICO 10A, CURVA C            PÇ          34,000000         30,05                          1.021,7000                                                                                                                           
       IM7118           PAINEL EM CHAPA DE AÇO, DIM .                                                                                                                                                                                                            
                        1200X900X350MM, COR CINZA,                                                                                                                                                                                                              
                        RAL7032, FECH CHAVE YALE,                                                                                                                                                                                                               
                        FORNECIMENTO C/ PLACA DE                                                                                                                                                                                                                
                        MONTAGEM                              PÇ           1,000000      1.008,46                          1.008,4600                                                                                                                           
       IM7119           MÃO DE OBRA DE MONTAGEM               UND          1,000000      2.623,56                          2.623,5600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      9.341,8720                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    9.341,8720                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%     2.314,9159                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:   11.656,7879                                                                                                                           
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       Item:  11.  1.  3          QUADRO DE DISTRIB UIÇÃO DE           Unid: und                             Cod.: CY0008                                                                                                                                        
                                  ENERGIA (QF - AC) , CONFORME                                                                                                                                                                                                   
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0639           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP                                                                                                                                                                                                           
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M           10,000000          5,99                             59,9000                                                                                                                           
       IM1129           COBRE ELETROLITICO EM BARRA  OU                                                                                                                                                                                                          
                        CHAPA                                 KG           3,000000        106,07                            318,2100                                                                                                                           
       IM7105           PROTETOR DE SURTO 40KA TIPO  2         PÇ           4,000000         87,25                            349,0000                                                                                                                           
       IM7120           DISJUNTOR TRIPOLAR 175A, 18 kA         PÇ           1,000000        408,14                            408,1400                                                                                                                           
       IM7121           DISJUNTOR TRIPOLAR 60A, 15k A          PÇ           6,000000        109,21                            655,2600                                                                                                                           
       IM7122           PAINEL EM CHAPA DE AÇO, DIM .                                                                                                                                                                                                            
                        1200X900X350MM, COR CINZA                                                                                                                                                                                                               
                        RAL7032, FECH CHAVE YALE,                                                                                                                                                                                                               
                        FORNECIDO C/ PLACA DE MONTA GEM        PÇ           1,000000        903,44                            903,4400                                                                                                                           
       IM7123           MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E                                                                                                                                                                                                               
                        MISCELANIAS                           UND          1,000000      2.087,93                          2.087,9300                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....      4.781,8800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:    4.781,8800                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%     1.184,9499                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    5.966,8299                                                                                                                           
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       Item:  11.  1.  4          QUADRO GERAL DE B AIXA TENSÃO        Unid: und                             Cod.: CY0009                                                                                                                                        
                                  (QGBT), CONFORME                                                                                                                                                                                                              
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0639           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP                                                                                                                                                                                                           
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M           30,000000          5,99                            179,7000                                                                                                                           
       IM0646           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,  TP                                                                                                                                                                                                          
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          280,000000          1,63                            456,4000                                                                                                                           
       IM1129           COBRE ELETROLITICO EM BARRA  OU                                                                                                                                                                                                          
                        CHAPA                                 KG          10,000000        106,07                          1.060,7000                                                                                                                           
       IM7106           DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, 15 KA         PÇ           1,000000        109,22                            109,2200                                                                                                                           
       IM7107           DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, 18 KA         PÇ           2,000000        168,61                            337,2200                                                                                                                           
       IM7120           DISJUNTOR TRIPOLAR 175A, 18 kA         PÇ           1,000000        408,14                            408,1400                                                                                                                           
       IM7124           DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, 15K A          PÇ           1,000000        104,57                            104,5700                                                                                                                           
       IM7125           DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, 15K A          PÇ           2,000000        104,57                            209,1400                                                                                                                           
       IM7126           DISJUNTOR DE SURTO 50KA TIP O 1        PÇ           1,000000      2.611,00                          2.611,0000                                                                                                                           
       IM7127           PROTETOR DE SURTO 50KA TIPO  1         PÇ           4,000000        592,62                          2.370,4800                                                                                                                           
       IM7128           AMPERÍMETRO 500/5A À TRAFO DE                                                                                                                                                                                                           
                        CORRENTE (TC) COM ESCALA FI XA,                                                                                                                                                                                                          
                        INDIC. DE SOBRECARGA FRONTA L                                                                                                                                                                                                            
                        72X72MM                               PÇ           1,000000        120,02                            120,0200                                                                                                                           
       IM7129           TRANSFORMADOR DE CORRENTE P ARA                                                                                                                                                                                                          
                        MEDIÇÃO 600/5A, CLASSE DE                                                                                                                                                                                                               
                        EXAT. 0,6%, CARGA NOMINAL 5 VA         PÇ           3,000000         82,17                            246,5100                                                                                                                           
       IM7130           VOLTÍMETRO 500V CA, ESCALA                                                                                                                                                                                                              
                        FIXA, FM 72X72MM                      PÇ           1,000000        138,40                            138,4000                                                                                                                           
       IM7131           PAINEL EM CHAPA DE AÇO, DIM .                                                                                                                                                                                                            
                        1700X1000X600MM, COM BASE                                                                                                                                                                                                               
                        SOLEIRA, COR CINZA RAL7032,                                                                                                                                                                                                              
                        FECHO CREMONA ESCAMOTEÁVEL /                                                                                                                                                                                                            
                        CHAVE YALE, FORNECIDO C/ PL ACA                                                                                                                                                                                                          
                        DE MONTAGEM, FECHAMENTOS                                                                                                                                                                                                                
                        LATERAL E TRASEIRO                    PÇ           1,000000      2.702,15                          2.702,1500                                                                                                                           
       IM7132           MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E                                                                                                                                                                                                               
                        MISCELANIAS                           UND          1,000000      3.416,51                          3.416,5100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....     14.470,1600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:   14.470,1600                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%     3.585,7056                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:   18.055,8656                                                                                                                           
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       Item:  11.  1. 24          INSTALAÇÃO E STAR T-UP DE TODO       Unid: cj                              Cod.: CY0010                                                                                                                                        
                                  O SISTEMA ELÉTRIC O PREDIAL  E                                                                                                                                                                                                 
                                  FORNECIMENTO DE M ATERIAL                                                                                                                                                                                                      
                                  INCLUINDO ELETROD UTOS,                                                                                                                                                                                                        
                                  ELETROCALHAS, CON EXÕES, CABOS                                                                                                                                                                                                 
                                  ELÉTRICOS, INTERR UPTOR,                                                                                                                                                                                                       
                                  TOMADAS E OUTROS,  CONFORME                                                                                                                                                                                                    
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0004           AJUDANTE DE ELETRICISTA               H         9720,000000           7,16                 %      69.595,2000                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H         6480,000000           9,53                 %      61.754,4000                                                                                                                           
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H          810,000000          20,82                 %      16.864,2000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..    148.213,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  148.213,8000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:    148.213,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0473           BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1                                                                                                                                                                                                            
                        1/2                                   UN          48,000000          2,56                            122,8800                                                                                                                           
       IM0476           BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1          UN          78,000000          1,51                            117,7800                                                                                                                           
       IM0480           BRACADEIRA C/ PARAFUSO D =                                                                                                                                                                                                              
                        3/4                                   UN         120,000000          1,32                            158,4000                                                                                                                           
       IM0498           BUCHA E ARRUELA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                
                        FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM                                                                                                                                                                                                              
                        (3/4'')                               CJ          40,000000          0,85                             34,0000                                                                                                                           
       IM0499           BUCHA E ARRUELA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                
                        FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM                                                                                                                                                                                                              
                        (1'')                                 CJ          35,000000          1,25                             43,7500                                                                                                                           
       IM0501           BUCHA E ARRUELA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                
                        FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1                                                                                                                                                                                                           
                        1/2'')                                CJ          25,000000          1,95                             48,7500                                                                                                                           
       IM0637           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2,  TP                                                                                                                                                                                                          
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M         3000,000000          1,17                          3.510,0000                                                                                                                           
       IM0639           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP                                                                                                                                                                                                           
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          600,000000          5,99                          3.594,0000                                                                                                                           
       IM0646           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,  TP                                                                                                                                                                                                          
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M         6000,000000          1,63                          9.780,0000                                                                                                                           
       IM0648           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 25MM2, TP                                                                                                                                                                                                           
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          200,000000         13,38                          2.676,0000                                                                                                                           
       IM0649           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 10M M2,                                                                                                                                                                                                          
                        TP FICAP OU EQUIV                     M          450,000000         28,79                         12.955,5000                                                                                                                           
       IM0659           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, T P                                                                                                                                                                                                            
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M         1800,000000          3,58                          6.444,0000                                                                                                                           
       IM0765           CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X                                                                                                                                                                                                            
                        15 X 10CM P/ INST ELETRICA            UN          10,000000         13,58                            135,8000                                                                                                                           
       IM0766           CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X                                                                                                                                                                                                            
                        25 X 10CM P/ INST ELETRICA            UN           4,000000         24,44                             97,7600                                                                                                                           
       IM0767           CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X                                                                                                                                                                                                            
                        35 X 12CM P/ INST ELETRICA            UN           4,000000         48,25                            193,0000                                                                                                                           
       IM1236           CONDULETE TIPO  C  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        1                                     UN           7,000000         13,01                             91,0700                                                                                                                           
       IM1237           CONDULETE TIPO  C  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN          10,000000          8,16                             81,6000                                                                                                                           
       IM1247           CONDULETE TIPO  LR  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        1 1/2                                 UN           8,000000         32,60                            260,8000                                                                                                                           
       IM1250           CONDULETE TIPO  LR  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        1                                     UN          12,000000         12,74                            152,8800                                                                                                                           
       IM1252           CONDULETE TIPO  LR  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN          10,000000          8,22                             82,2000                                                                                                                           
       IM1255           CONDULETE TIPO  T  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        11/2                                  UN           4,000000         35,20                            140,8000                                                                                                                           
       IM1258           CONDULETE TIPO  T  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        1                                     UN           5,000000         15,01                             75,0500                                                                                                                           
       IM1260           CONDULETE TIPO  T  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN           3,000000          8,79                             26,3700                                                                                                                           
       IM1318           CONECTOR RETO 1 1/2  EM FER RO                                                                                                                                                                                                           
                        GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR                                                                                                                                                                                                              
                        ENTRADA DE ELETRODUTO METAL ICO                                                                                                                                                                                                          
                        FLEXIVEL EM QUADROS                   UN          25,000000          7,12                            178,0000                                                                                                                           
       IM1321           CONECTOR RETO 1  EM FERRO G ALV                                                                                                                                                                                                          
                        OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTR ADA                                                                                                                                                                                                          
                        DE ELETRODUTO  METALICO                                                                                                                                                                                                                 
                        FLEXIVEL EM QUADROS                   UN          35,000000          3,20                            112,0000                                                                                                                           
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       Item:  11.  1. 24          INSTALAÇÃO E STAR T-UP DE TODO       Unid: cj                              Cod.: CY0010                                                                                                                                        
                                  O SISTEMA ELÉTRIC O PREDIAL  E                                                                                                                                                                                                 
                                  FORNECIMENTO DE M ATERIAL                                                                                                                                                                                                      
                                  INCLUINDO ELETROD UTOS,                                                                                                                                                                                                        
                                  ELETROCALHAS, CON EXÕES, CABOS                                                                                                                                                                                                 
                                  ELÉTRICOS, INTERR UPTOR,                                                                                                                                                                                                       
                                  TOMADAS E OUTROS,  CONFORME                                                                                                                                                                                                    
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       IM1324           CONECTOR RETO 3/4  EM FERRO                                                                                                                                                                                                              
                        GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR                                                                                                                                                                                                              
                        ENTRADA DE ELETRODUTO METAL ICO                                                                                                                                                                                                          
                        FLEXIVEL EM QUADROS                   UN          40,000000          2,74                            109,6000                                                                                                                           
       IM1899           CURVA 90G FERRO GALV                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETROLITICO 1 1/2  P/                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRODUTO                            UN          13,000000         18,67                            242,7100                                                                                                                           
       IM1902           CURVA 90G FERRO GALV                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETROLITICO 1  P/ ELETRODU TO         UN          22,000000          6,07                            133,5400                                                                                                                           
       IM1907           CURVA 90G FERRO GALV                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETROTILICO 3/4  P/                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETRODUTO                            UN          26,000000          4,46                            115,9600                                                                                                                           
       IM2030           ELETRODUTO FERRO GALV OU                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADO ELETROLIT LEVE  PAR EDE                                                                                                                                                                                                          
                        0,90MM - 1  NBR 13057                 M           78,000000         18,23                          1.421,9400                                                                                                                           
       IM2032           ELETRODUTO FERRO GALV OU                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADO ELETROLIT LEVE PARE DE                                                                                                                                                                                                           
                        0,90MM - 3/4  NBR 13057               M          120,000000         15,50                          1.860,0000                                                                                                                           
       IM2034           ELETRODUTO FERRO GALV OU                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESA DO                                                                                                                                                                                                           
                        PAREDE 1,20MM - 1.1/2  NBR                                                                                                                                                                                                              
                        13057                                 M           48,000000         37,46                          1.798,0800                                                                                                                           
       IM2040           ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L                                                                                                                                                                                                            
                        REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO                                                                                                                                                                                                              
                        COPEX OU EQUIV                        M           33,000000         20,09                            662,9700                                                                                                                           
       IM2041           ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L                                                                                                                                                                                                            
                        REV EXT PVC PRETO 32MM TIPO                                                                                                                                                                                                              
                        COPEX OU EQUIV                        M           26,000000         29,78                            774,2800                                                                                                                           
       IM2431           FITA ISOLANTE ADESIVA                                                                                                                                                                                                                   
                        ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M        UN          30,000000          4,85                            145,5000                                                                                                                           
       IM2434           FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT                                                                                                                                                                                                              
                        REF 3M OU SIMILAR                     M           40,000000          1,89                             75,6000                                                                                                                           
       IM2437           FITA PERFURADA 19MM LEVE              UN           3,000000         35,53                            106,5900                                                                                                                           
       IM2760           INTERRUPTOR PARALELO EMBUTI R                                                                                                                                                                                                            
                        10A/250V C/ PLACA, TIPO                                                                                                                                                                                                                 
                        SILENTOQUE PIAL OU EQUIV              UN          10,000000         11,12                            111,2000                                                                                                                           
       IM2763           INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR                                                                                                                                                                                                              
                        10A/250V C/PLACA, TIPO                                                                                                                                                                                                                  
                        SILENTOQUE PIAL OU EQUIV              UN          34,000000          8,46                            287,6400                                                                                                                           
       IM5514           TERMINAL A COMPRESSAO EM CO BRE                                                                                                                                                                                                          
                        ESTANHADO P/ CABO 10MM2               UN          20,000000          1,13                             22,6000                                                                                                                           
       IM5548           TERMINAL A PRESSAO 1 CABO                                                                                                                                                                                                               
                        120MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO            UN          30,000000          7,99                            239,7000                                                                                                                           
       IM5551           TERMINAL A PRESSAO 1 CABO                                                                                                                                                                                                               
                        25MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO            UN          25,000000          2,57                             64,2500                                                                                                                           
       IM5552           TERMINAL A PRESSAO 1 CABO                                                                                                                                                                                                               
                        35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO            UN          30,000000          4,06                            121,8000                                                                                                                           
       IM5553           TERMINAL A PRESSAO 1 CABO                                                                                                                                                                                                               
                        50MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO            UN          25,000000          4,74                            118,5000                                                                                                                           
       IM5554           TERMINAL A PRESSAO 1 CABO                                                                                                                                                                                                               
                        70MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO            UN          20,000000          5,78                            115,6000                                                                                                                           
       IM5766           TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/2 50V                                                                                                                                                                                                          
                        C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU                                                                                                                                                                                                              
                        EQUIV                                 UN          10,000000         21,05                            210,5000                                                                                                                           
       IM5768           TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                              
                        10A/250V S/PLACA, TIPO                                                                                                                                                                                                                  
                        SILENTOQUE PIAL OU EQUIV              UN          50,000000          6,18                            309,0000                                                                                                                           
       IM7139           CONDULETE LL DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                
                        D=3/4" C/ ROSCA C/ TAMPA              PÇ          12,000000          5,61                             67,3200                                                                                                                           
       IM7140           CONDULETE LB DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                
                        D=3/4" C/ ROSCA C/ TAMPA              PÇ           6,000000          5,61                             33,6600                                                                                                                           
       IM7144           CONDULETE LL DE ALUMÍNIO D= 1"                                                                                                                                                                                                           
                        C/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ          15,000000          9,35                            140,2500                                                                                                                           
       IM7145           CONDULETE LB DE ALUMÍNIO D= 1"                                                                                                                                                                                                           
                        C/ ROSCA C/ TAMPA                     PÇ           4,000000         14,01                             56,0400                                                                                                                           
       IM7417           DUTO EM PEAD CORRUGADO 2"             M          400,000000          8,22                          3.288,0000                                                                                                                           
       IM7418           PERFILADO PERFURADO 38X38X3 000                                                                                                                                                                                                          
                        MM GALVANIZADO A FOGO                 UN         200,000000         43,61                          8.722,0000                                                                                                                           
       IM7419           DUTO EM PEAD CORRUGADO 4"             M          500,000000         14,60                          7.300,0000                                                                                                                           
       IM7420           BASE EXTERNA C/ 4 FUROS,                                                                                                                                                                                                                
                        38X38MM, GALVANIZADO À FOGO            UN          82,000000          3,56                            291,9200                                                                                                                           
       IM7421           EMENDA INTERNA "T", 38X38MM ,                                                                                                                                                                                                            
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          36,000000          3,57                            128,5200                                                                                                                           
       IM7422           EMENDA INTERNA "X", 38X38MM ,                                                                                                                                                                                                            
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          33,000000          4,59                            151,4700                                                                                                                           
       IM7423           EMENDA INTERNA "I", 38X38MM ,                                                                                                                                                                                                            
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN         120,000000          2,68                            321,6000                                                                                                                           
       IM7424           CANTONEIRA "ZZ" P/ VERGALHÃ O,                                                                                                                                                                                                           
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN         380,000000          1,68                            638,4000                                                                                                                           
       IM7425           GANCHO CURTO P/ PERFILADO,                                                                                                                                                                                                              
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN         380,000000          1,89                            718,2000                                                                                                                           
       IM7426           SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO  ø                                                                                                                                                                                                           
                        3/4", GALVANIZADO À FOGO              UN          30,000000          1,89                             56,7000                                                                                                                           
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       Item:  11.  1. 24          INSTALAÇÃO E STAR T-UP DE TODO       Unid: cj                              Cod.: CY0010                                                                                                                                        
                                  O SISTEMA ELÉTRIC O PREDIAL  E                                                                                                                                                                                                 
                                  FORNECIMENTO DE M ATERIAL                                                                                                                                                                                                      
                                  INCLUINDO ELETROD UTOS,                                                                                                                                                                                                        
                                  ELETROCALHAS, CON EXÕES, CABOS                                                                                                                                                                                                 
                                  ELÉTRICOS, INTERR UPTOR,                                                                                                                                                                                                       
                                  TOMADAS E OUTROS,  CONFORME                                                                                                                                                                                                    
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       IM7427           SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO  ø                                                                                                                                                                                                           
                        1", GALVANIZADO À FOGO                UN          20,000000          1,89                             37,8000                                                                                                                           
       IM7428           VERGALHÃO ROSCADO ø 5/16,                                                                                                                                                                                                               
                        BARRA 3M                              UN          38,000000          7,88                            299,4400                                                                                                                           
       IM7429           PORCA SEXTAVADA ø 5/16                UN         900,000000          0,08                             72,0000                                                                                                                           
       IM7430           ARRUELA LISA ø 5/16                   UN         900,000000          0,03                             27,0000                                                                                                                           
       IM7431           ELETROCALHA PERFURADA                                                                                                                                                                                                                   
                        150X75X3000MM, GALVANIZADO À                                                                                                                                                                                                            
                        FOGO                                  UN          19,000000         68,06                          1.293,1400                                                                                                                           
       IM7432           SEPTO DIVISOR PERFURADO                                                                                                                                                                                                                 
                        75X3000MM, GALVANIZADO À FO GO         UN          20,000000         20,80                            416,0000                                                                                                                           
       IM7433           CURVA HORIZONTAL 90º,                                                                                                                                                                                                                   
                        PERFURADA, 100X75MM,                                                                                                                                                                                                                    
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN           8,000000         23,14                            185,1200                                                                                                                           
       IM7434           CURVA VERTICAL EXTERNA 90º,                                                                                                                                                                                                              
                        PERFURADA, 100X75MM,                                                                                                                                                                                                                    
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN           4,000000         25,07                            100,2800                                                                                                                           
       IM7435           TÊ HORIZONTAL, PERFURADO,                                                                                                                                                                                                               
                        100X75MM, GALVANIZADO À FOG O          UN           5,000000         28,92                            144,6000                                                                                                                           
       IM7436           TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL                                                                                                                                                                                                              
                        90º, PERFURADO, 100X75MM,                                                                                                                                                                                                               
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN           5,000000         36,63                            183,1500                                                                                                                           
       IM7437           EMENDA INTERNA, PERFURADA,                                                                                                                                                                                                              
                        100X75MM, GALVANIZADO À FOG O          UN          20,000000          3,68                             73,6000                                                                                                                           
       IM7438           MÃO FRANCESA REFORÇADA 300M M          UN          38,000000         17,12                            650,5600                                                                                                                           
       IM7439           SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUT O                                                                                                                                                                                                            
                        ø 3/4"                                UN          15,000000          1,47                             22,0500                                                                                                                           
       IM7440           SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUT O                                                                                                                                                                                                            
                        ø 1"                                  UN          10,000000          1,47                             14,7000                                                                                                                           
       IM7441           SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUT O                                                                                                                                                                                                            
                        ø 1 1/2"                              UN           8,000000          2,56                             20,4800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....     75.613,9500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:  223.827,7500                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%    55.464,5165                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:  279.292,2665                                                                                                                           
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       Item:  11.  2.  1          FORNECIMENTO E IN STALAÇÕES DE       Unid: cj                              Cod.: CY0022                                                                                                                                        
                                  TODO O SISTEMA HI DRÁULICO                                                                                                                                                                                                     
                                  PREDIAL, CONFORME                                                                                                                                                                                                              
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H         1620,000000           7,18                 %      11.631,6000                                                                                                                           
       IH0005           AJUDANTE DE ENCANADOR                 H        10530,000000           7,92                 %      83.397,6000                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H         6480,000000           9,53                 %      61.754,4000                                                                                                                           
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H          810,000000          20,82                 %      16.864,2000                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H          810,000000           9,53                 %       7.719,3000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..    181.367,1000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  181.367,1000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:    181.367,1000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0576           BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURT A                                                                                                                                                                                                            
                        P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50 MM         UN          10,000000          5,69                             56,9000                                                                                                                           
       IM0577           BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURT A                                                                                                                                                                                                            
                        P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 60 MM         UN          10,000000         13,08                            130,8000                                                                                                                           
       IM0591           BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONG A                                                                                                                                                                                                            
                        P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 50 MM         UN           5,000000         16,31                             81,5500                                                                                                                           
       IM2088           ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM                                                                                                                                                                                                           
                        METAL CROMADO 1/2  x 30CM             UN          19,000000         21,48                            408,1200                                                                                                                           
       IM3417           LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGU A                                                                                                                                                                                                            
                        FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM            UN          10,000000          2,15                             21,5000                                                                                                                           
       IM4813           SIFAO FLEXIVEL P/ PIA                                                                                                                                                                                                                   
                        AMERICANA 1 1/2 X 2                   UN           8,000000         13,36                            106,8800                                                                                                                           
       IM4816           SIFAO PLASTICO P/                                                                                                                                                                                                                       
                        LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1 /4         UN          14,000000          7,76                            108,6400                                                                                                                           
       IM7190           CAIXA D'ÁGUA 1500L POLIETIL ENO        UND          6,000000        508,41                          3.050,4600                                                                                                                           
       IM7191           TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/                                                                                                                                                                                                              
                        ÁGUA FRIA PREDIAL DN 25MM             M          180,000000          2,66                            478,8000                                                                                                                           
       IM7192           TUBO PVC SOLDÁVEL EB-892 P/                                                                                                                                                                                                              
                        ÁGUA FRIA PREDIAL DN 32MM             M          150,000000          6,07                            910,5000                                                                                                                           
       IM7193           TUBO PVC SOLDÁVEL EB-892 P/                                                                                                                                                                                                              
                        ÁGUA FRIA PREDIAL DN 40MM             M          120,000000          8,27                            992,4000                                                                                                                           
       IM7194           TUBO PVC SOLDÁVEL EB-892 P/                                                                                                                                                                                                              
                        ÁGUA FRIA PREDIAL DN 50MM             M           60,000000          9,71                            582,6000                                                                                                                           
       IM7195           TUBO PVC SOLDÁVEL EB-892 P/                                                                                                                                                                                                              
                        ÁGUA FRIA PREDIAL DN 60MM             M           60,000000         18,03                          1.081,8000                                                                                                                           
       IM7196           TUBO PVC SOLDÁVEL EB-892 P/                                                                                                                                                                                                              
                        ÁGUA FRIA PREDIAL DN 75MM             M          108,000000         27,65                          2.986,2000                                                                                                                           
       IM7197           ADAPTADOR, PVC, SOLDÁVEL,                                                                                                                                                                                                               
                        D=32MM COM ANEL PARA CAIXA                                                                                                                                                                                                              
                        D'ÁGUA                                UND         10,000000         19,48                            194,8000                                                                                                                           
       IM7198           ADAPTADOR, PVC, SOLDÁVEL,                                                                                                                                                                                                               
                        D=40MM COM ANEL PARA CAIXA                                                                                                                                                                                                              
                        D'ÁGUA                                UND         11,000000         25,41                            279,5100                                                                                                                           
       IM7199           ADAPTADOR, PVC, SOLDÁVEL,                                                                                                                                                                                                               
                        D=60MM COM ANEL PARA CAIXA                                                                                                                                                                                                              
                        D'ÁGUA                                UND          2,000000         40,96                             81,9200                                                                                                                           
       IM7200           BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA, SED E                                                                                                                                                                                                            
                        ANTICORROSIVA D=32MM                  UND          2,000000         83,09                            166,1800                                                                                                                           
       IM7201           REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL ,                                                                                                                                                                                                            
                        PVC D=32MM                            UND          4,000000         21,13                             84,5200                                                                                                                           
       IM7202           REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL ,                                                                                                                                                                                                            
                        PVC D=40MM                            UND          6,000000         27,99                            167,9400                                                                                                                           
       IM7203           REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL ,                                                                                                                                                                                                            
                        PVC D=60MM                            UND          6,000000         58,01                            348,0600                                                                                                                           
       IM7207           BUCHA DE REDUÇÃO, PVC,                                                                                                                                                                                                                  
                        SOLDÁVEL, LONGA, D=60x32MM            UND          5,000000          9,08                             45,4000                                                                                                                           
       IM7208           BUCHA DE REDUÇÃO, PVC,                                                                                                                                                                                                                  
                        SOLDÁVEL, LONGA, D=40x25MM            UND         30,000000          3,46                            103,8000                                                                                                                           
       IM7210           JOELHO 90º, PVC, SOLDÁVEL E                                                                                                                                                                                                              
                        COM BUCHA EM LATÃO, D=25X3/ 4"         UND         50,000000          5,58                            279,0000                                                                                                                           
       IM7211           JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=2 5MM        UIND        40,000000          0,55                             22,0000                                                                                                                           
       IM7212           JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=3 2MM        UND         25,000000          1,42                             35,5000                                                                                                                           
       IM7213           JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=4 0MM        UND         18,000000          3,28                             59,0400                                                                                                                           
       IM7214           JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=5 0MM        UND         25,000000          3,83                             95,7500                                                                                                                           
       IM7215           JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=6 0MM        UND          9,000000         18,67                            168,0300                                                                                                                           
       IM7216           JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=7 5MM        UND         15,000000         60,21                            903,1500                                                                                                                           
       IM7217           TÊ, PVC, SOLDÁVEL, D=25MM             UND         30,000000          1,04                             31,2000                                                                                                                           
       IM7218           TÊ, PVC, SOLDÁVEL, D=32MM             UND         10,000000          3,12                             31,2000                                                                                                                           
       IM7219           TÊ, PVC, SOLDÁVEL, D=40MM             UND         15,000000          7,96                            119,4000                                                                                                                           
       IM7220           TÊ, PVC, SOLDÁVEL, D=50MM             UND         11,000000          8,31                             91,4100                                                                                                                           
       IM7221           TÊ, PVC, SOLDÁVEL, D=60MM             UND         15,000000         31,85                            477,7500                                                                                                                           
       IM7222           TÊ, PVC, SOLDÁVEL, D=75MM             UND         10,000000         52,62                            526,2000                                                                                                                           
       IM7223           REGISTRO DE PRESSÃO, METAL,                                                                                                                                                                                                              
                        D=20MM (3/4") C/ ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                              
                        METAL CROMADO                         UND          7,000000         59,41                            415,8700                                                                                                                           
       IM7224           REGISTRO DE GAVETA, METAL,                                                                                                                                                                                                              
                        D=20MM (3/4") C/ ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                              
                        METAL CROMADO                         UND         17,000000         60,14                          1.022,3800                                                                                                                           
       IM7225           REGISTRO DE GAVETA, METAL,                                                                                                                                                                                                              
                        D=1 1/2"                              UND          2,000000         62,49                            124,9800                                                                                                                           
       IM7226           REGISTRO DE GAVETA, METAL,                                                                                                                                                                                                              
                        D=2"                                  UND          4,000000         93,67                            374,6800                                                                                                                           
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                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       IM7227           ADAPTADOR, SOLDÁVEL, COM BO LSA                                                                                                                                                                                                          
                        E ROSCA PVC, D=25X3/4"                UND         28,000000          0,77                             21,5600                                                                                                                           
       IM7228           ADAPTADOR, SOLDÁVEL, COM BO LSA                                                                                                                                                                                                          
                        E ROSCA PVC, D=50X1 1/2"              UND          5,000000          4,24                             21,2000                                                                                                                           
       IM7229           ADAPTADOR, SOLDÁVEL, COM BO LSA                                                                                                                                                                                                          
                        E ROSCA PVC, D=60X2"                  UND          4,000000         11,17                             44,6800                                                                                                                           
       IM7230           TUBO DE LIGAÇÃO VASO SANITÁ RIO                                                                                                                                                                                                          
                        AJUSTÁVEL, CROMADO                    UND         11,000000         12,11                            133,2100                                                                                                                           
       IM7231           LUVA, PVC, SOLDÁVEL, D=25MM            UND         30,000000          0,59                             17,7000                                                                                                                           
       IM7232           LUVA, PVC, SOLDÁVEL, D=32MM            UND         25,000000          1,13                             28,2500                                                                                                                           
       IM7233           LUVA, PVC, SOLDÁVEL, D=40MM            UND         20,000000          2,69                             53,8000                                                                                                                           
       IM7234           LUVA, PVC, SOLDÁVEL, D=50MM            UND         10,000000          2,42                             24,2000                                                                                                                           
       IM7235           LUVA, PVC, SOLDÁVEL, D=60MM            UND         10,000000         10,17                            101,7000                                                                                                                           
       IM7236           LUVA, PVC, SOLDÁVEL, D=75MM            UND         18,000000         13,07                            235,2600                                                                                                                           
       IM7237           UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, D=25M M          UND          5,000000          5,29                             26,4500                                                                                                                           
       IM7238           UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, D=32M M          UND         10,000000         10,95                            109,5000                                                                                                                           
       IM7239           UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, D=40M M          UND          8,000000         21,59                            172,7200                                                                                                                           
       IM7240           UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, D=50M M          UND          6,000000         24,07                            144,4200                                                                                                                           
       IM7241           UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, D=75M M          UND          5,000000        165,52                            827,6000                                                                                                                           
       IM7242           ADESIVO PLÁSTICO P/ PVC, 17 5G         UND          6,000000          9,29                             55,7400                                                                                                                           
       IM7243           FITA VEDA ROSCA, 18MMX25M             UND         11,000000          5,41                             59,5100                                                                                                                           
       IM7244           TORNEIRA LONGA, D=3/4",                                                                                                                                                                                                                 
                        ACABAMENTO CROMADO                    UND          2,000000         45,53                             91,0600                                                                                                                           
       IM7245           TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ALF A                                                                                                                                                                                                            
                        PRESSMATIC, COM FECHAMENTO                                                                                                                                                                                                              
                        AUTOMÁTICO D=1/2"                     UND         19,000000         31,04                            589,7600                                                                                                                           
       IM7247           VÁLVULA DE DESCARGA D=1 1/2 ",                                                                                                                                                                                                           
                        COM ACABAMENTO CHROME                 UND         11,000000        164,90                          1.813,9000                                                                                                                           
       IM7248           VÁLVULA DE MICTÓRIO                                                                                                                                                                                                                     
                        PRESSMATIC, AÇO INOX POLIDO  C/                                                                                                                                                                                                          
                        FECHAMENTO AUTOMÁTICO D=3/4 "          UND          3,000000        112,32                            336,9600                                                                                                                           
       IM7249           DUCHA HIGIÊNICA C/ REGISTRO  E                                                                                                                                                                                                           
                        C/ GATILHO                            UND          3,000000         94,92                            284,7600                                                                                                                           
       IM7250           TUBO DE PVC, BRANCO, COM PO NTA                                                                                                                                                                                                          
                        E BOLSA D=40MM, BARRA 6M              M           60,000000          6,97                            418,2000                                                                                                                           
       IM7251           TUBO DE PVC, BRANCO, COM PO NTA                                                                                                                                                                                                          
                        E BOLSA D=50MM, BARRA 6M              M           90,000000         10,51                            945,9000                                                                                                                           
       IM7252           TUBO DE PVC, BRANCO, COM PO NTA                                                                                                                                                                                                          
                        E BOLSA D=75MM, BARRA 6M              M           48,000000         12,89                            618,7200                                                                                                                           
       IM7253           TUBO DE PVC, BRANCO, COM PO NTA                                                                                                                                                                                                          
                        E BOLSA D=100MM, BARRA 6M             M           75,000000         18,44                          1.383,0000                                                                                                                           
       IM7254           CAIXA SIFONADA, PVC,                                                                                                                                                                                                                    
                        150X150X50MM                          UND         15,000000         20,50                            307,5000                                                                                                                           
       IM7255           ANEL DE BORRACHA D=50MM               UND         30,000000          1,17                             35,1000                                                                                                                           
       IM7256           ANEL DE BORRACHA D=75MM               UND         20,000000          1,33                             26,6000                                                                                                                           
       IM7257           ANEL DE BORRACHA D=100MM              UND         20,000000          1,80                             36,0000                                                                                                                           
       IM7259           JOELHO 90º, PVC, D=40MM               UND         60,000000          3,78                            226,8000                                                                                                                           
       IM7260           JOELHO 90º, PVC, D=50MM               UND         10,000000          5,75                             57,5000                                                                                                                           
       IM7261           JOELHO 90º, PVC, D=75MM               UND          5,000000         13,52                             67,6000                                                                                                                           
       IM7262           JOELHO 90º, PVC, D=100MM              UND         15,000000         19,10                            286,5000                                                                                                                           
       IM7263           TÊ, PVC, D=50MM                       UND          3,000000          8,31                             24,9300                                                                                                                           
       IM7264           TÊ, PVC, D=100MM                      UND          6,000000         49,64                            297,8400                                                                                                                           
       IM7265           SIFÃO AJUSTÁVEL PARA PIA                                                                                                                                                                                                                
                        AMERICANA, PVC, BRANCO                UND          3,000000         13,36                             40,0800                                                                                                                           
       IM7266           JOELHO 45º, PVC, D=40MM               UND         27,000000          3,78                            102,0600                                                                                                                           
       IM7267           JOELHO 45º, PVC, D=50MM               UND         14,000000          5,75                             80,5000                                                                                                                           
       IM7268           JOELHO 45º, PVC, D=100MM              UND         14,000000         19,10                            267,4000                                                                                                                           
       IM7269           JUNÇÃO SIMPLES, PVC, D=40X4 0MM        UND          5,000000          7,66                             38,3000                                                                                                                           
       IM7270           JUNÇÃO SIMPLES, PVC, D=50X5 0MM        UND          6,000000         11,82                             70,9200                                                                                                                           
       IM7271           JUNÇÃO SIMPLES, PVC,                                                                                                                                                                                                                    
                        D=100X50MM                            UND         10,000000          9,14                             91,4000                                                                                                                           
       IM7272           JUNÇÃO SIMPLES, PVC,                                                                                                                                                                                                                    
                        D=100X75MM                            UND          1,000000         16,15                             16,1500                                                                                                                           
       IM7273           JUNÇÃO SIMPLES, PVC,                                                                                                                                                                                                                    
                        D=100X100MM                           UND          8,000000         15,55                            124,4000                                                                                                                           
       IM7274           JUNÇÃO DUPLA, PVC,                                                                                                                                                                                                                      
                        D=100X100X100MM                       UND          1,000000         27,31                             27,3100                                                                                                                           
       IM7275           REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC,                                                                                                                                                                                                                
                        D=100X50MM                            UND          5,000000          3,47                             17,3500                                                                                                                           
       IM7276           ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VAS O                                                                                                                                                                                                            
                        SANITÁRIO                             UND         11,000000         38,89                            427,7900                                                                                                                           
       IM7277           BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC ,                                                                                                                                                                                                            
                        D=50X40MM                             UND          6,000000          2,15                             12,9000                                                                                                                           
       IM7278           ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO                                                                                                                                                                                                              
                        SANITÁRIO                             UND          6,000000         12,11                             72,6600                                                                                                                           
       IM7282           LUVA DE CORRER, PVC, D=40MM            UND          5,000000          5,38                             26,9000                                                                                                                           
       IM7283           LUVA DE CORRER, PVC, D=50MM            UND         10,000000          5,38                             53,8000                                                                                                                           
       IM7284           LUVA DE CORRER, PVC, D=75MM            UND          5,000000          8,23                             41,1500                                                                                                                           
       IM7285           LUVA DE CORRER, PVC, D=100M M          UND          5,000000         17,22                             86,1000                                                                                                                           
       IM7286           PASTA LUBRIFICANTE 2,4KG              UND          1,000000        128,77                            128,7700                                                                                                                           
       IM7288           TUBO DE PVC, COLETOR DE                                                                                                                                                                                                                 
                        ESGOTO, JEI, D=100MM, BARRA  6M        M          211,000000         10,66                          2.249,2600                                                                                                                           
       IM7289           TUBO DE PVC, COLETOR DE                                                                                                                                                                                                                 
                        ESGOTO, JEI, D=150MM, BARRA  6M        M          220,000000         22,35                          4.917,0000                                                                                                                           
       IM7290           CAIXA DRENAGEM SANITÁRIA TI PO                                                                                                                                                                                                           
                        1, CONFORME PROJETO                   UND         10,000000         59,20                            592,0000                                                                                                                           
       IM7291           CAIXA DRENAGEM SANITÁRIA TI PO                                                                                                                                                                                                           
                        2, CONFORME PROJETO                   UND          4,000000        116,02                            464,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....     37.121,2300                                                                                                                           
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       Item:  11.  2.  1          FORNECIMENTO E IN STALAÇÕES DE       Unid: cj                              Cod.: CY0022                                                                                                                                        
                                  TODO O SISTEMA HI DRÁULICO                                                                                                                                                                                                     
                                  PREDIAL, CONFORME                                                                                                                                                                                                              
                                  ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:  218.488,3300                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%    54.141,4082                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:  272.629,7382                                                                                                                           
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       Item:  13.  1              GRUPO GERADOR, CO NFORME             Unid: und                             Cod.: CY0002                                                                                                                                        
                                  ESPECIFICAÇÕES TÉ CNICAS                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0004           AJUDANTE DE ELETRICISTA               H          270,000000           7,16                 %       1.933,2000                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H          270,000000           9,53                 %       2.573,1000                                                                                                                           
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H           90,000000          20,82                 %       1.873,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..      6.380,1000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:    6.380,1000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:      6.380,1000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7099           GRUPO GERADOR, CONFORME                                                                                                                                                                                                                 
                        ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS               UND          1,000000     58.284,41                         58.284,4100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....     58.284,4100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:   64.664,5100                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%    16.023,8656                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:   80.688,3756                                                                                                                           
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       Item:  13.  5              ELEVADOR DE PASSA GEIROS E           Unid: cj                              Cod.: CY0003                                                                                                                                        
                                  CARGA, FORNECIMEN TO E                                                                                                                                                                                                         
                                  INSTALAÇÃO, CONFO RME                                                                                                                                                                                                          
                                  ESPECIFICAÇÕES TÉ CNICAS                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H         1620,000000           7,18                 %      11.631,6000                                                                                                                           
       IH0004           AJUDANTE DE ELETRICISTA               H         1620,000000           7,16                 %      11.599,2000                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H          810,000000           9,53                 %       7.719,3000                                                                                                                           
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H          405,000000          20,82                 %       8.432,1000                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H          810,000000           9,53                 %       7.719,3000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..     47.101,5000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:   47.101,5000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:     47.101,5000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0639           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP                                                                                                                                                                                                           
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M           53,000000          5,99                            317,4700                                                                                                                           
       IM0646           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,  TP                                                                                                                                                                                                          
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          210,000000          1,63                            342,3000                                                                                                                           
       IM0648           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 25MM2, TP                                                                                                                                                                                                           
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M           90,000000         13,38                          1.204,2000                                                                                                                           
       IM0651           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 25M M2,                                                                                                                                                                                                          
                        TP FICAP OU EQUIV                     M           90,000000         57,74                          5.196,6000                                                                                                                           
       IM1237           CONDULETE TIPO  C  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN           8,000000          8,16                             65,2800                                                                                                                           
       IM1247           CONDULETE TIPO  LR  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        1 1/2                                 UN           9,000000         32,60                            293,4000                                                                                                                           
       IM1252           CONDULETE TIPO  LR  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN          11,000000          8,22                             90,4200                                                                                                                           
       IM1255           CONDULETE TIPO  T  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        11/2                                  UN           6,000000         35,20                            211,2000                                                                                                                           
       IM1260           CONDULETE TIPO  T  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN           7,000000          8,79                             61,5300                                                                                                                           
       IM2032           ELETRODUTO FERRO GALV OU                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADO ELETROLIT LEVE PARE DE                                                                                                                                                                                                           
                        0,90MM - 3/4  NBR 13057               M           60,000000         15,50                            930,0000                                                                                                                           
       IM2034           ELETRODUTO FERRO GALV OU                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESA DO                                                                                                                                                                                                           
                        PAREDE 1,20MM - 1.1/2  NBR                                                                                                                                                                                                              
                        13057                                 M           39,000000         37,46                          1.460,9400                                                                                                                           
       IM2431           FITA ISOLANTE ADESIVA                                                                                                                                                                                                                   
                        ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M        UN           3,000000          4,85                             14,5500                                                                                                                           
       IM2434           FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT                                                                                                                                                                                                              
                        REF 3M OU SIMILAR                     M           10,000000          1,89                             18,9000                                                                                                                           
       IM5514           TERMINAL A COMPRESSAO EM CO BRE                                                                                                                                                                                                          
                        ESTANHADO P/ CABO 10MM2               UN          11,000000          1,13                             12,4300                                                                                                                           
       IM5551           TERMINAL A PRESSAO 1 CABO                                                                                                                                                                                                               
                        25MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO            UN          18,000000          2,57                             46,2600                                                                                                                           
       IM7100           ELEVADOR CONFORME                                                                                                                                                                                                                       
                        ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS               UND          1,000000     76.144,15                         76.144,1500                                                                                                                           
       IM7153           CURVA 90º, AÇO CARBONO GALV . À                                                                                                                                                                                                          
                        FOGO, COM ROSCA, D=3/4"               PÇ          15,000000          4,46                             66,9000                                                                                                                           
       IM7155           CURVA 90º, AÇO CARBONO GALV . À                                                                                                                                                                                                          
                        FOGO, COM ROSCA, D=1 1/2"             PÇ          11,000000         18,67                            205,3700                                                                                                                           
       IM7418           PERFILADO PERFURADO 38X38X3 000                                                                                                                                                                                                          
                        MM GALVANIZADO A FOGO                 UN           7,000000         43,61                            305,2700                                                                                                                           
       IM7420           BASE EXTERNA C/ 4 FUROS,                                                                                                                                                                                                                
                        38X38MM, GALVANIZADO À FOGO            UN           6,000000          3,56                             21,3600                                                                                                                           
       IM7423           EMENDA INTERNA "I", 38X38MM ,                                                                                                                                                                                                            
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          25,000000          2,68                             67,0000                                                                                                                           
       IM7424           CANTONEIRA "ZZ" P/ VERGALHÃ O,                                                                                                                                                                                                           
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          40,000000          1,68                             67,2000                                                                                                                           
       IM7425           GANCHO CURTO P/ PERFILADO,                                                                                                                                                                                                              
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          40,000000          1,89                             75,6000                                                                                                                           
       IM7426           SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO  ø                                                                                                                                                                                                           
                        3/4", GALVANIZADO À FOGO              UN          16,000000          1,89                             30,2400                                                                                                                           
       IM7428           VERGALHÃO ROSCADO ø 5/16,                                                                                                                                                                                                               
                        BARRA 3M                              UN          35,000000          7,88                            275,8000                                                                                                                           
       IM7429           PORCA SEXTAVADA ø 5/16                UN         100,000000          0,08                              8,0000                                                                                                                           
       IM7430           ARRUELA LISA ø 5/16                   UN         100,000000          0,03                              3,0000                                                                                                                           
       IM7438           MÃO FRANCESA REFORÇADA 300M M          UN          30,000000         17,12                            513,6000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....     88.048,9700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:  135.150,4700                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%    33.490,2865                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:  168.640,7565                                                                                                                           
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       Item:  15.  1              REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO           Unid: m²                              Cod.: CY0048                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0474           MOTONIVELADORA : CATERPILLA R                                                                                                                                                                                                            
                        120M -                          1,00  H            0,550000    0,450000      1 46,32      15,27        87,3511                                                                                                                           
       IE0475           TRATOR AGRÍCOLA MASSEY                                                                                                                                                                                                                  
                        FERGUSON : MF 292/4 -           1,00  H            0,520000    0,480000       68,14      12,57        41,4715                                                                                                                           
       IE0476           ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC :                                                                                                                                                                                                            
                        CA-250-P - PÉ DE CARNEIRO       1,00  H            1,000000    0,000000      1 17,72      12,57       117,7257                                                                                                                           
       IE0477           GRADE DE DISCOS : MARCHESAN  :                                                                                                                                                                                                           
                        - GA 24 X 24                    1,00  H            0,520000    0,480000        2,83       0,00         1,4737                                                                                                                           
       IE0478           ROLO COMPACTADOR : CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        : PS-360 C - DE PNEUS           1,00  H            0,780000    0,220000      1 15,23      12,57        92,6501                                                                                                                           
       IE0479           CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES                                                                                                                                                                                                              
                        BENZ : 2726K - 10.000 L         1,00  H            0,980000    0,020000      1 32,19      12,57       129,8010                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        470,4731                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
       IH0706           ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO             H            1,000000          29,29                 %          29,2957                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         50,8357                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     841,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      521,3088        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          0,6199                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        0,6199                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         0,1536                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        0,7735                                                                                                                           
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       Item:  15.  2              REGUL. SUBLEITO C / FRES. CORTE      Unid: m²                              Cod.: CY0049                                                                                                                                        
                                  CONTR.AUTOM. GREI DE                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0474           MOTONIVELADORA : CATERPILLA R                                                                                                                                                                                                            
                        120M -                          1,00  H            0,550000    0,450000      1 46,32      15,27        87,3511                                                                                                                           
       IE0475           TRATOR AGRÍCOLA MASSEY                                                                                                                                                                                                                  
                        FERGUSON : MF 292/4 -           1,00  H            0,520000    0,480000       68,14      12,57        41,4715                                                                                                                           
       IE0476           ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC :                                                                                                                                                                                                            
                        CA-250-P - PÉ DE CARNEIRO       1,00  H            1,000000    0,000000      1 17,72      12,57       117,7257                                                                                                                           
       IE0477           GRADE DE DISCOS : MARCHESAN  :                                                                                                                                                                                                           
                        - GA 24 X 24                    1,00  H            0,520000    0,480000        2,83       0,00         1,4737                                                                                                                           
       IE0478           ROLO COMPACTADOR : CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        : PS-360 C - DE PNEUS           1,00  H            0,780000    0,220000      1 15,23      12,57        92,6501                                                                                                                           
       IE0479           CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES                                                                                                                                                                                                              
                        BENZ : 2726K - 10.000 L         1,00  H            0,980000    0,020000      1 32,19      12,57       129,8010                                                                                                                           
       IE0480           FRESADORA E DISTRIBUIDORA D E                                                                                                                                                                                                            
                        SOLO : GOMACO : 9500 - PARA                                                                                                                                                                                                              
                        REGULAR SUB LEITO               1,00  H            0,390000    0,610000      3 65,26      18,79       153,9192                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        624,3923                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
       IH0706           ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO             H            1,000000          29,29                 %          29,2957                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         50,8357                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     841,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      675,2280        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          0,8029                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        0,8029                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         0,1990                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        1,0019                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  15.  3              SUB-BASE SOLO EST ABILIZADO          Unid: m³                              Cod.: CY0050                                                                                                                                        
                                  GRANUL. S/ MISTUR A                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0474           MOTONIVELADORA : CATERPILLA R                                                                                                                                                                                                            
                        120M -                          1,00  H            0,780000    0,220000      1 46,32      15,27       117,4914                                                                                                                           
       IE0475           TRATOR AGRÍCOLA MASSEY                                                                                                                                                                                                                  
                        FERGUSON : MF 292/4 -           1,00  H            0,520000    0,480000       68,14      12,57        41,4715                                                                                                                           
       IE0476           ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC :                                                                                                                                                                                                            
                        CA-250-P - PÉ DE CARNEIRO       1,00  H            1,000000    0,000000      1 17,72      12,57       117,7257                                                                                                                           
       IE0477           GRADE DE DISCOS : MARCHESAN  :                                                                                                                                                                                                           
                        - GA 24 X 24                    1,00  H            0,520000    0,480000        2,83       0,00         1,4737                                                                                                                           
       IE0478           ROLO COMPACTADOR : CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        : PS-360 C - DE PNEUS           1,00  H            0,780000    0,220000      1 15,23      12,57        92,6501                                                                                                                           
       IE0479           CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES                                                                                                                                                                                                              
                        BENZ : 2726K - 10.000 L         2,00  H            0,540000    0,460000      1 32,19      12,57       154,3362                                                                                                                           
       IE0481           CAMINHÃO BASCULANTE :                                                                                                                                                                                                                   
                        MERCEDES BENZ : 2726 K - 10  M3  1,49  H            1,000000    0,000000      1 32,53      12,57       197,4739                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        722,6225                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
       IH0706           ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO             H            1,000000          29,29                 %          29,2957                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         50,8357                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     168,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      773,4582        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          4,6039                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CY0036           LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM                                                                                                                                                                                                               
                        JAZIDA (CONST E RESTR.)               M2           0,700000          0,39                              0,2764                                                                                                                           
       CY0037           EXPURGO DE JAZIDA (CONST E                                                                                                                                                                                                              
                        RESTR)                                M3           0,200000          2,08                              0,4176                                                                                                                           
       CY0038           ESCAV. E CARGA DE MATER. DE                                                                                                                                                                                                              
                        JAZIDA(CONST E RESTR)                 M3           1,150000          4,17                              4,8050                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          5,4990                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       10,1029                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         2,5035                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       12,6064                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  LIMPEZA CAMADA VE GETAL EM           Unid: M2                              Cod.: CY0036                                                                                                                                        
                                  JAZIDA (CONST E R ESTR.)                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0482           TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        D6M - COM LÂMINA                1,00  H            1,000000    0,000000      2 00,71      15,27       200,7165                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        200,7165                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            0,500000          20,82                 %          10,4100                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            2,000000           7,18                 %          14,3600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         24,7700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     571,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      225,4865        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          0,3949                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        0,3949                                                                                                                           
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                                  EXPURGO DE JAZIDA  (CONST E          Unid: M3                              Cod.: CY0037                                                                                                                                        
                                  RESTR)                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0482           TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        D6M - COM LÂMINA                1,00  H            1,000000    0,000000      2 00,71      15,27       200,7165                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        200,7165                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            0,300000          20,82                 %           6,2460                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            2,000000           7,18                 %          14,3600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         20,6060                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     106,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      221,3225        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,0879                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        2,0879                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  ESCAV. E CARGA DE  MATER. DE         Unid: M3                              Cod.: CY0038                                                                                                                                        
                                  JAZIDA(CONST E RE STR)                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0474           MOTONIVELADORA : CATERPILLA R                                                                                                                                                                                                            
                        120M -                          1,00  H            0,780000    0,220000      1 46,32      15,27       117,4914                                                                                                                           
       IE0482           TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        D6M - COM LÂMINA                1,00  H            1,000000    0,000000      2 00,71      15,27       200,7165                                                                                                                           
       IE0483           CARREGADEIRA DE PNEUS                                                                                                                                                                                                                   
                        CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3      1,00  H            0,770000    0,230000      1 91,09      15,27       150,6584                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        468,8663                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            1,000000          20,82                 %          20,8200                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         42,3600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     165,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      511,2263        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          3,0983                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7394           INDENIZAÇÃO DE JAZIDA                 M3           1,000000          1,08                              1,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          1,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        4,1783                                                                                                                           
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       Item:  15.  4              BASE ESTAB.GRANUL .C/ MISTURA        Unid: m³                              Cod.: CY0051                                                                                                                                        
                                  SOLO - BRITA                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0478           ROLO COMPACTADOR : CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        : PS-360 C - DE PNEUS           1,00  H            0,750000    0,250000      1 15,23      12,57        89,5702                                                                                                                           
       IE0479           CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES                                                                                                                                                                                                              
                        BENZ : 2726K - 10.000 L         1,00  H            0,460000    0,540000      1 32,19      12,57        67,5985                                                                                                                           
       IE0481           CAMINHÃO BASCULANTE :                                                                                                                                                                                                                   
                        MERCEDES BENZ : 2726 K - 10  M3  4,68  H            1,000000    0,000000      1 32,53      12,57       620,2535                                                                                                                           
       IE0505           ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC :                                                                                                                                                                                                            
                        CC-424HF - TANDEN VIBRAT.       1,00  H            0,730000    0,270000      1 11,52      12,57        84,8035                                                                                                                           
       IE0506           DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS :                                                                                                                                                                                                              
                        ROMANELLI : DAR-5000 -          1,00  H            0,890000    0,110000      1 51,34      15,27       136,3774                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        998,6031                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
       IH0706           ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO             H            1,000000          29,29                 %          29,2957                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         50,8357                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     121,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:    1.049,4388        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          8,6730                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CY0042           USINAGEM DE SOLO-BRITA                M3           1,000000         51,76                             51,7695                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         51,7695                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       60,4425                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        14,9777                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       75,4202                                                                                                                           
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                                  USINAGEM DE SOLO- BRITA              Unid: M3                              Cod.: CY0042                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0483           CARREGADEIRA DE PNEUS                                                                                                                                                                                                                   
                        CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3      1,00  H            0,930000    0,070000      1 91,09      15,27       178,7897                                                                                                                           
       IE0503           GRUPO GERADOR : HEIMER :                                                                                                                                                                                                                
                        GEHM-180 - 164 / 180 KVA        1,00  H            1,000000    0,000000      1 00,24      12,57       100,2446                                                                                                                           
       IE0507           USINA MISTURADORA : CIFALI : -                                                                                                                                                                                                          
                        DE SOLOS 300 T/H                1,00  H            1,000000    0,000000       93,11      18,79        93,1100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        372,1443                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            1,000000          20,82                 %          20,8200                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            5,000000           7,18                 %          35,9000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         56,7200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     121,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      428,8643        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          3,5443                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CY0036           LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM                                                                                                                                                                                                               
                        JAZIDA (CONST E RESTR.)               M2           0,700000          0,39                              0,2764                                                                                                                           
       CY0037           EXPURGO DE JAZIDA (CONST E                                                                                                                                                                                                              
                        RESTR)                                M3           0,200000          2,08                              0,4176                                                                                                                           
       CY0038           ESCAV. E CARGA DE MATER. DE                                                                                                                                                                                                              
                        JAZIDA(CONST E RESTR)                 M3           0,960000          4,17                              4,0112                                                                                                                           
       IM3907           BRITA                                 M3           0,640000         68,00                             43,5200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         48,2252                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       51,7695                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  LIMPEZA CAMADA VE GETAL EM           Unid: M2                              Cod.: CY0036                                                                                                                                        
                                  JAZIDA (CONST E R ESTR.)                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0482           TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        D6M - COM LÂMINA                1,00  H            1,000000    0,000000      2 00,71      15,27       200,7165                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        200,7165                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            0,500000          20,82                 %          10,4100                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            2,000000           7,18                 %          14,3600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         24,7700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     571,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      225,4865        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          0,3949                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        0,3949                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  EXPURGO DE JAZIDA  (CONST E          Unid: M3                              Cod.: CY0037                                                                                                                                        
                                  RESTR)                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0482           TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        D6M - COM LÂMINA                1,00  H            1,000000    0,000000      2 00,71      15,27       200,7165                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        200,7165                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            0,300000          20,82                 %           6,2460                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            2,000000           7,18                 %          14,3600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         20,6060                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     106,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      221,3225        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,0879                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        2,0879                                                                                                                           
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                                  ESCAV. E CARGA DE  MATER. DE         Unid: M3                              Cod.: CY0038                                                                                                                                        
                                  JAZIDA(CONST E RE STR)                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0474           MOTONIVELADORA : CATERPILLA R                                                                                                                                                                                                            
                        120M -                          1,00  H            0,780000    0,220000      1 46,32      15,27       117,4914                                                                                                                           
       IE0482           TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        D6M - COM LÂMINA                1,00  H            1,000000    0,000000      2 00,71      15,27       200,7165                                                                                                                           
       IE0483           CARREGADEIRA DE PNEUS                                                                                                                                                                                                                   
                        CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3      1,00  H            0,770000    0,230000      1 91,09      15,27       150,6584                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        468,8663                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            1,000000          20,82                 %          20,8200                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         42,3600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     165,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      511,2263        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          3,0983                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7394           INDENIZAÇÃO DE JAZIDA                 M3           1,000000          1,08                              1,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          1,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        4,1783                                                                                                                           
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       Item:  15.  5              BASE DE BRITA GRA DUADA              Unid: m³                              Cod.: CY0052                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0478           ROLO COMPACTADOR : CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        : PS-360 C - DE PNEUS           1,00  H            0,750000    0,250000      1 15,23      12,57        89,5702                                                                                                                           
       IE0479           CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES                                                                                                                                                                                                              
                        BENZ : 2726K - 10.000 L         1,00  H            0,700000    0,300000      1 32,19      12,57        96,3073                                                                                                                           
       IE0481           CAMINHÃO BASCULANTE :                                                                                                                                                                                                                   
                        MERCEDES BENZ : 2726 K - 10  M3  3,56  H            1,000000    0,000000      1 32,53      12,57       471,8168                                                                                                                           
       IE0505           ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC :                                                                                                                                                                                                            
                        CC-424HF - TANDEN VIBRAT.       1,00  H            0,730000    0,270000      1 11,52      12,57        84,8035                                                                                                                           
       IE0506           DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS :                                                                                                                                                                                                              
                        ROMANELLI : DAR-5000 -          1,00  H            0,890000    0,110000      1 51,34      15,27       136,3774                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        878,8752                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
       IH0706           ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO             H            1,000000          29,29                 %          29,2957                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         50,8357                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     121,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      929,7109        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          7,6836                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CY0043           USINAGEM DE BRITA GRADUADA            M3           1,000000        112,41                            112,4170                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        112,4170                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      120,1006                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        29,7609                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      149,8615                                                                                                                           
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                                  USINAGEM DE BRITA  GRADUADA          Unid: M3                              Cod.: CY0043                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0483           CARREGADEIRA DE PNEUS                                                                                                                                                                                                                   
                        CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3      1,00  H            0,980000    0,020000      1 91,09      15,27       187,5807                                                                                                                           
       IE0503           GRUPO GERADOR : HEIMER :                                                                                                                                                                                                                
                        GEHM-180 - 164 / 180 KVA        1,00  H            1,000000    0,000000      1 00,24      12,57       100,2446                                                                                                                           
       IE0507           USINA MISTURADORA : CIFALI : -                                                                                                                                                                                                          
                        DE SOLOS 300 T/H                1,00  H            1,000000    0,000000       93,11      18,79        93,1100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        380,9353                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            1,000000          20,82                 %          20,8200                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            5,000000           7,18                 %          35,9000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         56,7200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     121,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      437,6553        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          3,6170                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM3907           BRITA                                 M3           1,600000         68,00                            108,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        108,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      112,4170                                                                                                                           
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       Item:  15.  6              IMPRIMAÇÃO                          Unid: m²                              Cod.: CY0053                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0475           TRATOR AGRÍCOLA MASSEY                                                                                                                                                                                                                  
                        FERGUSON : MF 292/4 -           1,00  H            0,330000    0,670000       68,14      12,57        30,9125                                                                                                                           
       IE0508           VASSOURA MECÂNICA : CMV : V M                                                                                                                                                                                                            
                        2440 - REBOCÁVEL                1,00  H            0,330000    0,670000        4,65       0,00         1,5345                                                                                                                           
       IE0510           EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE                                                                                                                                                                                                                  
                        ASFALTO : FERLEX : - MONTAD O    1,00  H            1,000000    0,000000      1 21,30      12,57       121,3020                                                                                                                           
       IE0511           TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFA LTO                                                                                                                                                                                                          
                        : CIFALI : - 30.000 L           2,00  H            1,000000    0,000000       18,76       0,00        37,5212                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        191,2702                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
       IH0706           ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO             H            1,000000          29,29                 %          29,2957                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         50,8357                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:   1.125,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      242,1059        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          0,2152                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7395           ASFALTO DILUÍDO CM-30                 T            0,001200          0,00                              0,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          0,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        0,2152                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         0,0533                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        0,2685                                                                                                                           
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       Item:  15.  7              PINTURA DE LIGAÇÃ O                  Unid: m²                              Cod.: CY0054                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0475           TRATOR AGRÍCOLA MASSEY                                                                                                                                                                                                                  
                        FERGUSON : MF 292/4 -           1,00  H            0,500000    0,500000       68,14      12,57        40,3601                                                                                                                           
       IE0508           VASSOURA MECÂNICA : CMV : V M                                                                                                                                                                                                            
                        2440 - REBOCÁVEL                1,00  H            0,500000    0,500000        4,65       0,00         2,3250                                                                                                                           
       IE0510           EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE                                                                                                                                                                                                                  
                        ASFALTO : FERLEX : - MONTAD O    1,00  H            1,000000    0,000000      1 21,30      12,57       121,3020                                                                                                                           
       IE0511           TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFA LTO                                                                                                                                                                                                          
                        : CIFALI : - 30.000 L           2,00  H            1,000000    0,000000       18,76       0,00        37,5212                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        201,5083                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
       IH0706           ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO             H            1,000000          29,29                 %          29,2957                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         50,8357                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:   1.687,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      252,3440        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          0,1496                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        0,1496                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         0,0371                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        0,1867                                                                                                                           
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       Item:  15.  8              CONCRETO BETUMINO SO USINADO A       Unid: t                               Cod.: CY0055                                                                                                                                        
                                  QUENTE - "BINDER"                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0475           TRATOR AGRÍCOLA MASSEY                                                                                                                                                                                                                  
                        FERGUSON : MF 292/4 -           1,00  H            0,240000    0,760000       68,14      12,57        25,9109                                                                                                                           
       IE0478           ROLO COMPACTADOR : CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        : PS-360 C - DE PNEUS           1,00  H            0,580000    0,420000      1 15,23      12,57        72,1176                                                                                                                           
       IE0481           CAMINHÃO BASCULANTE :                                                                                                                                                                                                                   
                        MERCEDES BENZ : 2726 K - 10  M3  1,53  H            1,000000    0,000000      1 32,53      12,57       202,7752                                                                                                                           
       IE0505           ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC :                                                                                                                                                                                                            
                        CC-424HF - TANDEN VIBRAT.       1,00  H            0,560000    0,440000      1 11,52      12,57        67,9820                                                                                                                           
       IE0508           VASSOURA MECÂNICA : CMV : V M                                                                                                                                                                                                            
                        2440 - REBOCÁVEL                1,00  H            0,240000    0,760000        4,65       0,00         1,1160                                                                                                                           
       IE0512           VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO :                                                                                                                                                                                                            
                        TEREX : TEREX VDA 600 -         1,00  H            0,810000    0,190000      1 62,88      18,79       135,5089                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        505,4106                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            8,000000           7,18                 %          57,4400                                                                                                                           
       IH0706           ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO             H            1,000000          29,29                 %          29,2957                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         86,7357                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:      75,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      592,1463        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          7,8953                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CY0045           USINAGEM DE CBUQ (BINDER)             T            1,000000        112,89                            112,8983                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        112,8983                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      120,7936                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        29,9327                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      150,7263                                                                                                                           
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                                  USINAGEM DE CBUQ (BINDER)           Unid: T                               Cod.: CY0045                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0483           CARREGADEIRA DE PNEUS                                                                                                                                                                                                                   
                        CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3      1,00  H            0,270000    0,730000      1 91,09      15,27        62,7481                                                                                                                           
       IE0501           GRUPO GERADOR : HEIMER :                                                                                                                                                                                                                
                        GEHM-40 - 36/40 KVA             1,00  H            1,000000    0,000000       33,65      12,57        33,6575                                                                                                                           
       IE0503           GRUPO GERADOR : HEIMER :                                                                                                                                                                                                                
                        GEHM-180 - 164 / 180 KVA        1,00  H            1,000000    0,000000      1 00,24      12,57       100,2446                                                                                                                           
       IE0511           TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFA LTO                                                                                                                                                                                                          
                        : CIFALI : - 30.000 L           2,00  H            1,000000    0,000000       18,76       0,00        37,5212                                                                                                                           
       IE0513           AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO  :                                                                                                                                                                                                           
                        TENGE : TH III -                1,00  H            1,000000    0,000000      1 08,25       0,00       108,2559                                                                                                                           
       IE0514           USINA DE ASFALTO A QUENTE :                                                                                                                                                                                                              
                        CIFALI : DMC-2 - 90/120 T/H                                                                                                                                                                                                              
                        COM FILTRO DE MANGA             1,00  H            1,000000    0,000000      2 79,72      18,79       279,7252                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        622,1525                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            1,000000          20,82                 %          20,8200                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            8,000000           7,18                 %          57,4400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         78,2600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:      75,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      700,4125        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          9,3388                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           0,161000         45,00                              7,2450                                                                                                                           
       IM3907           BRITA                                 M3           0,473000         68,00                             32,1640                                                                                                                           
       IM7396           ÓLEO COMBUSTÍVEL 1A                   L            8,000000          2,19                             17,5200                                                                                                                           
       IM7397           CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70            T            0,050000        932,61                             46,6305                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        103,5595                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      112,8983                                                                                                                           
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       Item:  15.  9              SARJETA TRAPEZOID AL DE              Unid: m                               Cod.: CY0056                                                                                                                                        
                                  CONCRETO - SZC 01                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            0,250000          20,82                 %           5,2050                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          5,2050                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        5,2050        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          5,2050                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CY0038           ESCAV. E CARGA DE MATER. DE                                                                                                                                                                                                              
                        JAZIDA(CONST E RESTR)                 M3           1,000000          4,17                              4,1783                                                                                                                           
       CY0046           ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIA L                                                                                                                                                                                                            
                        DE 1A CATEGORIA                       M3           0,280000         23,62                              6,6142                                                                                                                           
       CY0047           GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 7,0  CM        M            0,034000          3,18                              0,1082                                                                                                                           
       CY0061           CONCR ESTR FCK=15MPA CONTR RAZ                                                                                                                                                                                                          
                        USO GER CONF LANÇ                     M3           0,076000        275,24                             20,9190                                                                                                                           
       IM7397           CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70            T            0,000200        932,61                              0,1865                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         32,0062                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       37,2112                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         9,2209                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       46,4321                                                                                                                           
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                                  ESCAV. E CARGA DE  MATER. DE         Unid: M3                              Cod.: CY0038                                                                                                                                        
                                  JAZIDA(CONST E RE STR)                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0474           MOTONIVELADORA : CATERPILLA R                                                                                                                                                                                                            
                        120M -                          1,00  H            0,780000    0,220000      1 46,32      15,27       117,4914                                                                                                                           
       IE0482           TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR                                                                                                                                                                                                          
                        D6M - COM LÂMINA                1,00  H            1,000000    0,000000      2 00,71      15,27       200,7165                                                                                                                           
       IE0483           CARREGADEIRA DE PNEUS                                                                                                                                                                                                                   
                        CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3      1,00  H            0,770000    0,230000      1 91,09      15,27       150,6584                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.        468,8663                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            1,000000          20,82                 %          20,8200                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         42,3600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     165,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      511,2263        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          3,0983                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7394           INDENIZAÇÃO DE JAZIDA                 M3           1,000000          1,08                              1,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          1,0800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        4,1783                                                                                                                           
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                                  ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL        Unid: M3                              Cod.: CY0046                                                                                                                                        
                                  DE 1A CATEGORIA                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            0,100000          20,82                 %           2,0820                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         23,6220                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       23,6220        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         23,6220                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       23,6220                                                                                                                           
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                                  GUIA DE MADEIRA -  2,5 X 7,0 CM      Unid: M                               Cod.: CY0047                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0509           GRUPO GERADOR : HEIMER :                                                                                                                                                                                                                
                        GEHMI-40 - 32,0 KVA             1,00  H            1,000000    0,000000       30,96      12,57        30,9600                                                                                                                           
       IE0904           MÁQUINA DE BANCADA : MAKSIW A :                                                                                                                                                                                                          
                        SCMA - SERRA CIRCULAR DE        1,00  H            1,000000    0,000000        1,76       0,00         1,7626                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.         32,7226                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            1,000000           9,53                 %           9,5300                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            1,250000           7,18                 %           8,9750                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         18,5050                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:     100,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       51,2276        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          0,5123                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7398           TÁBUA DE 1ª 2,5 CM X 15,0 C M          M            0,500000          5,34                              2,6700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          2,6700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        3,1823                                                                                                                           
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                                  CONCR ESTR FCK=15 MPA CONTR RAZ      Unid: M3                              Cod.: CY0061                                                                                                                                        
                                  USO GER CONF LANÇ                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0509           GRUPO GERADOR : HEIMER :                                                                                                                                                                                                                
                        GEHMI-40 - 32,0 KVA             1,00  H            1,000000    0,000000       30,96      12,57        30,9600                                                                                                                           
       IE0907           BETONEIRA MENEGOTTI 400 L       1,00  H            1,000000    0,000000       14,61      12,57        14,6100                                                                                                                           
       IE0908           TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : -                                                                                                                                                                                                          
                        CARRINHO DE MÃO 80 L            3,00  H            0,690000    0,310000        0,14       0,00         0,2898                                                                                                                           
       IE0912           VIBRADOR DE CONCRETO: DIVER SOS                                                                                                                                                                                                          
                        VIP-MT2 - DE IMERSÃO            2,00  H            1,000000    0,000000       10,77       9,55        21,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.         67,3998                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0097           PEDREIRO                              H            1,000000           9,53                 %           9,5300                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           14,000000           7,18                 %         100,5200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..        110,0500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       2,5000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      177,4498        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         70,9799                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           0,930000         45,00                             41,8500                                                                                                                           
       IM3907           BRITA                                 M3           0,840000         68,00                             57,1200                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         270,000000          0,39                            105,3000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        204,2700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      275,2499                                                                                                                           
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       Item:  15. 10              MEIO FIO DE CONCR ETO - MFC 02       Unid: m                               Cod.: CY0059                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            0,200000          20,82                 %           4,1640                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          4,1640                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        4,1640        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          4,1640                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CH0189           FÔRMA COMUM DE MADEIRA                M2           0,049000         46,78                              2,2924                                                                                                                           
       CY0046           ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIA L                                                                                                                                                                                                            
                        DE 1A CATEGORIA                       M3           0,100000         23,62                              2,3622                                                                                                                           
       CY0057           LASTRO DE BRITA                       M3           0,085000         87,98                              7,4787                                                                                                                           
       CY0058           CONCRETO FCK=10MPA CONTR RA Z                                                                                                                                                                                                            
                        USO GERAL CONF E LANÇ                 M3           0,003000        260,99                              0,7830                                                                                                                           
       CY0061           CONCR ESTR FCK=15MPA CONTR RAZ                                                                                                                                                                                                          
                        USO GER CONF LANÇ                     M3           0,087000        275,24                             23,9467                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         36,8630                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       41,0270                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        10,1665                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       51,1935                                                                                                                           
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                                  FÔRMA COMUM DE MA DEIRA              Unid: M2                              Cod.: CH0189                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0509           GRUPO GERADOR : HEIMER :                                                                                                                                                                                                                
                        GEHMI-40 - 32,0 KVA             0,18  H            1,000000    0,000000       30,96      12,57         5,5728                                                                                                                           
       IE0904           MÁQUINA DE BANCADA : MAKSIW A :                                                                                                                                                                                                          
                        SCMA - SERRA CIRCULAR DE        0,18  H            1,000000    0,000000        1,76       0,00         0,3173                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          5,8901                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            1,000000           9,53                 %           9,5300                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            1,000000           7,18                 %           7,1800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         16,7100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       22,6001        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         22,6001                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       CH0190           FORNECIMENTO DE AÇO CA-25             KG           0,250000          3,58                              0,8975                                                                                                                           
       IM4250           PREGO DE ACO 18 X 30                  KG           0,100000          7,47                              0,7470                                                                                                                           
       IM4894           TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5                                                                                                                                                                                                          
                        X 30,0CM (1 X 12 ) NAO                                                                                                                                                                                                                  
                        APARELHADA                            M            1,920000          5,02                              9,6384                                                                                                                           
       IM7485           CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM            M            1,150000          8,02                              9,2230                                                                                                                           
       IM7486           GASTALHO 10 X 2,5 CM                  M            1,290000          2,85                              3,6765                                                                                                                           
       IM7487           DESMOLDANTE                           L            0,020000          0,10                              0,0020                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         24,1844                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       46,7845                                                                                                                           
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                                  ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL        Unid: M3                              Cod.: CY0046                                                                                                                                        
                                  DE 1A CATEGORIA                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            0,100000          20,82                 %           2,0820                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            3,000000           7,18                 %          21,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         23,6220                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       23,6220        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         23,6220                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       23,6220                                                                                                                           
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                                  LASTRO DE BRITA                     Unid: M3                              Cod.: CY0057                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0906           COMPACTADOR MANUAL : WACKER  :                                                                                                                                                                                                           
                        ES 60 - SOQUETE VIBRATÓRIO      1,00  H            1,000000    0,000000       13,48       9,55        13,4806                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.         13,4806                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H            0,100000          20,82                 %           2,0820                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,500000           7,18                 %           3,5900                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          5,6720                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       3,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       19,1526        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          6,3842                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM3907           BRITA                                 M3           1,200000         68,00                             81,6000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         81,6000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       87,9842                                                                                                                           
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                                  CONCRETO FCK=10MP A CONTR RAZ        Unid: M3                              Cod.: CY0058                                                                                                                                        
                                  USO GERAL CONF E LANÇ                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0509           GRUPO GERADOR : HEIMER :                                                                                                                                                                                                                
                        GEHMI-40 - 32,0 KVA             1,00  H            1,000000    0,000000       30,96      12,57        30,9600                                                                                                                           
       IE0907           BETONEIRA MENEGOTTI 400 L       1,00  H            1,000000    0,000000       14,61      12,57        14,6100                                                                                                                           
       IE0908           TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : -                                                                                                                                                                                                          
                        CARRINHO DE MÃO 80 L            3,00  H            0,690000    0,310000        0,14       0,00         0,2898                                                                                                                           
       IE0909           VIBRADOR DE CONCRETO :                                                                                                                                                                                                                  
                        DIVERSOS : VIP-MT2 - DE                                                                                                                                                                                                                 
                        IMERSÃO                         2,00  H            1,000000    0,000000       10,77       9,55        21,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.         67,3998                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0097           PEDREIRO                              H            1,000000           9,53                 %           9,5300                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           14,000000           7,18                 %         100,5200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..        110,0500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       2,5000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      177,4498        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         70,9799                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           0,960000         45,00                             43,2000                                                                                                                           
       IM3907           BRITA                                 M3           0,840000         68,00                             57,1200                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         230,000000          0,39                             89,7000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        190,0200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      260,9999                                                                                                                           
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                                  CONCR ESTR FCK=15 MPA CONTR RAZ      Unid: M3                              Cod.: CY0061                                                                                                                                        
                                  USO GER CONF LANÇ                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0509           GRUPO GERADOR : HEIMER :                                                                                                                                                                                                                
                        GEHMI-40 - 32,0 KVA             1,00  H            1,000000    0,000000       30,96      12,57        30,9600                                                                                                                           
       IE0907           BETONEIRA MENEGOTTI 400 L       1,00  H            1,000000    0,000000       14,61      12,57        14,6100                                                                                                                           
       IE0908           TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : -                                                                                                                                                                                                          
                        CARRINHO DE MÃO 80 L            3,00  H            0,690000    0,310000        0,14       0,00         0,2898                                                                                                                           
       IE0912           VIBRADOR DE CONCRETO: DIVER SOS                                                                                                                                                                                                          
                        VIP-MT2 - DE IMERSÃO            2,00  H            1,000000    0,000000       10,77       9,55        21,5400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.         67,3998                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0097           PEDREIRO                              H            1,000000           9,53                 %           9,5300                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H           14,000000           7,18                 %         100,5200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..        110,0500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       2,5000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      177,4498        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         70,9799                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0265           AREIA MEDIA                           M3           0,930000         45,00                             41,8500                                                                                                                           
       IM3907           BRITA                                 M3           0,840000         68,00                             57,1200                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG         270,000000          0,39                            105,3000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        204,2700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      275,2499                                                                                                                           
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                                  FORNECIMENTO DE A ÇO CA-25           Unid: KG                              Cod.: CH0190                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IN0001           AÇO D=4,20 MM CA 25                   KG           0,333300          3,59                              1,1965                                                                                                                           
       IN0002           AÇO D=6,3 MM CA 25                    KG           0,333300          3,59                              1,1965                                                                                                                           
       IN0003           AÇO D=10 MM CA 25                     KG           0,333400          3,59                              1,1969                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          3,5899                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        3,5899                                                                                                                           
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       Item:  16.  1              PLANTIO DE GRAMA EM PLACA           Unid: m²                              Cod.: CX0022                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0058           JARDINEIRO                            H            0,100000           7,22                 %           0,7220                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,100000           7,18                 %           0,7180                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          1,4400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        1,4400        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          1,4400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0125           ADUBO BOVINO                          M3           0,005000        141,91                              0,7096                                                                                                                           
       IM0791           CALCARIO DOLOMITICO  A                KG           0,150000          0,06                              0,0090                                                                                                                           
       IM2380           FERTILIZANTE NPK - 10:10:10            KG           0,100000          1,27                              0,1270                                                                                                                           
       IM2653           GRAMA BATATAIS EM PLACAS (N AO                                                                                                                                                                                                           
                        INCLUI PLANTIO)                       M2           1,000000          8,96                              8,9600                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          9,8056                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       11,2456                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         2,7867                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       14,0323                                                                                                                           
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       Item:  16.  2              PLANTIO  E FORNEC IMENTO DE          Unid: und                             Cod.: CX0018                                                                                                                                        
                                  ARBUSTOS COM 2,00  MTS                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,500000           7,18                 %           3,5900                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          3,5900                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        3,5900        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          3,5900                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0340           ARVORE REGIONAL MAIOR QUE 2 M          UN           1,150000         37,50                             43,1250                                                                                                                           
       IM5560           TERRA VEGETAL                         M3           0,060000         85,15                              5,1090                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         48,2340                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       51,8240                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        12,8420                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       64,6660                                                                                                                           
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       Item:  17.  1              ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO      Unid: cj                              Cod.: CY0001                                                                                                                                        
                                  DE ESGOTOS, CONFO RME                                                                                                                                                                                                          
                                  ESPECIFICAÇÕES TÉ CNICAS                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H         1260,000000           7,18                 %       9.046,8000                                                                                                                           
       IH0004           AJUDANTE DE ELETRICISTA               H         1260,000000           7,16                 %       9.021,6000                                                                                                                           
       IH0005           AJUDANTE DE ENCANADOR                 H          630,000000           7,92                 %       4.989,6000                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H          630,000000           9,53                 %       6.003,9000                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H          630,000000           9,53                 %       6.003,9000                                                                                                                           
       IH0054           FEITOR OU ENCARREGADO GERAL            H          315,000000          20,82                 %       6.558,3000                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H         1260,000000           9,53                 %      12.007,8000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..     53.631,9000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:   53.631,9000        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:     53.631,9000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0639           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP                                                                                                                                                                                                           
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M           55,000000          5,99                            329,4500                                                                                                                           
       IM0646           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,  TP                                                                                                                                                                                                          
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          220,000000          1,63                            358,6000                                                                                                                           
       IM0659           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, T P                                                                                                                                                                                                            
                        PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV             M          155,000000          3,58                            554,9000                                                                                                                           
       IM1236           CONDULETE TIPO  C  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        1                                     UN           8,000000         13,01                            104,0800                                                                                                                           
       IM1237           CONDULETE TIPO  C  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN           5,000000          8,16                             40,8000                                                                                                                           
       IM1250           CONDULETE TIPO  LR  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        1                                     UN           4,000000         12,74                             50,9600                                                                                                                           
       IM1252           CONDULETE TIPO  LR  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN          15,000000          8,22                            123,3000                                                                                                                           
       IM1258           CONDULETE TIPO  T  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        1                                     UN           5,000000         15,01                             75,0500                                                                                                                           
       IM1260           CONDULETE TIPO  T  EM LIGA                                                                                                                                                                                                              
                        ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO                                                                                                                                                                                                          
                        3/4                                   UN           6,000000          8,79                             52,7400                                                                                                                           
       IM1902           CURVA 90G FERRO GALV                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETROLITICO 1  P/ ELETRODU TO         UN           8,000000          6,07                             48,5600                                                                                                                           
       IM1907           CURVA 90G FERRO GALV                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETROTILICO 3/4  P/                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETRODUTO                            UN          15,000000          4,46                             66,9000                                                                                                                           
       IM2030           ELETRODUTO FERRO GALV OU                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADO ELETROLIT LEVE  PAR EDE                                                                                                                                                                                                          
                        0,90MM - 1  NBR 13057                 M           36,000000         18,23                            656,2800                                                                                                                           
       IM2032           ELETRODUTO FERRO GALV OU                                                                                                                                                                                                                
                        ZINCADO ELETROLIT LEVE PARE DE                                                                                                                                                                                                           
                        0,90MM - 3/4  NBR 13057               M           60,000000         15,50                            930,0000                                                                                                                           
       IM2431           FITA ISOLANTE ADESIVA                                                                                                                                                                                                                   
                        ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M        UN           4,000000          4,85                             19,4000                                                                                                                           
       IM2434           FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT                                                                                                                                                                                                              
                        REF 3M OU SIMILAR                     M           20,000000          1,89                             37,8000                                                                                                                           
       IM5514           TERMINAL A COMPRESSAO EM CO BRE                                                                                                                                                                                                          
                        ESTANHADO P/ CABO 10MM2               UN          19,000000          1,13                             21,4700                                                                                                                           
       IM5551           TERMINAL A PRESSAO 1 CABO                                                                                                                                                                                                               
                        25MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO            UN          20,000000          2,57                             51,4000                                                                                                                           
       IM7098           ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE                                                                                                                                                                                                                
                        ESGOTO, CONFORME                                                                                                                                                                                                                        
                        ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS               UND          1,000000     78.349,70                         78.349,7000                                                                                                                           
       IM7417           DUTO EM PEAD CORRUGADO 2"             M          158,000000          8,22                          1.298,7600                                                                                                                           
       IM7418           PERFILADO PERFURADO 38X38X3 000                                                                                                                                                                                                          
                        MM GALVANIZADO A FOGO                 UN           6,000000         43,61                            261,6600                                                                                                                           
       IM7420           BASE EXTERNA C/ 4 FUROS,                                                                                                                                                                                                                
                        38X38MM, GALVANIZADO À FOGO            UN           4,000000          3,56                             14,2400                                                                                                                           
       IM7422           EMENDA INTERNA "X", 38X38MM ,                                                                                                                                                                                                            
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          10,000000          4,59                             45,9000                                                                                                                           
       IM7423           EMENDA INTERNA "I", 38X38MM ,                                                                                                                                                                                                            
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          20,000000          2,68                             53,6000                                                                                                                           
       IM7424           CANTONEIRA "ZZ" P/ VERGALHÃ O,                                                                                                                                                                                                           
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          35,000000          1,68                             58,8000                                                                                                                           
       IM7425           GANCHO CURTO P/ PERFILADO,                                                                                                                                                                                                              
                        GALVANIZADO À FOGO                    UN          35,000000          1,89                             66,1500                                                                                                                           
       IM7426           SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO  ø                                                                                                                                                                                                           
                        3/4", GALVANIZADO À FOGO              UN          15,000000          1,89                             28,3500                                                                                                                           
       IM7427           SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO  ø                                                                                                                                                                                                           
                        1", GALVANIZADO À FOGO                UN          10,000000          1,89                             18,9000                                                                                                                           
       IM7428           VERGALHÃO ROSCADO ø 5/16,                                                                                                                                                                                                               
                        BARRA 3M                              UN          30,000000          7,88                            236,4000                                                                                                                           
       IM7429           PORCA SEXTAVADA ø 5/16                UN          50,000000          0,08                              4,0000                                                                                                                           
       IM7430           ARRUELA LISA ø 5/16                   UN         550,000000          0,03                             16,5000                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  17.  1              ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO      Unid: cj                              Cod.: CY0001                                                                                                                                        
                                  DE ESGOTOS, CONFO RME                                                                                                                                                                                                          
                                  ESPECIFICAÇÕES TÉ CNICAS                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
       IM7438           MÃO FRANCESA REFORÇADA 300M M          UN          20,000000         17,12                            342,4000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....     84.317,0500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:  137.948,9500                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%    34.183,7498                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:  172.132,6998                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  18.  1              CONJUNTO MOTO-BOM BA CENTRÍFUGA      Unid: un                              Cod.: CM0031                                                                                                                                        
                                  POTÊNCIA 1,0 CV, ALTURA                                                                                                                                                                                                       
                                  MANOMÉTRICA TOTAL  DE 19,03 mca                                                                                                                                                                                                
                                  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            5,000000           7,18                 %          35,9000                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H            2,500000           9,53                 %          23,8250                                                                                                                           
       IH0065           MONTADOR                              H            5,000000          12,54                 %          62,7000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..        122,4250                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      122,4250        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:        122,4250                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7463           CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍG UFA                                                                                                                                                                                                          
                        POTÊNCIA 1,0CV, 19,03mca              UN           1,000000        740,00                            740,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        740,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      862,4250                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       213,7089                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    1.076,1339                                                                                                                           
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       Item:  18.  2              TUBULAÇÃO PVC SOL DÁVEL 25,4 mm      Unid: m                               Cod.: CL0592                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0005           AJUDANTE DE ENCANADOR                 H            0,400000           7,92                 %           3,1680                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H            0,400000           9,53                 %           3,8120                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          6,9800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        6,9800        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          6,9800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0118           ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G            UN           0,000800         34,40                              0,0275                                                                                                                           
       IM4837           SOLUCAO LIMPADORA FRASCO                                                                                                                                                                                                                
                        PLASTICO C/ 1000CM3                   UN           0,000300         40,74                              0,0122                                                                                                                           
       IM6375           TUBO PVC SOLDAVEL EB-892                                                                                                                                                                                                                
                        P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM            M            1,600000          2,66                              4,2560                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          4,2957                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       11,2757                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         2,7941                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       14,0698                                                                                                                           
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       Item:  18.  3              CURVA 90° PVC SOL DÁVEL              Unid: un                              Cod.: CL0616                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1835           CURVA PVC 135G 1  P/                                                                                                                                                                                                                    
                        ELETRODUTO ROSCAVEL                   UN           1,000000          4,67                              4,6700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          4,6700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        4,6700                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         1,1572                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        5,8272                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  18.  4              TUBO PVC ROSCÁVEL  3/4"              Unid: m                               Cod.: CL0648                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H            0,140000           9,53                 %           1,3342                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,140000           7,18                 %           1,0052                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          2,3394                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        2,3394        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,3394                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM6368           TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/                                                                                                                                                                                                              
                        AGUA FRIA PREDIAL 3/4                 M            1,221000          4,98                              6,0806                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          6,0806                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        8,4200                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         2,0865                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       10,5065                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  18.  5              REGISTRO DE GAVET A 1.1/2"           Unid: un                              Cod.: CL0547                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0005           AJUDANTE DE ENCANADOR                 H            0,540000           7,92                 %           4,2768                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H            0,540000           9,53                 %           5,1462                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          9,4230                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        9,4230        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          9,4230                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2440           FITA VEDA ROSCA EM ROLOS                                                                                                                                                                                                                
                        18MMX10M                              UN           0,094000          2,35                              0,2209                                                                                                                           
       IM4542           REGISTRO GAVETA 3/4  BRUTO                                                                                                                                                                                                              
                        LATAO REF 1502-B                      UN           1,000000         25,83                             25,8300                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         26,0509                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       35,4739                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         8,7904                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       44,2643                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  18.  6              BOIA 25mm                           Unid: un                              Cod.: CL0392                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0005           AJUDANTE DE ENCANADOR                 H            0,340000           7,92                 %           2,6928                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H            0,340000           9,53                 %           3,2402                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          5,9330                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        5,9330        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          5,9330                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2440           FITA VEDA ROSCA EM ROLOS                                                                                                                                                                                                                
                        18MMX10M                              UN           0,060000          2,35                              0,1410                                                                                                                           
       IM5794           BOIA 25MM                             UN           1,000000         45,05                             45,0500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         45,1910                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       51,1240                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        12,6685                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       63,7925                                                                                                                           
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       Item:  18.  7              VÁLVULA DE RETENÇ ÃO HORIZONTAL      Unid: un                              Cod.: CL0510                                                                                                                                        
                                  BRONZE 3/4"                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H            0,600000           9,53                 %           5,7180                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,600000           7,18                 %           4,3080                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         10,0260                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       10,0260        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         10,0260                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2164           ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/                                                                                                                                                                                                           
                        JUNTA DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                          
                        CONCRETO/CERAMICO                     KG           0,015000          4,91                              0,0737                                                                                                                           
       IM6637           VALVULA RETENCAO HORIZONTAL                                                                                                                                                                                                              
                        BRONZE (PN-25) 3/4  400PSI                                                                                                                                                                                                              
                        TAMPA C/ PORCA DE UNIAO -                                                                                                                                                                                                               
                        EXTREMIDADES C/ ROSCA                 UN           1,000000         25,45                             25,4500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         25,5237                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       35,5497                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         8,8092                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       44,3589                                                                                                                           
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       Item:  18.  8              NIPLE DUPLO AÇO G ALVANIZADO         Unid: un                              Cod.: CL0284                                                                                                                                        
                                  COM ROSCA 3/4"                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            0,260000           7,18                 %           1,8668                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H            0,260000           9,53                 %           2,4778                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          4,3446                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        4,3446        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          4,3446                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM3588           NIPEL FERRO GALV ROSCA 3/4            UN           1,000000          2,40                              2,4000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          2,4000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        6,7446                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         1,6713                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        8,4159                                                                                                                           
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       Item:  18.  9              LUVA AÇO GALVANIZ ADO 3/4"           Unid: un                              Cod.: CL0222                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            0,260000           7,18                 %           1,8668                                                                                                                           
       IH0049           ENCANADOR OU BOMBEIRO                                                                                                                                                                                                                   
                        HIDRAULICO                            H            0,260000           9,53                 %           2,4778                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          4,3446                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        4,3446        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          4,3446                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM3328           LUVA FERRO GALV ROSCA 3/4             UN           1,000000          3,12                              3,1200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          3,1200                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        7,4646                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         1,8497                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        9,3143                                                                                                                           
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       Item:  18. 10              CURVA 90º LONGA F ERRO               Unid: un                              Cod.: CL0649                                                                                                                                        
                                  GALVANIZADO COM R OSCA                                                                                                                                                                                                         
                                  INTERNA/EXTERNA 3 /4"                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1560           CURVA FERRO GALVANIZADO 90G                                                                                                                                                                                                              
                        ROSCA MACHO/FEMEA REF. 3/4            UN           1,000000          8,57                              8,5700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          8,5700                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        8,5700                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         2,1236                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       10,6936                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  18. 11              ESCAVAÇÃO MECANIC A DE VALA          Unid: m³                              Cod.: CU0918                                                                                                                                        
                                  PARA ADUTORA (350  x 0,40 x                                                                                                                                                                                                    
                                  0,80), EM QUALQUE R TIPO DE                                                                                                                                                                                                    
                                  SOLO, ESCETO ROCH A                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0354           RETROESCAVADEIRA C/                                                                                                                                                                                                                     
                        CARREGADEIRA SOBRE RODAS CA SE                                                                                                                                                                                                           
                        580-L 4 X4, C/ CONVERSOR                                                                                                                                                                                                                
                        TORQUE 71HP CAP. 0,2/ 0,7M3 ,                                                                                                                                                                                                            
                        PESO OPERACAO 5,92T,                                                                                                                                                                                                                    
                        PROFUNDIDADE MAXIMA DE ESCA V.                                                                                                                                                                                                           
                        = 4,34**CAIXA**                 1,00  UN           0,000011    0,000000  231.2 50,00       0,00         2,5438                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          2,5438                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0071           MOTORISTA DE CAMINHAO - PIS O                                                                                                                                                                                                            
                        MENSAL                                MES         0,00036360      3.669,62                 %           1,3343                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,160000           7,18                 %           1,1488                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          2,4831                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        5,0269        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          5,0269                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM3622           OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COM UM         L            1,080000          2,57                              2,7756                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          2,7756                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        7,8025                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         1,9335                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        9,7360                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  18. 12              REATERRO E COMPAC TACAO              Unid: m³                              Cod.: CO0225                                                                                                                                        
                                  MECANICO DE VALA COM                                                                                                                                                                                                          
                                  COMPACTADOR MANUA L TIPO                                                                                                                                                                                                       
                                  SOQUETE VIBRATORI O                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0132           COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA                                                                                                                                                                                                              
                        VIBRATÓRIA 135 A 156KG C/                                                                                                                                                                                                               
                        MOTOR DIESEL / GASOLINA 4 A                                                                                                                                                                                                              
                        6HP NÃO REVERSÍVEL TIPO                                                                                                                                                                                                                 
                        DYNAPAC CM-13 OU EQUIV          1,00  H            0,061000    0,000000        2,70       0,00         0,1647                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.          0,1647                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,120000           7,18                 %           0,8616                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          0,8616                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        1,0263        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          1,0263                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        1,0263                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         0,2543                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        1,2806                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  19.  1              POSTE CONCRETO DU PLO T 9/150        Unid: un                              Cod.: CJ0376                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Equipamentos                                    Qtde  Unid           I. Prod   I. Improd   Cust o Prod   Custo Improd   Custo                                                                                                                             
       IE0911           CAMINHÃO CARROCERIA C/ GUIN DAU                                                                                                                                                                                                          
                        TO                              1,00  H            1,000000    0,000000       92,00      12,57        92,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L EQUIPAMENTOS.         92,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0016           ARMADOR OU FERREIRO                   H            0,036000           9,53                 %           0,3431                                                                                                                           
       IH0041           CARPINTEIRO DE FORMA                  H            0,072000           9,53                 %           0,6862                                                                                                                           
       IH0097           PEDREIRO                              H            1,472000           9,53                 %          14,0282                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            6,424000           7,18                 %          46,1243                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         61,1818                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:      153,1818        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:        153,1818                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0264           AREIA GROSSA                          M3           0,094300         45,00                              4,2435                                                                                                                           
       IM3907           BRITA                                 M3           0,083600         68,00                              5,6848                                                                                                                           
       IM7399           CIMENTO PORTLAND CP II-32             KG          25,500000          0,39                              9,9450                                                                                                                           
       IM7469           POSTE CONCRETO DUPLO T 9/15 0          UN           1,000000        650,00                            650,0000                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        669,8733                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      823,0551                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       203,9531                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    1.027,0082                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  19.  2              ARMAÇÃO REX TRIFÁ SICA COM           Unid: un                              Cod.: CJ0348                                                                                                                                        
                                  ROLDANA                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H            1,800000           9,53                 %          17,1540                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            1,800000           7,18                 %          12,9240                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         30,0780                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       30,0780        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         30,0780                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0286           ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E                                                                                                                                                                                                              
                        CONTRA-PINO EM CHAPA DE FER RO                                                                                                                                                                                                           
                        GALV 3/16  C/ 3 ESTRIBOS E 3                                                                                                                                                                                                            
                        ISOLADORES                            UN           1,000000         46,74                             46,7400                                                                                                                           
       IM1126           CINTA GALVANIZADA DE 8                UN           2,000000         24,12                             48,2400                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         94,9800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      125,0580                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        30,9894                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      156,0474                                                                                                                           
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       Item:  19.  3              QUADRO DE MEDIÇÃO  TRIFÁSICA EM      Unid: un                              Cod.: CJ0377                                                                                                                                        
                                  POSTE                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H            4,800000           9,53                 %          45,7440                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            4,800000           7,18                 %          34,4640                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         80,2080                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       80,2080        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         80,2080                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM0500           BUCHA E ARRUELA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                
                        FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1                                                                                                                                                                                                           
                        1/4'')                                CJ           3,000000          1,92                              5,7600                                                                                                                           
       IM0613           CABO DE COBRE ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                
                        ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1                                                                                                                                                                                                              
                        CONDUTOR) TP SINTENAX PIREL LI                                                                                                                                                                                                           
                        OU EQUIV                              M            1,000000         10,04                             10,0400                                                                                                                           
       IM7471           ELETRODUTO CONDULETE PVC                                                                                                                                                                                                                
                        RIGIDO 1/2"                           M            1,500000          3,15                              4,7250                                                                                                                           
       IM7472           FIO COBRE NU 25MM2                    M            2,000000         10,50                             21,0000                                                                                                                           
       IM7473           BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA                                                                                                                                                                                                                
                        ELETRODUTO 16MM 1/2"                  UN           1,000000          0,23                              0,2300                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         41,7550                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      121,9630                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        30,2224                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:      152,1854                                                                                                                           
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       Item:  19.  4              ELETRODUTO PVC RÍ GIDO 1.1/2"        Unid: m                               Cod.: CJ0007                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0001           AJUDANTE                              H            0,600000           7,18                 %           4,3080                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H            0,600000           9,53                 %           5,7180                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..         10,0260                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:       10,0260        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:         10,0260                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2063           ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA                                                                                                                                                                                                              
                        40MM - 1 1/2                          M            1,100000          6,46                              7,1060                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          7,1060                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       17,1320                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         4,2453                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       21,3773                                                                                                                           
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       Item:  19.  5              ELETRODUTO PVC RÍ GIDO 3/4"          Unid: m                               Cod.: CJ0018                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0004           AJUDANTE DE ELETRICISTA               H            0,170000           7,16                 %           1,2172                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H            0,170000           9,53                 %           1,6201                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          2,8373                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        2,8373        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,8373                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2060           ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA                                                                                                                                                                                                              
                        20MM - 3/4                            M            1,000000          2,31                              2,3100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          2,3100                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        5,1473                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         1,2755                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        6,4228                                                                                                                           
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       Item:  19.  6              CURVA 90 PVC RIGI DO 3/4"            Unid: un                              Cod.: CJ0390                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM1879           CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                              
                        ROSCAVEL 3/4                          UN           1,000000          2,38                              2,3800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          2,3800                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        2,3800                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         0,5898                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        2,9698                                                                                                                           
     



                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL   PROJETO DE  INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS                          DATA: 06/11/2014                                                                                                                        
                                              HIDRO GRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL                                    PAG:         196                                                                                                                        
     ============================================== =================================================== ==================================                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  19.  7              HASTE DE ATERRAME NTO                Unid: un                              Cod.: CJ0326                                                                                                                                        
                                  COOPERWELD 5/8" X  2,40M                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0004           AJUDANTE DE ELETRICISTA               H            0,400000           7,16                 %           2,8640                                                                                                                           
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H            0,400000           9,53                 %           3,8120                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          6,6760                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        6,6760        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          6,6760                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM2707           HASTE DE TERRA EM ACO                                                                                                                                                                                                                   
                        REVESTIDO DE COBRE DN 5/8''  X                                                                                                                                                                                                           
                        3000MM C/ CONECTOR                    UN           1,000000         48,85                             48,8500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....         48,8500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:       55,5260                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%        13,7593                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:       69,2853                                                                                                                           
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       Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO                         Data Ref.: 01/05/2014                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Item:  19.  8              CABO CLASSE 1KV 4  X 2,50MM2         Unid: m                               Cod.: CJ0378                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mao de Obra                                           Unid            Qtde          Salario          Encargos          Custo                                                                                                                             
       IH0047           ELETRICISTA OU OFICIAL                                                                                                                                                                                                                  
                        ELETRICISTA                           H            0,150000           9,53                 %           1,4295                                                                                                                           
       IH0109           SERVENTE OU OPERARIO NAO                                                                                                                                                                                                                
                        QUALIFICADO                           H            0,150000           7,18                 %           1,0770                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MAO DE OBRA..          2,5065                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       PROD. EQUIPE:       1,0000                EQ UIP.+ MAO DE OBRA:        2,5065        CUSTO HORAR IO DE EXECUCAO:          2,5065                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IM7475           CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2            M            1,020000          3,87                              3,9474                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....          3,9474                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:        6,4539                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%         1,5993                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:        8,0532                                                                                                                           
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       Item:  20                  ABRIGO PARA BOMBA                    Unid: m²                              Cod.: CJ0389                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
       Materiais                                             Unid              Qtde         Preco                             Custo                                                                                                                             
       IN0100           ABRIGO PARA CONJUNTO                                                                                                                                                                                                                    
                        MOTO-BOMBA                            M²           1,000000        813,75                            813,7500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOTA L MATERIAIS....        813,7500                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  CUST O UNITARIO TOTAL:      813,7500                                                                                                                           
                                                                                                  BONI FICACAO:  24,78%       201,6473                                                                                                                           
                                                                                                  PREC O UNITARIO TOTAL:    1.015,3973                                                                                                                           
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