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TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUCAO:

1.1 A proposicéo para contratacdo dos servi¢os, objeto deste Termo de Referéncia consiste
na contratacdo de servi¢co de fornecimento e transporte de agua potavel, por carro pipa,
para consumo humano, a fim de atender, prioritariamente, aos beneficiarios das Vilas
Produtivas Rurais — VPR’s: Malicia, localizada no Estado do Ceara e Pilées, Queimada
Grande, Uri, Negreiros, e Captacao localizadas no Estado do Pernambuco, em atendimento
as exigéncias estabelecidas no ambito do Projeto Ambiental Basico — PBA 08 — relativo ao
Programa de Reassentamento das Populacdes Rurais residentes as margens do Eixo dos
canais do Projeto S&o Francisco, em conformidade com as condicionantes ambientais
estabelecidas na Licenca de Instalacdo n° 925/2013, emitida pelo IBAMA — Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis, para fins de implantacao do Projeto
de Integracdo do Rio Sdo Francisco — PISF.

1.2 A obra do Projeto de Integragéo do Rio S&o Francisco com as Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional (PISF), compreende a execucéo de 14 lotes — Eixos Norte e Leste, com
cerca de 700 Km de canais, sendo 200 km no eixo Leste e 500 km no eixo Norte.

1.3 O Programa de Aceleracdo do Crescimento — PAC a cargo do Ministério da
Integracdo Nacional (Ml), especificamente o Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco
com as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional (PISF), tem como finalidade de
asseqgurar a oferta de agua para 390 municipios localizados no semiarido dos estados de
Pernambuco, Ceara, Paraiba e Rio Grande do Norte.

1.4 A obra beneficiara uma populacéo estimada de 12 milhdes de habitantes, garantindo o
abastecimento de agua desde grandes centros urbanos da regido (Fortaleza, Juazeiro do
Norte, Crato, Mossor6, Campina Grande, Caruaru) até centenas de pequenas e medias
cidades inseridas no semiarido e de areas do interior do Nordeste, priorizando a politica de

desenvolvimento regional sustentavel, além de gerar emprego e promover a incluséo social.
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1.5 Aimplantacdo do Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco com as Bacias Hidrograficas
do Nordeste Setentrional — PISF exigiu um amplo programa de reordenamento fundiario na
regiao, em atendimento as condicionantes definidas na LI de
n® 925/2013, o qual implicou na desapropriacdo de uma area total de 35 mil hectares, nas
faixas de dominio dos canais, numa extensao inicial aproximada de 550 km.

1.6 Para o adequado cumprimento das condicionantes exigidas pelo IBAMA, érgao licenciador
do empreendimento do Projeto Sdo Francisco, estdo sendo executados simultaneamente, o
Programa de Reassentamento de Populacdes (PBA-8) e o Programa de Indenizacao de
Terras e Benfeitorias (PBA-7). As atividades deste ultimo programa sao referentes a
desapropriacdo de areas complementares e sdo executadas de acordo com os dispositivos
legais previstos no Decreto-Lei de n° 3.365/1941.

1.7 As atividades do Programa de Reassentamento das Populacdes (PBA-8), que tem como
objetivo a transferéncia e o reassentamento das familias residentes na area desapropriada
para implantagéo das obras do Projeto de Integragéo do Rio S&o Francisco com as Bacias do
Sertdo Setentrional, sédo executadas de acordo com o Plano de Reassentamento, elaborado
com base nas propostas, conclusfes e sugestdes apresentadas no Relatério Final do Grupo
de Trabalho Interministerial — Atingidos por Barragens, instituido pelo Decreto s/n de
10/10/2003, publicado no Diario Oficial da Unido de 13/10/2003.

1.8 O processo de implantacdo deste Programa conclui-se com constru¢cdo das casas,
delimitacao dos lotes produtivos e a transferéncia efetiva das familias para as Vilas Produtivas
Rurais, bem como o suporte socioecondmico necessario para garantir as condicdes iniciais
para a sua reproducéo social e econémica em situacdo no minimo similar a atual, de acordo
com as condicionantes estabelecidas pelo IBAMA no ambito da Licenca de Instalacdo do
empreendimento PISF.

1.9 Nesta perspectiva, o PISF identificou como necessario e planejou a construcdo de 17
(dezessete) Vilas Produtivas Rurais, conforme concepcao inicial do projeto, para atender as
769 familias residentes na faixa de obras, que optaram pela modalidade de reassentamento

rural coletivo e satisfaziam os critérios estipulados como beneficiarias do referido programa.
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1.10 Neste contexto, o Ministério da Integracao Nacional celebrou com o Ministério da Defesa,
Comisséo Regional de Obras da 72 Regido Militar do Exército Brasileiro (CRO/7), o Plano de
Trabalho n® 07.040.08.17.01.01 para a construcdo das Vilas Produtivas Rurais — VPRs do
Projeto de Integracédo do Rio Séo Francisco — PISF.

1.11 Entretanto, as redes de abastecimentos definitivos ainda estdo em fase de execucgéo e
testes nas VPRs Captacdo, Negreiros, Uri, Queimada Grande, Pilées e Malicia, e serdo
executadas pela empresa CPL Construtora Ltda mediante Contrato Administrativo n® 05/2017
com o Ministério da Integracdo Nacional. Dessa forma, faz-se necessario abastecimentos por
carro pipa até que as obras estejam concluidas e o sistema de abastecimento esteja
funcionando em perfeitas condi¢Bes para as familias residentes nas VPRs.

1.12 No mapa da figura I, as principais localidades préximas as VPRs: Cabrob6, Terra Nova,
Salgueiro e Verdejante no estado de Pernambuco e, Penaforte, Brejo Santo e Mauriti no

estado do Ceara.
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2. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS:

2.1 A imprescindibilidade da agua potavel para o consumo humano constitui-se um principio

a universalidade, que esta vinculado ao principio da dignidade da pessoa humana. Neste
contexto, a 4gua potavel € um bem essencial a populagéo, constituindo-se servi¢co publico
indispensavel subordinado ao principio da continuidade de sua prestacao, pelo que se torna
impossivel a sua interrupcao.

2.2 O direito do cidadao de utilizar-se dos servigos publicos essenciais para a sua vida em
sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem deles se utiliza.

2.3 Desta forma, a contratacdo pretendida, justifica-se para fins de fornecimento de agua
através de carros pipas para abastecimento de consumo humano das familias beneficiarias
das Vilas Produtivas Rurais — VPR’s de Malicia localizada no Estado do Ceara e Pildes,
Queimada Grande, Uri, Negreiros e Captacéo localizadas no Estado do Pernambuco, tendo
em vista a transferéncia de mais de 380 familias para residirem nestas Vilas, até que se
concluam as obras da rede de abastecimento de agua e a ligacdo das concessionarias de
servigos publicos local. Tal conclusdo esta prevista para ocorrer no prazo de 06 meses, ou
seja, até junho de 2019, mas tendo em vista que esta j& € uma nova prorrogacado do prazo
original, entende-se por necessario a contratagao pelo periodo de 01 ano. A agua fornecida
através de carros pipas sera distribuida as residéncias destas Vilas Produtivas, assegurando

as condicOes necessarias para o consumo humano destas familias.

3 —-DO OBJETO:
3.1 A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada no

fornecimento e transporte de agua potavel, por carro pipa, sob demanda, para
abastecimento de consumo humano das familias beneficiarias das Vilas Produtivas Rurais —
VPR’s de Malicia localizada no Estado do Ceara e Pilées, Queimada Grande, Uri, Negreiros
e Captacédo localizadas no Estado do Pernambuco, em condi¢cfes adequadas de consumo,
ou seja, limpida e sem sujeiras, de acordo com as exigéncias estabelecidas pela Portaria de
n® 2.914, de 12/12/2011, do Ministério da Saude e demais exigéncias estabelecidas neste

Termo de Referéncia.
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3.1.1 A empresa contratada captard a agua, nos pontos pré-estabelecidos, por
meio dos contratos, em vigor, entre este Ml e as empresas CAGECE — Companhia
de Agua e Esgoto do Ceara e COMPESA — Companhia Pernambucana de

Saneamento.

4 — DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS:

4.1 O servigo solicitado no item “3” do presente Termo de Referéncia integra a lista de servigos
de uso comum, nos termos do paragrafo unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271,
de 1997, constituindo-se em atividades = materiais acessorias, instrumentais ou
complementares a area de competéncia legal do érgéo licitante, ndo inerentes as categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

4.3 A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinacao direta.

5. LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO
5.1 Os servicos serdo prestados nas areas do Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco

com as Bacias Hidrogréaficas do Nordeste Setentrional (PISF), nos eixos Norte.

5.2 Para atender uma logistica técnica e economicamente mais viavel, 0s servicos serao

prestados em 01 (dois) lotes:

a) Lote 1 (Captacdo em Pernambuco): VPR’s Uri, Negreiros, Queimada Grande e
Captagao.
b) Lote 2 (Captacdo no Ceard): VPR’s Pildes e Malicia.
5.3 Para efeito de medicdo da quilometragem para cada VPR — Vila Produtiva Rural sera

considerado o quadro abaixo, com discriminacdo dos trechos pavimentados e néao

pavimentados:
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a) Lote 1 (Captagdo em Pernambuco):

VPR Local da DMT (km)
Captacéo Pavimentada Nao
pavimentada
URI Salgueiro - PE 6,00 1,00
NEGREIROS Salgueiro - PE 1,50 7,00
QUEIMADA .
GRANDE Salgueiro - PE 4,50 3,50
CAPTACAO Cabrobo - PE 18,00 2,00
b) Lote 2 (Captacdo no Ceard):
VPR Local da DMT (km)
Captacéo Pavimentada Nao
pavimentada
PILOES Penaforte - CE 0,90 8,50
MALICIA Penaforte - CE 0,90 1,60

6. QUANTITATIVO DA CONTRATACAO

6.1 Os precos de referéncia adotados (vide anexos | e Il) para o transporte de agua em rodovia

pavimentada e rodovia nédo pavimentada, SICRO 2 — PE, base novembro/2016, séo,
respectivamente, R$ 0,90 (Cod: 1 A 00 202 70) e R$ 1,20 (Cod: 1 A 00 201 70).

6.2 Os quantitativos estimados para a contratacao estao descriminados no quadro abaixo:

6.2.1 Lote 1
VPR Precos Local da Captacéo DMT Quantidade TKM Total
de Referéncia(*) (Km) litros / dia
URI R$ 0,90 Pavimentada 6,00 35 100 50544 R$ 43.467,84
R$ 1,20 N pavimentada 1,00 ' 8424 R$ 9.687,60
R$ 0,90 Pavimentada 1,50 7300 R$ 6.278,69
NEGREIRCR R$ 1,20 N pavimentada 7.00 20.280 34070 | R$39.180,96
= R$ 0,90 Pavimentada 18,00 37065 R$ 31.876,42
CAPTAGAQ R$ 1,20 N pavimentada 2,00 8.580 2118 RS$ 4.736,16
QUEIMADA R$ 0,90 Pavimentada 4,50 21060 R$ 18.111,60
- 19.500
GRANDE R$ 1,20 N pavimentada 3,50 16380 R$ 18.837,00
TOTAL GERAL | R$172.176,26

DMT - Distancia média de transporte. TKM — tonelada por quilémetro

(*) = SICRO 2, anexos |l e ll
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6.2.2 Lote 2
Precos x DMT Quantidade
VPR de Referéncia(*) Local da Captagao (Km) litros / dia TKM Total
x R$ 0,90 Pavimentada 0,90 4212 R$ 3.622,32
PILOES R$ 1,20 N pavimentada 8,50 19.500 39780 | RS$45.747,00
< R$ 0,90 Pavimentada 0,90 3369 R$ 2.897,86
MALICIA R$ 1,20 N pavimentada 1,60 15.600 5990 R$ 6.888,96
TOTAL GERAL | R$59.156,14

6.3 Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, O prazo iniciara a partir da
assinatura do contrato administrativo. ApOs este prazo 0S precos serao reajustados,

aplicando-se as seguintes formulas:

R=V (li — lo)/lo

Onde:

R = Valor do reajustamento.

V = Valor a ser reajustado.

li = Col. 38 — indices de Obras Rodoviarias — Terraplenagem - Cédigo 157956 — FGV, referente
ao més de reajustamento.

lo = Col. 38 — indices de Obras Rodoviarias — Terraplenagem - Codigo 157956 — FGV,

referente ao més do orcamento do MI.

6.4 A empresa(s) contratada(s) respondera(do) pelo abastecimento de agua nas 06 (seis)
VPR’s elencadas no quadro do item 6.2;

6.5 0s locais de CAPTACAO para o abastecimento de 4gua de cada VPR est&o discriminados
no quadro do item 5.2;

6.6 Os precos da Tabela SICRO utilizados contemplam os custos operativos e improdutivos
dos equipamentos e o custo horario da mao de obra, desde os pontos de captacdo até as
vilas produtivas rurais;

6.7 Nos precos de referencia da Tabela SICRO a capacidade minima do caminh&o tanque é
de 13.000 (treze mil) litros;

6.8 No quadro do item 6.2 considera-se o fornecimento de agua no periodo de segunda a

sexta para o atendimento da demanda diaria de cada VPR;
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7. VISTORIA

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacbes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (87) 3871-2575 (Salgueiro-PE).

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura da sessao publica.

7.3. Para a vistoria, o licitante, ou 0 seu representante, devera estar devidamente identificado.
7.4. Sugere-se a vistoria aos licitantes para elaboracéo correta de suas propostas e dentro da
realidade do mercado atuante local, tendo em vista o conhecimento detalhado de todas as
condi¢cbes a serem executadas para o fornecimento do objeto, dentre elas, o reconhecimento
dos postos de captacado e as condi¢cOes das estradas.

7.5. Caso a vistoria ndo seja realizada, as licitantes assumem as condi¢des estipuladas no

presente Edital para o fornecimento do objeto.

8. DA EXECUCAO DO SERVICO

8.1 O prazo para o fornecimento do objeto ser4 de no maximo 24 (vinte e quatro) horas, a
partir da solicitagéo da Contratante;

8.2 O fornecimento do objeto licitado sera realizado em quantitativos de deslocamento e litros
de agua, devendo o mesmo ser fornecido sempre que for solicitado pela Contratante, de
acordo com as necessidades da mesma,;

8.3 A execucao inicial do servigo ocorrera a partir da data da assinatura da emissdo da Ordem

de Servico;

9. QUALIFICACAO TECNICA

9.1 Documentos que comprovam a habilitacao técnica:

a) Comprovacao de aptidao para desempenho através da apresentacdo de um ou mais
atestados de Capacidade Técnica, distintos, expedidos por Pessoas Juridicas de
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Direito Publico ou Privado, que comprove (em) ter a proponente fornecido ou estar
fornecendo servicos com caracteristicas semelhantes com o objeto da licitacao;

9.2 Documentos exigidos somente para a licitante vencedora, por ocasido da contratacao:
a) Licenca Sanitaria Estadual ou Municipal, compativel com o objeto licitado, emitido pelo
Servigo de Vigilancia Sanitéria, dentro do prazo de validade em nome do licitante;
b) Alvara de Funcionamento em conformidade com o objeto deste Termo de Referéncia,

expedido pela Prefeitura Municipal da sede onde a empresa encontra-se estabelecida;

c) Licenca de Operacdo expedida pela Vigilancia Sanitaria para funcionamento da
empresa,;
d) Certificado ou Regularidade da Empresa e do Responséavel Técnico no Conselho

Profissional Competente, dentro do prazo de validade;

10 - DOS CUSTOS

10.1. O valor anual para a contratacdo é de R$ 231.332,40 (duzentos e trinta e um mil,
trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), distribuido por lote conforme listado a
seqguir:

a) Lote 1: R$ 172.176,26 (cento e setenta e dois mil, cento e setenta e seis reais e
guarenta centavos).

b) Lote 2: R$ 59.156,14 (cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e quatroze
centavos).
11 - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1 A vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura.

12 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo;

12.2 Cumprir fielmente as Clausulas contratuais para a perfeita execucao do Contrato;

12.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, a suas expensas qualquer servico quando
verificados vicios, defeitos ou incorre¢cdes decorrentes da execuc¢ao do objeto do contrato;
12.4 Executar os servicos conforme especificacdes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com 0S recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

10
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12.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

12.6 Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a Administracao;

12.7 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacdes da
Administracédo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
12.8 Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacao dos servigos;

12.9 Nao permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicédo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.10 Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada;

12.11 Garantir que a acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo do Contratante, ndo
eximira a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes.

12.12 Responsabilizar-se por qualquer dano ambiental que porventura venha a ocorrer, sendo
passivel de responsabilizacdo civel, penal e administrativa, de acordo com Leis Ambientais
em vigor;

12.13 Atender ao pedido de fornecimento, que sera feito atraves do Gestor do Contrato
designado pelo Ministério da Integracao / Departamento de Projetos Estratégicos, dentro de
no maximo 24 (vinte e quatro) horas;

12.14 Apresentar seus funcionarios, durante a execucao dos servi¢cos, devidamente trajados,
com a identificacdo da empresa, crachas e equipamentos de seguranca necessarios a
execucao do servico;

12.15 Executar o objeto da contratacdo por meio de veiculos que apresentem regularidade

guanto ao licenciamento e ao pagamento do(s) seguro(s) obrigatorio(s);

11
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12.16 Executar o objeto da contratacdo utilizando-se de profissionais, sendo que o(S)
motorista(s) devera(ao) apresentar Carteira Nacional de Habilitacdo (CND) e Categoria de
Habilitacdo Especifica para tipo de veiculo ou equipamento;

12.17 Arcar com todos os danos causados a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo da Contratada.

13 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado pelo Ministério da Integracao / Departamento de Projetos Estratégicos, do exato
cumprimento das clausulas e condicGes contratadas, registrando as deficiéncias porventura
existentes, em livro préprio, indicando dia, més e ano, bem como o nhome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

13.2 Comunicar, por escrito, diretamente a Contratada, todas e quaisquer irregularidades
ocorrida com relacdo a execucdo dos servicos do objeto contratado, a fim de que sejam
tomadas as devidas providéncias;

13.3 Receber Nota Fiscal e atestar em conformidade com as solicitagdes;

13.4 Promover, através de seu gestor, 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servi¢os, 0s
aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas;

13.5 Proporcionar todas as condi¢cdes para que a Contratada possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinagcbes do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referéncia;

13.6 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta,

13.7 Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas pela Contratada, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacéo exigidas na licitacao;

13.8 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da

execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;
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13.9 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacédo do servi¢co, no prazo e condi¢bes
estabelecidas no Edital e seus anexos;

13.10 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela Contratada;

13.11 Fornecer agua potavel, a partir dos pontos de captacdo da CAGECE e COMPESA,

conforme itens 3.1.1 € 5.2;

14 - DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento a contratada sera efetuado mensalmente ao MI, conforme medicéo

aprovada, mediante nota de empenho até 10° (décimo) dia atil do més subsequente a
realizacdo dos servicos do objeto, corrido apds a apresentacdo da Nota Fiscal devidamente
atestada pelo Gestor do Contrato designado pelo Departamento de Projetos Estratégicos,
desde que esteja de acordo com os padrdes e exigéncias do Edital e seus anexos, sendo
efetuada a retencao na fonte dos tributos e contribuicdes elencados na legislacdo em vigor,
tais como IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.

14.1.1. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratacdo a que aquela se
referir.

14.2. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relaca@o aos servigos efetivamente prestados e aos materiais empregados.
14.3. Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa, como por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizacao
da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

14.4. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, sera
efetuada a retencédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo das sanc¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
13
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a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do

servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéaria para pagamento.

14.6. Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancério na conta corrente da
licitante vencedora, por meio de ordem bancéria contra o Banco do Brasil S/A, ou em qualquer
entidade bancaria indicada na proposta de precos, devendo para isto ficar explicitado o nome
do Banco, Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetuado o
crédito;

14.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencao das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

14.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

14.9. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

14.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.
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14.11. Havendo a efetiva execug¢éo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situacao
junto ao SICAF.

14.12. Somente por motivo de economicidade, seguranc¢a nacional ou outro interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF.

14.13. A documentacgédo de cobranca ndo aceita pelo contratante sera devolvida a Contratada
para a devida correcdo, com as informacgdes que motivaram sua rejeicao pela fiscalizacao;
14.14. A contagem do prazo para pagamento sera reiniciada em caso de devolucdo da
documentacédo de cobranca para correcao.

14.15. A devolucao da documentacédo de cobranc¢a nao aprovada pelo contratante ndo servira
de motivo para que a Contratada suspenda a entrega de produtos, a execuc¢do dos servigcos
ou deixe de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

14.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos Moratérios;

VP = Valor da parcela a ser paga;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado::

I =(TX) | = (6/100) | =0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

14.17. A Nota Fiscal/Fatura devera ser entregue em 2 (duas) vias.

15
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14.18. Os pagamentos efetuados nao isentardo a Contratada das suas obrigacdes e
responsabilidades.

14.19. A Contratante ndo efetivard pagamento de titulos descontados ou por meio de
cobrancas em bancos, bem como os que forem negociados com terceiros através de
“factoring”.

14.20. As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncias de valores para outras
pracas serdo da responsabilidade do beneficiado.

14.21. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as
multas ou indenizac¢des devidas pela Contratada.

14.22. A Contratante nao fara nenhum pagamento a Contratada antes da quitacédo ou de ser
relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

14.23. Os tributos, contribuicdes fiscais e para-fiscais, bem como quaisquer outras despesas
necessarias a contratacdo do servico sdo de responsabilidade da Contratada, podendo a
Contratante exigir, a qualquer tempo, a comprovacao de sua regularidade.

14.24. A Contratante estara eximida de cumprir os itens relativos a compensacdées financeiras
nos casos em que a licitante vencedora houver concorrido direta ou indiretamente para a

ocorréncia do atraso

15 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1 — Consoante o disposto no art. 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, quem,

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacdao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execucao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do
contrato, comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, ser4 descredenciado no
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do
art. 4° desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominacdes legais.

15.2 — Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das

obrigagbes assumidas no instrumento contratual e pela verificagdo de quaisquer das
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situagdes previstas no art. 78, incisos | a Xl da Lei n°. 8.666/93, a Administragcdo podera aplicar

as seguintes penalidades sem o prejuizo de outras:
a) adverténcia;

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta
definitiva, pela recusa injustificada do adjudicatario de aceitar a Assinatura do contrato, sem

prejuizo para as demais penalidades;

c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado,
calculado sobre o valor da parcela ndo entregue da Nota de Empenho, até o 15° (décimo

quinto) dia, sem prejuizo das demais penalidades;

d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado,
calculado sobre o valor da parcela ndo entregue da Nota de Empenho, a partir do 15° dia,

sem prejuizo das demais penalidades;

e) suspensao temporaria de participacdo em licitacgdo com a

Administracéo, por um periodo ndo superior a 02 (dois) anos;

f) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administragéo nos termos do art. 87 da Lei 6.666/93.

g) impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 05
(cinco) anos, conforme o art. 7° da Lei n. 10.520/2002, podendo ser aplicada de forma

cumulativa com aquelas estabelecidas no art. 87 da Lei n° 8.666/93.

15.3 — A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da GRU emitida pelo MI.

15.4 - Os valores das multas aplicadas deveréo ser recolhidos & conta da Unica do Tesouro
Nacional, através de Guia de Recolhimento fornecida pelo Ministério da Integracdo Nacional,
podendo o MI reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos a contratada, ou

ainda cobra-las judicialmente, segundo a lei 7.830/80, com 0s encargos correspondentes.
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15.5 — Para aplicagéo das penalidades previstas neste Termo de Referéncia sera garantido o
direito ao contraditério e a ampla defesa.

15.6 — Consoante o Artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como

forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacéo.

16 - FISCALIZACAO DOS SERVICOS
16.1. A fiscalizacdo do Ministério da Integracdo Nacional terd livre acesso aos locais de
trabalho da méo-de-obra da CONTRATADA;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug¢ao do contrato consistem na verificagao

da conformidade da prestacéo dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n® 2.271, de 1997,

16.3. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para 0
acompanhamento e controle da execucao dos servigos e do contrato;

16.4. O fiscal da Contratante podera exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato
afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada que deixe de merecer
confianca, embarace a fiscalizacdo ou, ainda, que venha a se conduzir de modo inconveniente
ou incompativel com o exercicio das funcbes que lhe foram acometidas;

16.5. A verificacdo da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia;

16.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

16.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste
Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,

conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n°® 8.666, de 1993;
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16.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993;

17 — DO RECEBIMENTO

17.1. O recebimento do objeto desta contratacdo sera realizado nos termos dos artigos 73 a

76 da Lei 8.666/93, e em consonancia com as condigdes especificadas neste Termo de

Referéncia;

18 — ANEXOS
18.1. Anexo | — preco de referéncia adotado para o transporte de adgua em rodovia néo
pavimentada, SICRO 2 — PE, base novembro/2016, Cddigo: 1 A 00 201 70.

18.2. Anexo Il — preco de referéncia adotado para o0 transporte de agua em rodovia
pavimentada, SICRO 2 — PE, base novembro/2016, Codigo: 1 A 00 202 70.
18.3. Anexo Il — planilha de formacéo de precos.

18.4. Anexo IV — modelos 1 e 2 da proposta de precos.
18.5. Anexo V. — modelo de Ordem de Servico.

18.6. Anexo VI — modelo de Termo de Vistoria.

18.7. Anexo VII — modelo de Declaracéo de Nao Vistoria.
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