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1. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

1.1. Os serviços deverão ser executados conforme discriminados abaixo: 
 

1.1.1. A manutenção preventiva periódica mensal deverá ser realizada minimamente conforme 

planilhas de tarefas constantes no plano de trabalho item 2, o qual poderá ser ampliado pela 

Contratada, vedada a redução das tarefas constantes. 

1.2. O atendimento aos chamados da Contratante, em caso de manutenção corretiva ou 

emergencial, deverá ser feito no prazo máximo de 02 (duas) horas. Na hipótese de que a 

normalização do funcionamento venha a requerer dispêndio de mão de obra em maior 

quantidade que a razoável para um serviço de emergência, ou que venha a ser necessária a 

utilização de materiais não existentes normalmente no estoque, tal normalização deverá 

ocorrer no primeiro dia útil subsequente. Porém, caso a gravidade do reparo requeira tempo 

superior a 48 horas, a Contratada deverá encaminhar laudo técnico para análise e aceite da 

Fiscalização do Contrato. 

1.3. Para a Execução dos Serviços, a CONTRATADA Disponibilizará o Quantitativo de Recursos 

Humanos de seu Quadro de Trabalho, Nas Categorias Profissionais abaixo relacionados: 

1.3.1. PROFISSIONAL OPERACIONAL: Técnico Eletromecânico de Manutenção de Elevadores – 

CBO 9541-05. Visita mensal. 

1.3.2. O RESPONSÁVEL TÉCNICO pela manutenção dos elevadores deverá ser residente na 

jurisdição do respectivo CREA. (DECISÃO NORMATIVA CONFEA Nº 036/1991). Visita trimestral. 

1.3.3. SUPERVISOR DE MECÂNICA: O Engenheiro Mecânico ou Mecatrônico coordenará os 

trabalhos e deverá realizar uma visita trimestral no horário de expediente da Contratante, 

devendo apresentar posteriormente o Relatório de Supervisão Trimestral dessa visita.  

1.3.4. SUPERVISOR DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA: Deverá realizar uma visita trimestral, durante o 

horário de expediente da Contratante, devendo apresentar posteriormente o Relatório de 

Supervisão Trimestral dessa visita.  

 



1.3.5. A CONTRATADA deverá apresentar relatório sobre os riscos inerentes a realização dos 

serviços, bem como metodologia de prevenção de acidentes, por meio de Técnico devidamente 

habilitado.  Deverá ser feita uma visita inicial de avaliação e posteriormente uma a cada 03 (três) 

meses apresentando a Fiscalização o relatório de avaliação da segurança. 

1.4. A CONTRATADA deverá manter equipe técnica devidamente habilitada disponibilizando 

tantos profissionais quantos necessários à execução dos serviços preditivos, preventivos e 

corretivos. 

1.5. A CONTRATANTE poderá solicitar a alteração do horário estabelecido para o profissional 

responsável técnico, sempre que julgar necessário, bastando tão-somente comunicar por 

escrito à Contratada. 

1.6. A CONTRATADA deverá encaminhar trimestralmente o Relatório de Análise Preditiva dos 

equipamentos, indicando sempre as intervenções necessárias, quanto a substituição de peças e 

acessórios no limite de vida útil, bem como a atualização/substituição de Softwares de 

Automação e Controle. 

 
2. PLANO DE TRABALHO: ROTINAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

2.1. As rotinas de manutenção preventiva, relacionadas a seguir são apenas uma referência para 

a execução dos serviços, devendo a Contratada, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar 

do início da execução dos serviços, providenciar todas as demais ações que forem necessárias 

para manter o efetivo funcionamento dos equipamentos, promovendo a melhoria dos 

processos, seguindo sempre as recomendações do fabricante. Tais rotinas complementares 

deverão ser encaminhadas por escrito para aprovação prévia do Fiscal do Contrato, de forma a 

verificar sua adequação.  

2.2. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, requisitar as modificações das rotinas ou da 

periodicidade das manutenções preditivas e preventivas, bastando comunicar por escrito à 

CONTRATADA, a qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para promover os acertos 

necessários. 

2.3. As tabelas abaixo apresentam as rotinas mínimas de manutenção preventiva com suas 
respectivas periodicidades. 
 
 
 

Legenda 

  

VER = Verificação 

AJU = Ajuste 

LUB = Lubrificação 

LIM = Limpeza 

  FR = Frequência 

M = Mensal 

B = Bimestral 

T = Trimestral 

Q = Quadrimestral 

S = Semestral 

 
 
 
 
 

I) ELEVADORES COM CASA DE MÁQUINAS nº 77009 e 77010: 



 
  1º Mês 2º Mês 3º Mês 

ATIVIDADES FR VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM 

1. 

CABINA  

INTERNOS 

1.1. Painel de operação. B x        X    

1.2. Interfone ou 

intercomunicador M x    X    X    

1.3. Iluminação, subteto e 

ventilador. B x   x     X   X 

1.4. Painéis de acabamento, 

frisos e piso. B x        X    

1.5. Guarda corpo e espelhos B x        X    

1.6. Portas, corrediças e régua 

de segurança. M x    X    X    

1.7. Indicador B     X        

1.8. Comandos Cabineiro, 

ventilador e banqueta. M x    X    X    

      

2. 

PAVTO. 

2.1. Botoeiras e indicadores. Q X            

2.2. Portas e soleiras. Q X            

2.3. Aceleração, 

desaceleração e nivelamento. S X            

      

3. 

CASA 

MÁQUINA 

3.1. Proteções e conexões 

(Painel de Força). B     X        

3.2. Quadro de Comando S             

3.3. Bateria e fonte de luz de 

emergência M X    X    X    

3.4. Máquina e Cabos de 

tração T     X   X     

3.5. Motor de indução T     X        

3.6. Freio e contato BK ou CPF B X X X X     X  X X 

3.7. Regulador de Velocidade M X  X X X  X X X  X X 

3.8. Interfone ou 

intercomunicador T     X        

3.9. Limite Final de subida T X            

3.10. Limite Final de descida T X            

3.11. Aparelho de Segurança T     X        

               

4. 

CABINA  

EM CIMA 

4.1. Porta e contato de 

emergência S             

4.2. Corrediças superiores, 

suspenção dos cabos e chaves 

de indução. T     X  X X     

4.3. Aparelho de segurança M X   X X   X X   X 



 

4.4. Operador de Portas T         X  X X 

4.5 Teto/Estrutura S             

4.6. Aparelho de Segurança T            X 

      

5. 

CAIXA  

CORRIDA 

5.1. Polia de desvio T         X    

5.2. Limites de Parada de 

subida M X    X    X    

5.3. Guias e suportes Q   X X         

5.4. Cabos de manobra e 

fiações S X            

5.5. Portas de pavimento e 

Fecho eletromecânico Q      X     X  

5.6. Contra peso T         X   X 

5.7. Limite de redução de 

descida M X    X    X    

5.8. Limite de Parada de 

descida M X    X    X    

      

6. 

POÇO 

6.2. Corrediças inferiores T   X X X        

6.3. Aparelho de Segurança M X    X    X   X 

6.4. Para-choques e cornija T         X   X 

6.5. Polias, cabos e corrente 

de compensação. T         X  X X 

6.6. Polia tensora T     X  X X     

6.7. Deslize do contrapeso T         X    

6.8. Fundo do Poço B        X     

      

7.  

GERAL 

7.1. Manutenção Dirigida M  X    X    X   

7.2. Colocação e retirada das 

placas de MPP M  X    X    X   

7.3. Consulta ao auto 

diagnóstico. M             

     



 
  4º Mês 5º Mês 6º Mês 

ATIVIDADES FR VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM 

1. 

CABINA  

INTERNOS 

1.1. Painel de operação B     X        

1.2. Interfone ou 

intercomunicador M X    X    X    

1.3. Iluminação, subteto e 

ventilador. B     X   X     

1.4. Painéis de acabamento, 

frisos e piso. B     X        

1.5. Guarda corpo e 

espelhos B     X        

1.6. Portas, corrediças e 

régua de segurança. M X    X    X    

1.7. Indicador B X        X    

1.8. Comandos Cabineiro,  

ventilador e banqueta M X    X    X    

      

2. 

PAVTO. 

2.1. Botoeiras e indicadores Q     X        

2.2. Portas  e soleiras Q     X        

2.3. Aceleração, 

desaceleração e 

nivelamento. S             

      

3. 

CASA 

MÁQUINA 

3.1. Proteções e conexões 

(Painel de Força) B X        X    

3.2. Quadro de Comando S X   X         

3.3. Bateria e fonte de luz de 

emergência M X    X    X    

3.4. Máquina e Cabos de 

tração T     X   X     

3.5. Motor de indução T     X        

3.6. Freio e contato BK ou 

CPF B     X  X X     

3.7. Regulador de 

Velocidade M X  X X X  X X X  X X 

3.8. Interfone ou 

intercomunicador T     X        

3.9. Limite Final de subida T X            

3.10. Limite Final de descida T X            

3.11. Aparelho de Segurança T     X        

      

4.1. Porta e contato de 

emergência S X            



4. 

CABINA  

EM CIMA 

4.2. Corrediças superiores, 

suspenção dos cabos e 

chaves de indução. T     X  X X     

4.3. Aparelho de segurança M X   X X   X X   X 

4.4. Operador de Portas T  X       X  X X 

4.5 Teto/Estrutura S    X         

4.6. Aparelho de Segurança T            X 

      

5. 

CAIXA  

CORRIDA 

5.1. Polia de desvio T         X    

5.2. Limites de Parada de 

subida M X    X    X    

5.3. Guias e suportes * Q       X X     

5.4. Cabos de manobra e 

fiações S             

5.5. Portas de pavimento e 

Fecho eletromecânico Q    X     X    

5.6. Contra peso T         X   X 

5.7. Limite de redução de 

descida M X    X    X    

5.8. Limite de Parada de 

descida M X    X    X    

      

6. 

POÇO 

6.2. Corrediças inferiores T     X        

6.3. Aparelho de Segurança M X    X    X   X 

6.4. Para-choques e cornija T         X   X 

6.5. Polia, cabos e corrente 

de compensação T         X  X X 

6.6. Polia tensora T     X  X X     

6.7. Deslize do contrapeso T         X    

6.8. Fundo do Poço B    X        X 

      

7.  

GERAL 

7.1. Manutenção Dirigida M  X    X    X   

7.2. Colocação e retirada das 

placas de MPP M  X    X    X   

7.3. Consulta ao auto 

diagnóstico. M             

     



 
  7º Mês 8º Mês 9º Mês 

ATIVIDADES FR VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM 

1.  

CABINA  

INTERNOS 

1.1. Painel de operação B X        X    

1.2. Interfone ou 

intercomunicador M X    X    X    

1.3. Iluminação, subteto e 

ventilador. B X   X     X   X 

1.4. Painéis de 

acabamento, piso e frisos. B X        X    

1.5. Guarda corpo e 

espelhos B X        X    

1.6. Portas, corrediças e 

régua de segurança. M X    X    X    

1.7. Indicador B     X        

1.8. Comandos Cabineiro, 

ventilador e banqueta. M X    X    X    

     

2  

PAVTO 

2.1. Botoeiras e 

indicadores. Q         X    

2.2. Portas e soleiras. Q         X    

2.3. Aceleração, 

desaceleração e 

nivelamento. S X            

     

3.  

CASA  

MÁQUINA 

3.1. Proteções e conexões 

( Painel de Força ) B     X        

3.2. Quadro de Comando S             

3.3. Bateria e fonte de luz 

de emergência M X    X    X    

3.4. Máquina e Cabos de 

tração T     X   X     

3.5. Motor de indução T     X        

3.6. Freio e contato BK ou 

CPF B X X X X     X  X X 

3.7. Regulador de 

Velocidade M X  X X X  X X X  X X 

3.8. Interfone ou 

intercomunicador T     X        

3.9. Limite Final de subida T X            

3.10. Limite Final de 

descida T X            

3.11. Aparelho de 

Segurança T     X        

     



4.  

CABINA  

CIMA 

4.1. Porta e contato de 

emergência S             

4.2. Corrediças superiores, 

suspenção dos cabos e 

chaves de indução. T     X  X X     

4.3. Aparelho de 

segurança M X   X X   X X   X 

4.4. Operador de Portas T         X  X X 

4.5. Teto/Estrutura S             

4.6. Aparelhos de 

Segurança T            X 

     

5.  

CAIXA  

CORRIDA 

5.1. Polia de desvio T         X    

5.2. Limite de Parada de 

subida M X    X    X    

5.3. Guias e suportes * Q           X X 

5.4. Cabos de manobra e 

fiações S X            

5.5. Portas de pavimento * Q   X     X     

5.6. Contra peso T         X   X 

5.7. Limite de redução de 

descida M X    X    X    

5.8. Limite de Parada de 

descida M X    X    X    

     

6. 

POÇO 

6.2. Corrediças inferiores T   X X X        

6.3. Aparelho de 

Segurança M X    X    X   X 

6.4. Para-choques e cornija T         X   X 

6.5. Polia, cabos e corrente 

de compensação T         X  X X 

6.6. Polia tensora T     X  X X     

6.7. Deslize do contrapeso T         X    

6.8. Fundo do Poço B        X     

     

7.  

GERAL 

7.1. Manutenção Dirigida M  X    X    X   

7.2. Colocação  e retirada 

das placas de MPP M  X    X    X   



7.3. Consulta ao auto 

diagnóstico M             

     

  
    10º Mês 11º Mês 12º Mês 

ATIVIDADES FR VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM 

1.  

CABINA  

INTERNOS 

1.1.Painel de operação   B       X          

1.2. Interfone ou 

intercomunicador  M X     X     X    

1.3. Iluminação, subteto e 

ventilador B       X   X     

1.4. Painéis de acabamento, piso 

e frisos B       X         

1.5. Guarda corpo e espelhos  B       X         

1.6. Portas, corrediças e régua de 

segurança M X     X     X    

1.7. Indicador B X         X    

1.8. Comandos Cabineiro,  

ventilador e banqueta  M X    X    X    

          

2  

PAVTO 

2.1. Botoeiras e indicadores   *    Q                  

2.2. Portas e soleiras  * Q                

2.3. Aceleração, desaceleração e 

nivelamento   S                

          

3.  

CASA  

MÁQUINA 

3.1. Proteções e conexões ( Painel 

de Força ) B X         X    

3.2. Quadro de Comando S X   X            

3.3. Bateria e fonte de luz de 

emergência M X    X    X    

3.4. Máquina e Cabos de tração  T       X   X      

3.5. Motor de indução T       X         

3.6. Freio e contato BK ou CPF B       X  X X      

3.7. Regulador de Velocidade M X  X X X  X X X  X X 

3.8. Interfone ou 

intercomunicador T      X         

3.9. Limite Final de subida T X              

3.10. Limite Final de descida T X              

3.11. Aparelho de Segurança T      X         

          

4.1. Porta e contato de 

emergência S X              



4.  

CABINA  

CIMA 

4.2. Corrediças superiores, 

suspenção dos cabos e chaves 

de indução.  T       X  X X      

4.3. Aparelho de segurança  M X   X X   X X   X 

4.4. Operador de Portas  T   X        X  X X 

4.5. Teto/Estrutura S     X           

4.6. Aparelhos de Segurança T               X 

          

5.  

CAIXA  

CORRIDA 

5.1. Polia de desvio T            X    

5.2. Limite de Parada de subida M X    X     X    

5.3. Guias e suportes * Q                 

5.4. Cabos de manobra e fiações S                 

5.5. Portas de pavimento * Q X       X      X 

5.6. Contra peso T           X   X 

5.7. Limite de redução de descida M X    X    X    

5.8. Limite de Parada de descida M X    X    X    

          

6. 

POÇO 

6.2. Corrediça inferiores T      X          

6.3. Aparelho de Segurança M X     X    X   X 

6.4. Apara choques e cornija T             X   X 

6.5. Polia, cabos e corrente de 

compensação T           X  X X 

6.6. Polia tensora T      X  X X      

6.7. Deslize do contrapeso T           X    

6.8. Fundo do Poço B     X          X 

          

7.  

GERAL 

7.1. Manutenção Dirigida M   X       X       X     

7.2.Colocação  e retirada das 

placas de MPP M   X       X       X     

7.3. Consulta ao auto diagnóstico M                      

          

      

 

 

 

 

 

II) ELEVADORES SEM CASA DE MÁQUINA nº 77011 e 77012: 

 



  
    1º Mês 2º Mês 3º Mês 

ATIVIDADES FR VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM 

1. 

CABINA  

INTERNOS 

1.1.Painel de operação   B x        X    

1.2. Interfone ou intercomunicador  M x    X    X    

1.3. Iluminação, subteto e ventilador. B x   x     X   X 

1.4. Painéis de acabamento, frisos e 

piso.  B x        X    

1.5. Guarda corpo e espelhos  B x        X    

1.6. Portas, corrediças e régua de 

segurança. M x    X    X    

1.7. Indicador B     X        

1.8. Comandos Cabineiro, ventilador 

e banqueta.  M x    X    X    

        

2. 

PAVTO. 

2.1. Botoeiras e indicadores. Q X            

2.2. Portas e soleiras. Q X            

2.3. Aceleração, desaceleração e 

nivelamento.  S X            

        

3. 

CASA 

MÁQUINA 

3.1. Proteções e conexões ( Painel 

de Força ) B     X        

3.2. Quadro de Comando S             

3.3. Bateria e fonte de luz de 

emergência M X    X    X    

3.4. Máquina e Cabos de tração  T     X   X     

3.5. Motor de indução T     X        

3.6. Freio e contato BK ou CPF B X X X X     X  X X 

3.7. Regulador de Velocidade M X  X X X  X X X  X X 

3.8. Interfone ou intercomunicador T     X        

3.9. Limite Final de subida T X            

3.10. Limite Final de descida T X            

3.11. Aparelho de Segurança T     X        

               

4. 

CABINA  

EM CIMA  

4.1. Porta e contato de emergência S             

4.2.Corrediças superiores, suspenção 

dos cabos e chaves de indução. T     X  X X     

4.3. Aparelho de segurança  M X   X X   X X   X 

4.4. Operador de Portas  T         X  X X 

4.5. Teto/Estrutura S             

4.6. Aparelho de Segurança T            X 

        

5.1. Polia de desvio T         X    

5.2. Limites de Parada de subida M X    X    X    



5. 

CAIXA  

CORRIDA 

5.3. Guias e suportes  Q   X X         

5.4. Cabos de manobra e fiações S X            

5.5. Portas de pavimento e Fecho 

eletromecânico Q      X     X  

5.6. Contra peso T         X   X 

5.7. Limite de redução de descida M X    X    X    

5.8. Limite de Parada de descida M X    X    X    

        

6. 

POÇO 

6.2. Corrediças inferiores T   X X X        

6.3. Aparelho de Segurança M X    X    X   X 

6.4. Para-choques e cornija T         X   X 

6.5. Polias, cabos e corrente de 

compensação. T         X  X X 

6.6. Polia tensora T     X  X X     

6.7. Deslize do contrapeso T         X    

6.8. Fundo do Poço B        X     

        

7.  

GERAL 

7.1. Manutenção Dirigida M  X    X    X   

7.2. Colocação e retirada das 

placas de MPP M  X    X    X   

7.3. Consulta ao auto diagnóstico. M             

      



  
    4º Mês 5º Mês 6º Mês 

ATIVIDADES FR VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM 

1. 

CABINA  

INTERNOS 

1.1. Painel de operação. B     X        

1.2. Interfone ou 

intercomunicador  M X    X    X    

1.3. Iluminação, subteto e 

ventilador. B     X   X     

1.4. Painéis de acabamento, frisos 

e piso.  B     X        

1.5. Guarda corpo e espelhos  B     X        

1.6. Portas, corrediças e régua de 

segurança. M X    X    X    

1.7. Indicador B X        X    

1.8. Comandos Cabineiro, 

ventilador e banqueta  M X    X    X    

        

2. 

PAVTO. 

2.1. Botoeiras e indicadores Q     X        

2.2. Portas  e soleiras  Q     X        

2.3. Aceleração, desaceleração e 

nivelamento.  S             

        

3. 

CASA 

MÁQUINA 

3.1. Proteções e conexões (Painel 

de Força) B X        X    

3.2. Quadro de Comando S X   X         

3.3. Bateria e fonte de luz de 

emergência M X    X    X    

3.4. Máquina e Cabos de tração  T     X   X     

3.5. Motor de indução T     X        

3.6. Freio e contato BK ou CPF B     X  X X     

3.7. Regulador de Velocidade M X  X X X  X X X  X X 

3.7. Interfone ou 

intercomunicador T     X        

3.8. Limite Final de subida T X            

3.9. Limite Final de descida T X            

3.11. Aparelho de Segurança T     X        

        

4. 

CABINA  

EM CIMA  

4.1. Porta e contato de 

emergência S X            

4.2.Corrediças superiores, 

suspenção dos cabos e chaves 

de indução. T     X  X X     

4.3. Aparelho de segurança  M X   X X   X X   X 

4.4. Operador de Portas  T  X       X  X X 

4.5 Teto/Estrutura S    X         

4.6. Aparelho de Segurança T            X 



 

 

 

        

5. 

CAIXA  

CORRIDA 

5.1. Polia de desvio T         X    

5.2. Limites de Parada de subida M X    X    X    

5.3. Guias e suportes  Q       X X     

5.4. Cabos de manobra e fiações S             

5.5. Portas de pavimento e Fecho 

eletromecânico  Q    X     X    

5.6. Contra peso T         X   X 

5.7. Limite de redução de descida M X    X    X    

5.8. Limite de Parada de descida M X    X    X    

        

6. 

POÇO 

6.2. Corrediças inferiores T     X        

6.3. Aparelho de Segurança M X    X    X   X 

6.4. Para-choques e cornija T         X   X 

6.5. Polia, cabos e corrente de 

compensação T         X  X X 

6.6. Polia tensora T     X  X X     

6.7. Deslize do contrapeso T         X    

6.8. Fundo do Poço B    X        X 

        

7.  

GERAL 

7.1. Manutenção Dirigida M  X    X    X   

7.2. Colocação e retirada das 

placas de MPP M  X    X    X   

7.3. Consulta ao auto diagnóstico M             

      



  
    7º Mês 8º Mês 9º Mês 

ATIVIDADES FR VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM 

1.  

CABINA  

INTERNOS 

1.1. Painel de operação B X        X    

1.2. Interfone ou 

intercomunicador M X    X    X    

1.3. Iluminação, subteto e 

ventilador. B X   X     X   X 

1.4. Painéis de acabamento, 

piso e frisos B X        X    

1.5. Guarda corpo e espelhos  B X        X    

1.6. Portas, corrediças e régua 

de segurança M X    X    X    

1.7. Indicador B     X        

1.8. Comandos Cabineiro,  

ventilador e banqueta  M X    X    X    

      

2  

PAVTO 

2.1. Botoeiras e indicadores   *    Q         X    

2.2. Portas e soleiras  * Q         X    

2.3. Aceleração, desaceleração 

e nivelamento   S X            

      

3.  

CASA  

MÁQUINA 

3.1. Proteções e conexões ( 

Painel de Força ) B     X        

3.2. Quadro de Comando S             

3.3. Bateria e fonte de luz de 

emergência M X    X    X    

3.4. Máquina e Cabos de tração  T     X   X     

3.5. Motor de indução T     X        

3.6. Freio e contato BK ou CPF B X X X X     X  X X 

3.7. Regulador de Velocidade M X  X X X  X X X  X X 

3.8. Interfone ou 

intercomunicador T     X        

3.9. Limite Final de subida T X            

3.10. Limite Final de descida T X            

3.11. Aparelho de Segurança T     X        

      

4.  

CABINA  

CIMA 

4.1. Porta e contato de 

emergência S             

4.2. Corrediças superiores, 

suspenção dos cabos e chaves 

de indução. T     X  X X     

4.3. Aparelho de segurança  M X   X X   X X   X 

4.4. Operador de Portas  T         X  X X 

4.5. Teto/Estrutura S             

4.6. Aparelhos de Segurança T            X 



      

5.  

CAIXA  

CORRIDA 

5.1. Polia de desvio T         X    

5.2. Limite de Parada de subida M X    X    X    

5.3. Guias e suportes  Q           X X 

5.4. Cabos de manobra e 

fiações S X            

5.5. Portas de pavimento Q   X     X     

5.6. Contra peso T         X   X 

5.7. Limite de redução de 

descida M X    X    X    

5.8. Limite de Parada de 

descida M X    X    X    

      

6. 

POÇO 

6.2. Corrediças inferiores T   X X X        

6.3. Aparelho de Segurança M X    X    X   X 

6.4. Para-choques e cornija T         X   X 

6.5. Polia, cabos e corrente de 

compensação T         X  X X 

6.6. Polia tensora T     X  X X     

6.7. Deslize do contrapeso T         X    

6.8. Fundo do Poço B        X     

      

7.  

GERAL 

7.1. Manutenção Dirigida M  X    X    X   

7.2. Colocação  e retirada das 

placas de MPP M  X    X    X   

7.3. Consulta ao auto 

diagnóstico. M             

          



  
    10º Mês 11º Mês 12º Mês 

ATIVIDADES FR VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM VER AJU LUB LIM 

1.  

CABINA  

INTERNOS 

1.1.Painel de operação   B     X        

1.2. Interfone ou 

intercomunicador  M X    X    X    

1.3. Iluminação, subteto e 

ventilador. B     X   X     

1.4. Painéis de acabamento, 

piso e frisos. B     X        

1.5. Guarda corpo e espelhos  B     X        

1.6. Portas, corrediças e régua 

de segurança. M X    X    X    

1.7. Indicador B X        X    

1.8. Comandos Cabineiro,  

ventilador e banqueta  M X    X    X    

      

2  

PAVTO 

2.1. Botoeiras e indicadores Q             

2.2. Portas e soleiras Q             

2.3. Aceleração, desaceleração 

e nivelamento.   S             

      

3.  

CASA  

MÁQUINA 

3.1. Proteções e conexões 

(Painel de Força) B X        X    

3.2. Quadro de Comando S X   X         

3.3. Bateria e fonte de luz de 

emergência M X    X    X    

3.4. Máquina e Cabos de tração  T     X   X     

3.5. Motor de indução T     X        

3.6. Freio e contato BK ou CPF B     X  X X     

3.7. Regulador de Velocidade M X  X X X  X X X  X X 

3.8. Interfone ou 

intercomunicador T     X        

3.9. Limite Final de subida T X            

3.10. Limite Final de descida T X            

3.11. Aparelho de Segurança T     X        

      

4.  

CABINA  

CIMA 

4.1. Porta e contato de 

emergência S X            

4.2. Corrediças superiores, 

suspenção dos cabos e chaves 

de indução. T     X  X X     

4.3. Aparelho de segurança  M X   X X   X X   X 

4.4. Operador de Portas  T  X       X  X X 

4.5. Teto/Estrutura S    X         

4.6. Aparelhos de Segurança T            X 



 

 

3.FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAL: 

3.1. A CONTRATADA deverá fornecer na execução dos serviços de manutenção preditiva, 

preventiva ou corretiva, todos os equipamentos de segurança (EPI’s) necessários e de acordo com 

o risco de acidentalidade aos seus funcionários. 

3.2. O ferramental deverá ser completo e adequado à execução dos serviços, não se admitindo o 

uso de ferramentas inadequadas, sem condições de uso ou improvisadas. 

3.3. As peças mecânicas, elétricas, eletrônicas e acessórios deverão ser novos e com garantias. 

Não serão aceitos componentes usados ou recondicionados, ou ainda sem a devida 

compatibilidade ou fora de especificação pelo fabricante. 

3.4. As licenças de programas ou Softwares de automação deverão ser atualizadas e originais. 

      

5.  

CAIXA  

CORRIDA 

5.1. Polia de desvio T         X    

5.2. Limite de Parada de subida M X    X    X    

5.3. Guias e suportes  Q             

5.4. Cabos de manobra e 

fiações S             

5.5. Portas de pavimento  Q X      X     X 

5.6. Contra peso T         X   X 

5.7. Limite de redução de 

descida M X    X    X    

5.8. Limite de Parada de 

descida M X    X    X    

      

6. 

POÇO 

6.2. Corrediças inferiores T     X        

6.3. Aparelho de Segurança M X    X    X   X 

6.4. Para-choques e cornija T         X   X 

6.5. Polia, cabos e corrente de 

compensação T         X  X X 

6.6. Polia tensora T     X  X X     

6.7. Deslize do contrapeso T         X    

6.8. Fundo do Poço B    X        X 

      

7.  

GERAL 

7.1. Manutenção Dirigida M  X    X    X   

7.2. Colocação  e retirada das 

placas de MPP M  X    X    X   

7.3. Consulta ao auto 

diagnóstico M             

      


