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Preco Custo
Item Descricao Unid Qtde Unitario Total OBS

1 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 MAO DE OBRA
1.1.1 CANTEIRO CENTRAL
1.1. 1.1 ENGENHEIRO COORDENA DOR - 01

PROFISSIONAL MESES 11,000 27.945,74 307.403,14
1.1.1. 2 ENGENHEIRO JUNIOR - 01

PROFISSIONAL MESES 11,000 14.172,73 155.900,03
1.1.1. 3 TECNICO DE 7

PLANEJAMENTO/MEDIGA 0-01

PROFISSIONAL MESES 11,000 5.758,35 63.341,85
1.1.1. 6 TECNICO DE SEGURANG ADO

TRABALHO - 01 PROFI SSIONAL  MESES 11,000 5.758,35 63.341,85
1.1.1. 8 ASSISTENTE ADMINIST RATIVO - 01

PROFISSIONAL MESES 11,000 3.103,34 34.136,74
1.1.1. 9 CHEFE SUPRIMENTOS - 01

PROFISSIONAL MESES 11,000 7.998,67 87.985,37
1. 1. 1.10 SECRETARIA - 01 PRO FISSIONAL MESES 11,000 4.803,29 52.836,19
1.1.1.11 ENCARREGADO DE ARMA CAO - 01

PROFISSIONAL MESES 5,000 5.758,35 28.791,75
1. 1. 1.12 ENCARREGADO DE FORM A-01

PROFISSIONAL MESES 5,000 5.758,35 28.791,75
1.1.1.13 ENCARREGADO DE CONC RETO - 01

PROFISSIONAL MESES 5,000 5.758,35 28.791,75
1.1.1.14 ENCARREGADO DE ACAB AMENTO - 01

PROFISSIONAL MESES 9,000 5.758,35 51.825,15
1. 1. 1.15 ENCARREGADO DE INTA LAGCOES - 01

PROFISSIONAL MESES 9,000 5.758,35 51.825,15
1.1.2 MAO DE OBRA AUXILIA R
1.1. 2.1 TOPOGRAFO - 01 PROF ISSIONAL MESES 3,000 5.758,35 17.275,05
1.1. 2.2 AUXILIAR DE TOPOGRA FIA - 01

PROFISSIONAL MESES 3,000 3.452,81 10.358,43
1.1. 2.3 LABORATORISTA - 01

PROFISSIONAL MESES 4,000 5.758,35 23.033,40
1.1. 2. 4 LABORATORISTA AUXIL IAR - 01

PROFISSIONAL MESES 4,000 4.621,86 18.487,44
1.2 VEICULOS E EQUIPAME NTOS
1. 2.3 KOMBI - 01 UN MESES 11,000 6.291,73 69.209,03
1.2 4 ONIBUS TRANSPORTE - 44

PASSAGEIROS - 01U N MESES 11,000 13.038,26 143.420,86
1. 2.5 CONTAINER PARA ESCR ITORIO,

COMPLETO (COM BANHE IRO) MESES 11,000 898,41 9.882,51
1. 2.6 CONTAINER PARA ESCR ITORIO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS MESES 11,000 850,28 9.353,08
1.2.7 CONTAINER SANITARIO (03

BACIAS, 04 CHUVEIRO S, 01

LAVATORIO E 1 MICTO RIO) MESES 11,000 1.248,16 13.729,76
1.3 FERRAMENTAS DIVERSA S
1.3.1 FERRAMENTAS DIVERSA S- GL 1,000 89.799,78 89.799,78
1.4 ALIMENTACAO
1.4.1 REFEIGOES - INDIRET o UN 4.511,000 8,73 39.381,03
1. 4.2 CAFE DA MANHA - IND IRETO UN 4.511,000 4,36 19.667,96
1. 4.3 JANTAR - INDIRETO UN 2.148,000 8,73 18.752,04
1. 4.4 REFEIGOES - DIRETO UN 19.958,000 8,73 174.233,34
1. 4.5 CAFE DA MANHA - DIR ETO UN 19.958,000 4,36 87.016,88
1. 4.6 JANTAR - DIRETO UN 9.504,000 8,73 82.969,92
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1. 5 DESPESAS ORDINARIAS
1. 5.1 MATERIAL P/ ESCRITO RIO MESES 11,000 1.265,41 13.919,51
1. 5. 2 MATERIAIS DE CONSUM (6] MESES 11,000 358,65 3.945,15
1. 5. 3 DESPESAS COM EQUIPA MENTOS DE

SEGURANCA GL 1,000 63.761,38 63.761,38
1. 5. 4 MATERIAL PREVENGAO INCENDIO MESES 11,000 382,71 4.209,81
1. 5. 5 TELEFONE, INTERNET, RADIOS MESES 11,000 4.619,25 50.811,75
1. 5. 7 APARELHOS DE AR CON DICIONADO UN 2,000 2.152,45 4.304,90
1. 5. 8 MOBILIARIO GL 1,000 27.017,88 27.017,88
1. 5.9 COMPUTADORES E IMPR ESSORAS GL 1,000 20.608,66 20.608,66
1. 5.10 GERADORES 20 A 80KV AC/

COMBUSTIVEL UN 1,000 7.897,07 7.897,07
1. 5.11 GERADOR DE 5 A 20KV AC/

COMBUSTIVEL UN 1,000 3.207,34 3.207,34
1. 5.12 LABORATORIO DE CONC RETO MESES 4,000 3.255,94 13.023,76
1. 5.13 VACINAS UN 187,000 601,43 112.467,41
1. 5.14 EXAMES ADM/DEMISSIO NAL UN 374,000 7,67 2.868,58
1. 5.15 CESTA BASICA UN 767,000 187,17 143.559,39
1. 5.16 HORAS "IN ITINERE" GL 1,000 79.473,55 79.473,55

VALOR TOTAL.. 2.332.617,37

TOTAL PROJETO

2.332.617,37
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