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MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGCAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG:
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 1.1 PROJETO ARQUITETON ICO Unid: und Cod.: CY0023
DETALHADO

Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0045 DESENHISTA PROJETISTA H 352,000000 29,87 % 10.514,2400
IH0052 ENGENHEIRO OU ARQUITETO

CHEFE/SENIOR H 176,000000 167,35 % 29.453,6000
IHO0704 ENGENHEIRO COORDENADOR H 80,000000 167,35 % 13.388,0000
IHO705 ARQUITETO SENIOR H 352,000000 167,35 % 58.907,2000

TOTAL MAO DE OBRA..  112.263,0400

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 112.263,0400 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO:  112.263,0400

CUSTO UNITARIO TOTAL: 112.263,0400
BONIFICACAO: 24,78%  27.818,7813
PRECO UNITARIO TOTAL: 140.081,8213
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MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 2

Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 1. 2 PROJETO ESTRUTURA L DETALHADO Unid: und Cod.: CY0024
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0045 DESENHISTA PROJETISTA H 264,000000 29,87 % 7.885,6800
IH0051 ENGENHEIRO OU ARQUITETO

AUXILIAR/JUNIOR H 352,000000 53,43 %  18.807,3600
IH0052 ENGENHEIRO OU ARQUITETO

CHEFE/SENIOR H 352,000000 167,35 %  58.907,2000
IHO704 ENGENHEIRO COORDENADOR H 80,000000 167,35 %  13.388,0000

TOTA L MAO DE OBRA.. 98.988,2400

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 98.988,2400 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO:  98.988,2400

CUST
BONI
PREC

O UNITARIO TOTAL: 98.988,2400
FICACAOQO: 24,78% 24.529,2859
O UNITARIO TOTAL: 123.517,5259



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 3

Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 1. 3 PROJETO ELETRICO DETALHADO Unid: und Cod.: CY0025
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0045 DESENHISTA PROJETISTA H 264,000000 29,87 % 7.885,6800
IH0051 ENGENHEIRO OU ARQUITETO

AUXILIAR/JUNIOR H 264,000000 53,43 %  14.105,5200
IH0052 ENGENHEIRO OU ARQUITETO

CHEFE/SENIOR H 264,000000 167,35 %  44.180,4000
IHO704 ENGENHEIRO COORDENADOR H 60,000000 167,35 %  10.041,0000

TOTA L MAO DE OBRA.. 76.212,6000

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 76.212,6000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO:  76.212,6000

CUST
BONI
PREC

O UNITARIO TOTAL: 76.212,6000
FICACAO: 24,78% 18.885,4823
O UNITARIO TOTAL: 95.098,0823



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE
HIDRO

INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS
GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

DATA: 06/11/2014

PAG: 4

Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 1. 4 PROJETO HIDRAULIC O DETALHADO Unid: und Cod.: CY0026
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0045 DESENHISTA PROJETISTA H 176,000000 29,87 % 5.257,1200
IH0051 ENGENHEIRO OU ARQUITETO

AUXILIAR/JUNIOR H 176,000000 53,43 % 9.403,6800
IH0052 ENGENHEIRO OU ARQUITETO

CHEFE/SENIOR H 264,000000 167,35 %  44.180,4000
IHO704 ENGENHEIRO COORDENADOR H 20,000000 167,35 % 3.347,0000

TOTA L MAO DE OBRA.. 62.188,2000

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 62.188,2000 CUSTO HORAR

CUST
BONI
PREC

10 DE EXECUCAO: 62.188,2000

O UNITARIO TOTAL: 62.188,2000
FICACAO: 24,78% 15.410,2360
O UNITARIO TOTAL: 77.598,4360



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

1 DATA: 06/11/2014
HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 5

Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 1. 5 PROJETO PAISAGIST ICO Unid: und Cod.: CY0027
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0045 DESENHISTA PROJETISTA H 176,000000 29,87 % 5.257,1200
IH0051 ENGENHEIRO OU ARQUITETO

AUXILIAR/JUNIOR H 176,000000 53,43 % 9.403,6800
IHO0704 ENGENHEIRO COORDENADOR H 8,000000 167,35 % 1.338,8000
IHO0705 ARQUITETO SENIOR H 176,000000 167,35 %  29.453,6000

TOTA L MAO DE OBRA.. 45.453,2000

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

UIP.+ MAO DE OBRA: 45.453,2000 CUSTO HORAR

CUST
BONI
PREC

10 DE EXECUCAO:  45.453,2000

O UNITARIO TOTAL: 45.453,2000
FICACAO: 24,78% 11.263,3030
O UNITARIO TOTAL: 56.716,5030



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 6
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERACAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 2.1 CONTROLE TECNOLOG ICODE OBRAS  Unid: m3 Cod.: CY0028
EM CONCRETO ARMAD .
CONSIDERANDO APEN AS O CONTROLE
DO CONCRETO E CON STANDO DE
COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO
DOS CORPOS DE PRO VA,
TRANSPORTE ATE 50 KM, ENSAIOS
DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
AOS 28 DIAS E "SL UMP-TEST",
MEDIDO POR M3 DE CONCRETO
COLOCADO NAS FORM AS
Materiais ) Unid Qtde Preco Custo
CY0029 COMPOSICAO BASICA -
ENSAIO DE LABORATORIO UND 0,100000 148,44 14,8446
CY0030 COMPOSICAO BASICA -
COLETA, MOLDAGEM E TRANSPOR TE UND 0,120000 9,24 1,1097
TOTA L MATERIAIS.... 15,9543
CUST O UNITARIO TOTAL: 15,9543
BONI FICACAO: 24,78% 3,9535

PREC

O UNITARIO TOTAL: 19,9078



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 7
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
COMPOSIGCAO BASICA - Unid: UND Cod.: CY0029
ENSAIO DE LABORAT ORIO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0030 AUXILIAR DE LABORATORIO H 1,200000 7,34 % 8,8080
IH0114 TECNICO DE LABORATORIO H 0,500000 15,66 % 7,8300
TOTA L MAO DE OBRA.. 16,6380
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 16,6380 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 16,6380
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7392 MATERIA PRIMA NACIONAL UN 0,025100  5.251,32 131,8081
TOTA L MATERIAIS.... 131,8081
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  148,4461



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 8
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
COMPOSIGCAO BASICA Unid: UND Cod.: CY0030

COLETA, MOLDAGEM

Equipamentos

IE0453 VEICULO COMERCIAL LEVE -
CAPACIDADE DE CARGA ATE 700
COMMOTOR A GASOLINA TIPO
VW-SAVEIRO OU SIMILAR

Mao de Obra
IHO030 AUXILIAR DE LABORATORIO
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

E TRANSPORTE

Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
KG
1,00 H 0,545000 0,000000
TOTA
Unid Qtde Salario
H 0,625000 7,34
TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 9,2473 CUSTO HORAR

CUST

o Prod Custo Improd Custo

8,55 0,00 4,6598
L EQUIPAMENTOS. 4,6598

Encargos Custo
% 4,5875

L MAO DE OBRA.. 4,5875

10 DE EXECUCAO: 9,2473

O UNITARIO TOTAL: 9,2473



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 9
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 2. 4 LEVANTAMENTO TOPO GRAFICO, Unid: ha Cod.: CY0031
PLANI-ALTIMETRICO E CADASTRAL
EM TERRENO DE ORO GRAFIA NAO
ACIDENTADA, VEGET AGAO RALAE
EDIFICACAO LEVA
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0412 TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6
SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE T IPO
WILD T-1 OU EQUIV 1,00 H 11,110000 0,000000 2,11 9,55 23,4421
IE0453 VEICULO COMERCIAL LEVE -
CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG
COMMOTOR A GASOLINA TIPO
VW-SAVEIRO OU SIMILAR 1,00 H 11,110000 0,000000 8,55 0,00 94,9905
TOTA L EQUIPAMENTOS. 118,4326
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0033 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 52,000000 10,06 % 523,1200
IH0045 DESENHISTA PROJETISTA H 13,300000 29,87 % 397,2710
IH0050 ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PL ENO H 4,000000 98,27 % 393,0800
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 44,000000 7,18 % 315,9200
IH0117 TOPOGRAFO H 13,300000 13,39 % 178,0870
TOTA L MAO DE OBRA..  1.807,4780
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 1.925,9106 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO:  1.925,9106

CUST
BONI
PREC

O UNITARIO TOTAL: 1.925,9106
FICACAQ: 24,78% 477,2406
O UNITARIO TOTAL: 2.403,1512



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

HIDRO

INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS
GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

DATA: 06/11/2014

PAG: 10
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 2. 5 LOCAGAO CONVENCIO NAL DE OBRA, Unid: m2 Cod.: CY0032
ATRAVES DE GABARI TO DE TABUAS
CORRIDAS, PONTALE TADAS A CADA
1,5 M, SEM REAPRO VEITAMENTO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 0,130000 7,18 % 0,9334
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 0,130000 9,53 % 1,2389
TOTA L MAO DE OBRA.. 2,1723
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 2,1723 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 2,1723
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0257 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,2 5MM
- 9,60 G/IM KG 0,020000 9,44 0,1888
IM3825 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDAD E
7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA M 0,250000 5,02 1,2550
IM4249 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,010000 8,03 0,0803
IM4895 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5
X 30CM (1 X 12 ) NAO
APARELHADA M2 0,100000 16,73 1,6730
TOTA L MATERIAIS.... 3,1971
CUST O UNITARIO TOTAL: 5,3694
BONI FICACAO: 24,78% 1,3305
PREC O UNITARIO TOTAL:

6,6999



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 11
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 2. 6 TAPUME DE VEDAGAO DE CHAPA DE Unid: m2 Cod.: CY0033
MADEIRA COMPENSAD A (6MM),
PINTURA A CAL,
REAPROVEITAMENTO (2X)
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 0,800000 9,53 % 7,6240
IH0098 PINTOR H 0,300000 9,53 % 2,8590
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,950000 7,18 % 6,8210
TOTA L MAO DE OBRA.. 17,3040
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 17,3040 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 17,3040
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0787 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA KG 0,600000 0,65 0,3900
IM1046 CHAPA MADEIRA COMPENSADA
RESINADA 2,2 X 1,1M X 6MM P /
FORMACONCRETO UN 0,227272 21,32 4,8454
IM3621 OLEO DE LINHACA L 0,022000 17,63 0,3879
IM3825 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDAD E
7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA M 1,580000 5,02 7,9316
IM4249 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,150000 8,03 1,2045
TOTA L MATERIAIS.... 14,7594
CUST O UNITARIO TOTAL: 32,0634
BONI FICACAO: 24,78% 7,9453
PREC O UNITARIO TOTAL:

40,0087



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

HIDRO

INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS DATA: 06/11/2014
GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 12

Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO

Item: 1. 2. 7 BARRACAO DE OBRA

ALOJAMENTO/ESCRIT
PINHO DE 32, PARE
COMPENSADO 10 MM,
COM TELHAS DE AMI
INCLUSO INSTALAGO
E ESQUADRIAS

Mao de Obra

IHO032 AUXILIAR DE SERRALHEIRO

IHO040 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA

IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA

IHO106 SERRALHEIRO

IHO109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

Materiais

Cu0614 CONCRETO DOSADO 15 MPA SOME
MATERIAIS INCL 5% PERDAS

Cu0691 PINHO DE TERCEIRA 1" X 12"
1"X9"

Cu0739 LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS
S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL
APENAS TRANSP HOR
C/CARRINHOS ATE 20M COLOCAC
ADENS E ACAB.

Cu0763 PREPARO DE CONCRETO COM
MISTURA E AMASSAMENTO EM 1
BETONEIRA 320L COM PRODUCAO
2M3/H, EXCLUSIVE MATERIAIS.

IM0467 BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO D
PORCELANA

IMO711 CADEADO LATAO CROMADO H =3
/5 PINOS / HASTE CROMADA H
30MM

IM0818 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS
(QUALQUER BITOLA) E = 1/8

IM1035 CHAPA MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA 2,2 X 1,AIM X 1
P/ FORMA CONCRETO

IM1327 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACA
5/16 P/ TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA
ARRULA PVC - CONICAS)

IM1943 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
MONOPOLAR 30A

IM1979 DOBRADICA FERRO POLIDO OU G
3 X 3 E=2MM PINO SOLTO OU
REVERSIVEL SEM ANEIS

IM2356 FECHADURA SOBREPOR FERRO
PINTADO CHAVE GRANDE

IM2426 FIO/CORDAO COBRE ISOLADO
PARALELO OU TORCIDO 2 X
2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX
PIRELLI OU EQUIV

IM2433 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X

IM2645 GLOBO ESFERICO DE VIDRO LIS
TAMANHO MEDIO

IM2765 INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECL
SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PI
OU EQUIV

IM3685 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINC
CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,8
30MM (1.1/4)

IM3723 PECA DE MADEIRA 3A./4A
QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM (3
) NAO APARELHADA

IM3834 PECA DE MADEIRA 3A/4A
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)

NAO APARELHADA

IM4119 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDA
PRETO

IM4148 PORTA MADEIRA COMPENSADA LI
PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5

IM4250 PREGO DE ACO 18 X 30

IM4893 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE
X 23,0CM (1 X9) NAO
APARELHADA

IM5499 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA
6MM - 2,44 X 1,10M

IM5774 TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSA
10A/250V, TIPO SILENTOQUE
PIALOU EQUIV

IM6700 VIDRO LISO INCOLOR 3MM - SE

COLOCACAO

Data Ref.: 01/05/2014

PARA Unid: m? Cod.: CB0003
ORIO, PISO EM

DES EM

COBERTURA

ANTO 6 MM,

ES ELETRICAS

Unid Qtde Salario Encargos Custo

H 0,070000 6,77 % 0,4739

H 6,340000 9,39 % 59,5326

H 0,300000 9,53 % 2,8590

H 0,070000 9,01 % 0,6307

H 7,030000 7,18 % 50,4754

TOTA L MAO DE OBRA.. 113,9716

UIP.+ MAO DE OBRA:  113,9716 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 113,9716

Unid Qtde Preco Custo
NTE

M3 0,015000 201,24 3,0186
E

M2 1,020000 16,52 16,8561
1z
AO

M3 0,015000 32,04 0,4807
DE

M3 0,015000 35,81 0,5372
E

UN 0,046100 2,47 0,1139
5MM

UN 0,005800 16,31 0,0946

KG 0,303000 3,34 1,0120
OMM

M2 0,386000 19,16 7,3958
o

cJ 0,214000 0,21 0,0449

UN 0,005700 8,65 0,0493
ALV

UN 0,034600 7,54 0,2609

UN 0,005800 6,90 0,0400

M 0,536000 3,18 1,7045
5M UN 0,024000 1,24 0,0298
o

UN 0,046100 12,81 0,5905
A
AL

UN 0,011500 6,14 0,0706
ADO
X

UN 1,280000 0,19 0,2432
X5

M 0,700000 9,89 6,9230

M 0,900000 5,42 4,8780
DO

UN 0,005800 4,89 0,0284
SA
CM UN 0,011500 45,37 0,5218

KG 0,100000 7,47 0,7470
2,5

M 0,250000 3,59 0,8975

M2 0,143000 25,44 3,6379
L

UN 0,005700 13,91 0,0793
M

M2 0,023000 32,31 0,7431

TOTA L MATERIAIS.... 50,9986
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HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 13

Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 2. 7 BARRACAO DE OBRA PARA Unid: m? Cod.: CB0003

ALOJAMENTO/ESCRIT ORIO, PISO EM

PINHO DE 32, PARE DES EM

COMPENSADO 10 MM, COBERTURA

COM TELHAS DE AMI ANTO 6 MM,

INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS

E ESQUADRIAS

CUST O UNITARIO TOTAL:  164,9702
BONI FICACAQ: 24,78% 40,8796
PREC O UNITARIO TOTAL:  205,8498



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 14
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CONCRETO DOSADO 1 5 MPA SOMENTE  Unid: M3 Cod.: CU0614
MATERIAIS INCL 5% PERDAS
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0264 AREIA GROSSA M3 0,657000 45,00 29,5650
IM3907 BRITA M3 0,788000 68,00 53,5840
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 302,800000 0,39 118,0920
TOTA L MATERIAIS.... 201,2410
CUSsT

O UNITARIO TOTAL:  201,2410



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 15
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
PINHO DE TERCEIRA 1"X12"E Unid: M2 Cod.: CU0691
1"X 9"
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM4893 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5
X 23,0CM (1 X 9) NAO
APARELHADA M 2,275000 3,59 8,1673
IM4894 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5
X30,0CM (1 X 12) NAO
APARELHADA M 1,665000 5,02 8,3583
TOTA L MATERIAIS.... 16,5256

CUST

O UNITARIO TOTAL: 16,5256



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 16
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
LANCAMENTO CONCRE TO P/PECAS Unid: M3 Cod.: CU0739
S/ARMAD PROD 2 M3 /H INCL
APENAS TRANSP HORIZ
C/CARRINHOS ATE 2 OM COLOCACAO
ADENS E ACAB.
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 0,500000 9,53 % 4,7650
IH0097 PEDREIRO H 0,500000 9,53 % 4,7650
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 3,000000 7,18 % 21,5400
TOTA L MAO DE OBRA.. 31,0700
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 31,0700 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 31,0700
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0618 VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR
ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X4 8
C/MANGOTE  DE 5M COMP
-EXCL OPERADOR H 0,300000 1,22 0,3660
CuU0619 VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR
ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480M M
C/MANGOTE  DE 5M COMP -
EXCL OPERADOR H 0,700000 0,87 0,6090
TOTA L MATERIAIS.... 0,9750
CUSsT

O UNITARIO TOTAL: 32,0450



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE
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INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS DATA: 06/11/2014
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO

PREPARO DE CONCRE
MISTURA E AMASSAM
BETONEIRA 320L CO
2M3/H, EXCLUSIVE

Mao de Obra
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

Materiais

Cu0615 BETONEIRA MOTOR GAS P/320L
MIST SECA (CP) CARREG MEC E
TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL
OPERADOR

Data Ref.: 01/05/2014

TO COM Unid: M3 Cod.: CU0763
ENTO EM 1
M PRODUCAO DE
MATERIAIS.
Unid Qtde Salario Encargos Custo
H 4,500000 7,18 % 32,3100
TOTA L MAO DE OBRA.. 32,3100
UIP.+ MAO DE OBRA: 32,3100 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 32,3100
Unid Qtde Preco Custo
H 0,500000 7,00 3,5015
TOTA L MATERIAIS.... 3,5015

CUST O UNITARIO TOTAL: 35,8115
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014

BETONEIRA MOTOR G AS P/320L Unid: H Cod.: CU0615

MIST SECA (CP) CA RREG MEC E

TAMBOR REVERSI-VE L - EXCL

OPERADOR
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IEO019 BETONEIRA 320 LITROS, SEM

CARREGADOR, MOTOR A GASOLIN A 1,00 UN 0,000346 0,000000 5.9 86,87 0,00 2,0715

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ
Materiais

IM2634 GASOLINA COMUM

IM2681 GRAXA

IM3624 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP.

PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RET

TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 2,0715 CUSTO HORAR

Unid Qtde Preco
L 1,500000 2,96
KG 0,010000 16,15
RO) L 0,030000 11,00
TOTA
CUSsT

L EQUIPAMENTOS. 2,0715
10 DE EXECUCAO: 2,0715
Custo
4,4400
0,1615
0,3300
L MATERIAIS.... 4,9315

O UNITARIO TOTAL: 7,0030
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
VIBRADOR DE IMERS AO MOTOR Unid: H Cod.: CU0618
ELETR 2CV (CP) TU BO DE 48X48
C/MANGOTE DE 5M COMP
-EXCL OPERADOR
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0457 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO
ELETRICO 2HP MONOFASICO
QUALQUER DIAM C/ MANGOTE 1,00 H 1,000000 0,000000 0,87 0,00 0,8700

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ
Materiais
1S0024 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 K

INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 0,8700 CUSTO HORAR

Unid Qtde Preco
WH
KW/H 1,000000 0,35
TOTA
CUSsT

L EQUIPAMENTOS. 0,8700
10 DE EXECUCAO: 0,8700
Custo
0,3500
L MATERIAIS.... 0,3500

O UNITARIO TOTAL: 1,2200



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

HIDRO

INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS
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DATA: 06/11/2014
PAG: 20

Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO

VIBRADOR DE IMERS
ELETR 2CV (Cl) TU
C/IMANGOTE  DE
EXCL OPERADOR

Equipamentos

IE0457 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO
ELETRICO 2HP MONOFASICO
QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

Data Ref.: 01/05/2014

AO MOTOR Unid: H
BO 48X480MM
5M COMP -
Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
R
1,00 H 1,000000 0,000000

TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 0,8700 CUSTO HORAR

CUST

Cod.: CU0619

o Prod Custo Improd Custo

0,87 0,00 0,8700
L EQUIPAMENTOS. 0,8700

10 DE EXECUCAO: 0,8700

O UNITARIO TOTAL: 0,8700
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 2. 8 SANITARIO COM VAS O E CHUVEIRO Unid: und Cod.: CB0001
PARA PESSOAL DE O BRA, COLETIVO
DE 2 MODULOS, INC LUSIVE
INSTALAGAO E APAR ELHOS,
REAPROVEITAMENTO 2X
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 35,000000 9,53 % 333,5500
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 2,500000 9,53 % 23,8250
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 10,000000 9,53 % 95,3000
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 47,500000 7,18 % 341,0500
TOTA L MAO DE OBRA.. 793,7250
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  793,7250 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 793,7250
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0617 CONCRETO DOSADO 10 MPA SOME NTE
MATERIAIS INCL 5% PERDAS M3 0,240000 186,07 44,6575
CuU0691 PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E
1"X9" M2 23,100000 16,52 381,7414
Cu0739 LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS
S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL
APENAS TRANSP HOR 1z
C/CARRINHOS ATE 20M COLOCAC AO
ADENS E ACAB. M3 0,240000 32,04 7,6908
Cu0763 PREPARO DE CONCRETO COM
MISTURA E AMASSAMENTO EM 1
BETONEIRA 320L COM PRODUCAO DE
2M3/H, EXCLUSIVE MATERIAIS. M3 0,240000 35,81 8,5948
Ccuo784 PISO CIMENTADO E=1,5CM
C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO ARE 1A
ALISADO COLHER SOBRE BASE
EXISTENTE. M2 4,000000 17,11 68,4692
IM0113 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 7 5G UN 0,250000 4,23 1,0575
IM0213 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARM ADO
D =0,60M, H =0,15M UN 0,500000 16,40 8,2000
IM0214 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARM ADO
D =0,60M, H = 0,30M UN 0,500000 36,07 18,0350
IM0467 BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO D E
PORCELANA UN 1,000000 2,47 2,4700
IM0468 BOLSA DE LIGACAO EM PVC
FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO
1.1/2 (40MM) UN 1,000000 1,84 1,8400
IM0493 BRACO OU HASTE C/CANOPLA
PLASTICA 1/2 P/ CHUVEIRO
SIMPLES UN 1,000000 4,94 4,9400
IM0750 CAIXA DESCARGA PLASTICA,
EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE

DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL,

BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO -

CAPACIDADE 9L UN 1,000000 22,30 22,3000
IMO778 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 18 5X

75MM C/ GRELHA QUADRADA BRA NCA UN 1,000000 25,34 25,3400
IM1111 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO

SIMPLES UN 1,000000 6,88 6,8800
IM1863 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG

PREDIAL DN 100MM UN 1,000000 18,05 18,0500
IM1979 DOBRADICA FERRO POLIDO OU G ALV

3 X3 E=2MM PINO SOLTO OU

REVERSIVEL SEM ANEIS UN 6,000000 7,54 45,2400
IM2090 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL

PLASTICO (PVC OU ABS) BRANC (©]

1/2 X 30CM UN 1,000000 2,40 2,4000
IM2373 FERROLHO/FECHO/TARJETA OU

TRINCO PINO REDONDO 2

SOBREPOR FERRO CROMADO UN 2,000000 1,31 2,6200
IM2426 FIO/CORDAO COBRE ISOLADO

PARALELO OU TORCIDO 2 X

2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX

PIRELLI OU EQUIV M 6,000000 3,18 19,0800
IM2433 FITA ISOLANTE ADESIVA

ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M UN 0,320000 1,24 0,3968
IM2645 GLOBO ESFERICO DE VIDRO LIS (©]

TAMANHO MEDIO UN 1,000000 12,81 12,8100
IM2765 INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECL A

SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PI AL

OU EQUIV UN 1,000000 6,14 6,1400
IM2877 JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AG UA

FRIA PREDIAL 1/2 UN 2,000000 1,26 2,5200
IM3678 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR

PECA SANITARIA - INCL PORCA

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NY LON

S-8 UN 2,000000 1,88 3,7600
IM3681 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO

ZINC CABECA CHATA FENDA

SIMPLES 8 X 100MM UN 12,000000 0,57 6,8400
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HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 2. 8 SANITARIO COM VAS O E CHUVEIRO Unid: und Cod.: CB0001
PARA PESSOAL DE O BRA, COLETIVO
DE 2 MODULOS, INC LUSIVE
INSTALAGAO E APAR ELHOS,
REAPROVEITAMENTO 2X
IM3834 PECA DE MADEIRA 3A/4A
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA M 36,750000 5,42 199,1850
IM4250 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 3,050000 7,47 22,7835
IM4536 REGISTRO GAVETA 1/2 BRUTO
LATAO REF 1502-B UN 1,500000 25,92 38,8800
IM4817 SIFAO PLASTICO P/
LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 UN 4,000000 7,85 31,4000
IM4902 TAMPA CONCRETO P/PV E/OU CX
INSPECAO 60 X 60 X 8CM UN 0,250000 46,40 11,6000
IM4958 TAMPO PLASTICO STANDARD P/
VASO SANITARIO UN 1,000000 17,49 17,4900
IM5331 TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA
FRIA PREDIAL 1/2 UN 1,500000 1,56 2,3400
IM5499 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA
6MM - 2,44 X 1,10M M2 6,250000 25,44 159,0000
IM6336 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN
100MM M 1,500000 8,91 13,3650
IM6339 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN
75MM 1,500000 7,36 11,0400
IM6364 TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/
AGUA FRIA PREDIAL 1/2 4,500000 3,76 16,9200
IM6655 VASO SANITARIO SIFONADO LOU CA
BRANCA - PADRAO POPULAR UN 1,000000 124,00 124,0000
TOTA L MATERIAIS....  1.370,0765
CUST O UNITARIO TOTAL: 2.163,8015
BONI FICACAOQ: 24,78% 536,1900

PREC

O UNITARIO TOTAL: 2.699,9915



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 23
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CONCRETO DOSADO 1 0 MPA SOMENTE  Unid: M3 Cod.: CU0617
MATERIAIS INCL 5% PERDAS
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0264 AREIA GROSSA M3 0,690000 45,00 31,0500
IM3907 BRITA M3 0,788000 68,00 53,5840
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 260,100000 0,39 101,4390
TOTA L MATERIAIS.... 186,0730
CUSsT

O UNITARIO TOTAL:  186,0730
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
PINHO DE TERCEIRA 1"X12"E Unid: M2 Cod.: CU0691
1"X 9"
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM4893 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5
X 23,0CM (1 X 9) NAO
APARELHADA M 2,275000 3,59 8,1673
IM4894 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5
X30,0CM (1 X 12) NAO
APARELHADA M 1,665000 5,02 8,3583
TOTA L MATERIAIS.... 16,5256

CUST

O UNITARIO TOTAL: 16,5256
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
LANCAMENTO CONCRE TO P/PECAS Unid: M3 Cod.: CU0739
S/ARMAD PROD 2 M3 /H INCL
APENAS TRANSP HORIZ
C/CARRINHOS ATE 2 OM COLOCACAO
ADENS E ACAB.
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 0,500000 9,53 % 4,7650
IH0097 PEDREIRO H 0,500000 9,53 % 4,7650
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 3,000000 7,18 % 21,5400
TOTA L MAO DE OBRA.. 31,0700
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 31,0700 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 31,0700
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0618 VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR
ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X4 8
C/MANGOTE  DE 5M COMP
-EXCL OPERADOR H 0,300000 1,22 0,3660
CuU0619 VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR
ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480M M
C/MANGOTE  DE 5M COMP -
EXCL OPERADOR H 0,700000 0,87 0,6090
TOTA L MATERIAIS.... 0,9750
CUSsT

O UNITARIO TOTAL: 32,0450
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO

PREPARO DE CONCRE
MISTURA E AMASSAM
BETONEIRA 320L CO
2M3/H, EXCLUSIVE

Mao de Obra
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

Materiais

Cu0615 BETONEIRA MOTOR GAS P/320L
MIST SECA (CP) CARREG MEC E
TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL
OPERADOR

Data Ref.: 01/05/2014

TO COM Unid: M3 Cod.: CU0763
ENTO EM 1
M PRODUCAO DE
MATERIAIS.
Unid Qtde Salario Encargos Custo
H 4,500000 7,18 % 32,3100
TOTA L MAO DE OBRA.. 32,3100
UIP.+ MAO DE OBRA: 32,3100 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 32,3100
Unid Qtde Preco Custo
H 0,500000 7,00 3,5015
TOTA L MATERIAIS.... 3,5015

CUST O UNITARIO TOTAL: 35,8115
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
PISO CIMENTADO E= 1,5CM Unid: M2 Cod.: CU0784
C/ARGAMASSA 1:3C IMENTO AREIA
ALISADO COLHER SOBRE BASE
EXISTENTE.
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0085 OPERADOR DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS H 0,009750 21,66 % 0,2112
IH0097 PEDREIRO H 0,800000 9,53 % 7,6240
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,803000 7,18 % 5,7655
TOTA L MAO DE OBRA.. 13,6007
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 13,6007 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 13,6007
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CuU0615 BETONEIRA MOTOR GAS P/320L
MIST SECA (CP) CARREG MEC E
TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL
OPERADOR H 0,009750 7,00 0,0683
CuU0616 BETONEIRA MOTOR GAS P/320L
MIST SECA (Cl) CARREG MEC E
TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL
OPERADOR H 0,003000 1,47 0,0044
IM0264 AREIA GROSSA M3 0,017250 45,00 0,7763
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 6,840000 0,39 2,6676
TOTA L MATERIAIS.... 3,5166
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 17,1173
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014

BETONEIRA MOTOR G AS P/320L Unid: H Cod.: CU0615

MIST SECA (CP) CA RREG MEC E

TAMBOR REVERSI-VE L - EXCL

OPERADOR
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IEO019 BETONEIRA 320 LITROS, SEM

CARREGADOR, MOTOR A GASOLIN A 1,00 UN 0,000346 0,000000 5.9 86,87 0,00 2,0715

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ
Materiais

IM2634 GASOLINA COMUM

IM2681 GRAXA

IM3624 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP.

PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RET

TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 2,0715 CUSTO HORAR

Unid Qtde Preco
L 1,500000 2,96
KG 0,010000 16,15
RO) L 0,030000 11,00
TOTA
CUSsT

L EQUIPAMENTOS. 2,0715
10 DE EXECUCAO: 2,0715
Custo
4,4400
0,1615
0,3300
L MATERIAIS.... 4,9315

O UNITARIO TOTAL: 7,0030
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014

BETONEIRA MOTOR G AS P/320L Unid: H Cod.: CU0616

MIST SECA (CI) CA RREG MEC E

TAMBOR REVERSI-VE L - EXCL

OPERADOR
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IEO019 BETONEIRA 320 LITROS, SEM

CARREGADOR, MOTOR A GASOLIN A 1,00 UN 0,000246 0,000000 5.9 86,87 0,00 1,4728

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 1,4728 CUSTO HORAR

CUST

L EQUIPAMENTOS. 1,4728

10 DE EXECUCAO: 1,4728

O UNITARIO TOTAL: 1,4728
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
VIBRADOR DE IMERS AO MOTOR Unid: H Cod.: CU0618
ELETR 2CV (CP) TU BO DE 48X48
C/MANGOTE DE 5M COMP
-EXCL OPERADOR
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0457 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO
ELETRICO 2HP MONOFASICO
QUALQUER DIAM C/ MANGOTE 1,00 H 1,000000 0,000000 0,87 0,00 0,8700

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ
Materiais
1S0024 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 K

INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 0,8700 CUSTO HORAR

Unid Qtde Preco
WH
KW/H 1,000000 0,35
TOTA
CUSsT

L EQUIPAMENTOS. 0,8700
10 DE EXECUCAO: 0,8700
Custo
0,3500
L MATERIAIS.... 0,3500

O UNITARIO TOTAL: 1,2200
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO

VIBRADOR DE IMERS
ELETR 2CV (Cl) TU
C/IMANGOTE  DE
EXCL OPERADOR

Equipamentos

IE0457 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO
ELETRICO 2HP MONOFASICO
QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

Data Ref.: 01/05/2014

AO MOTOR Unid: H
BO 48X480MM
5M COMP -
Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
R
1,00 H 1,000000 0,000000

TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 0,8700 CUSTO HORAR

CUST

Cod.: CU0619

o Prod Custo Improd Custo

0,87 0,00 0,8700
L EQUIPAMENTOS. 0,8700

10 DE EXECUCAO: 0,8700

O UNITARIO TOTAL: 0,8700
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014

Item: 1. 2. 9 GALPAO ABERTO PAR

A OFICINAE Unid: m2 Cod.: CB0002
DEPOSITO DE CANTE IRO DE OBRAS,
EM MADEIRA DE LEI
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 3,200000 9,53 % 30,4960
IH0097 PEDREIRO H 1,100000 9,53 % 10,4830
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 7,200000 7,18 % 51,6960
TOTA L MAO DE OBRA.. 92,6750
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 92,6750 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 92,6750
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0264 AREIA GROSSA M3 0,018000 45,00 0,8100
IM1327 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACA o
5/16 P/ TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA
ARRULA PVC - CONICAS) cJ 1,900000 0,21 0,3990
IM3834 PECA DE MADEIRA 3A/4A
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA M 4,000000 5,42 21,6800
IM4250 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 0,085000 7,47 0,6350
IM5499 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA
6MM - 2,44 X 1,10M M2 1,770000 25,44 45,0288
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 6,800000 0,39 2,6520
TOTA L MATERIAIS.... 71,2048
CUST O UNITARIO TOTAL:  163,8798
BONI FICACAO: 24,78% 40,6094
PREC O UNITARIO TOTAL:  204,4892
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 2.10 INSTALAGAO E LIGA CAO Unid: und Cod.: CY0035
PROVISORIA DE AGU A E ESGOTO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 8,000000 7,18 % 57,4400
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 8,000000 9,53 % 76,2400
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 11,000000 9,53 % 104,8300
IH0097 PEDREIRO H 8,000000 9,53 % 76,2400
TOTA L MAO DE OBRA.. 314,7500
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  314,7500 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 314,7500
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CuU0790 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 -
PREPARO MANUAL - P M3 0,018000 308,36 5,5506
IM0715 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO
1500L UN 1,000000 508,41 508,4100
IM1479 CURVA CERAMICA 45G ESG PB D N
100 UN 1,000000 9,48 9,4800
IM3834 PECA DE MADEIRA 3A/4A
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA M 10,000000 5,42 54,2000
IM4250 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 1,000000 7,47 7,4700
IM4542 REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO
LATAO REF 1502-B UN 1,000000 25,83 25,8300
IM4895 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5
X 30CM (1 X 12 ) NAO
APARELHADA M2 3,800000 16,73 63,5740
IM5830 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DI N
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN
3/4 (20MM) E = 2,65MM -
1,58KG/M M 30,000000 12,30 369,0000
IM5925 TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB D N
100 M 3,440000 10,88 37,4272
IM7393 TIJOLO CERAMICO UN 30,000000 0,46 13,8000
TOTA L MATERIAIS....  1.094,7418
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 1.409,4918
BONI FICACAO: 24,78% 349,2721

PREC

O UNITARIO TOTAL: 1.758,7639
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARGAMASSA CIMENTO /AREIA 1:3 - Unid: M3 Cod.: CU0790
PREPARO MANUAL - P
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 10,000000 7,18 % 71,8000
TOTA L MAO DE OBRA.. 71,8000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 71,8000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 71,8000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 1,045000 45,00 47,0250
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 486,000000 0,39 189,5400
TOTA L MATERIAIS.... 236,5650
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  308,3650
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 2.11 INSTALAGCAO PROVIS ORIA Unid: und Cod.: CV0062
ELETRICA, BAIXAT ENSAO, PARA
CANTEIRO DE OBRAS , CARGA 3KWH,
20 CV, EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DO MEDIDOR
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 24,000000 9,53 % 228,7200
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 24,000000 7,18 % 172,3200
TOTA L MAO DE OBRA.. 401,0400
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  401,0400 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 401,0400
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0009 ABRACADEIRA TIPO D 1/2 C/
PARAFUSO UN 1,000000 0,58 0,5800
IM0643 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 20,000000 8,56 171,2000
IM1072 CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE
ARDOSIA/MARMORE 100A/250V UN 1,000000 45,98 45,9800
IM1872 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
ROSCAVEL 1 1/2 UN 2,000000 6,16 12,3200
IM2046 ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L
TIPO CONDUITED =1 1/2 M 1,000000 27,00 27,0000
IM2059 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA
15MM - 1/2 M 12,000000 1,69 20,2800
IM2596 FUSIVEL FACA 100A - 250V FI XO UN 3,000000 9,78 29,3400
IM2609 FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FI XO UN 4,000000 2,32 9,2800
IM2767 ISOLADOR DE PINO DE PORCELA NA
VIDRADA 15 KV UN 4,000000 33,00 132,0000
IM2774 ISOLADOR TIPO CARRETILHA -
MARROM 72 X 72 MM UN 4,000000 10,59 42,3600
IM3739 PECA DE MADEIRA (MASSARANDU BA)
7,5 X 15CM (3 X 6 ) NAO
APARELHADA M 6,000000 26,70 160,2000
IM5828 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DI N
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN
2.1/2 (65MM) E=3,65MM -
6,51KG/M M 2,000000 49,17 98,3400
TOTA L MATERIAIS.... 748,8800
CUST O UNITARIO TOTAL: 1.149,9200
BONI FICACAO: 24,78% 284,9502

PREC

O UNITARIO TOTAL: 1.434,8702
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 1. 2.12 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO Unid: m2 Cod.: CB0006
GALVANIZADO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 1,000000 9,53 % 9,5300
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 2,000000 7,18 % 14,3600
TOTA L MAO DE OBRA.. 23,8900
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 23,8900 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 23,8900
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CHO0073 CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7) ,
PREPARO COM BETONEIRA M3 0,010000 192,16 1,9216
IM3780 PECA DE MADEIRA LEI 1A
QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3)
NAO APARELHADA M 1,000000 4,10 4,1000
IM3834 PECA DE MADEIRA 3A/4A
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA M 4,000000 5,42 21,6800
IM4003 PLACA DE OBRA (IDENTIFICACA 0)
PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CH APA
GALVANIZADA NUM 22 (NAO INC LUI
COLOCACAO) M2 1,000000 300,00 300,0000
IM4250 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 0,110000 7,47 0,8217
TOTA L MATERIAIS.... 328,5233
CUST O UNITARIO TOTAL:  352,4133
BONI FICACAO: 24,78% 87,3280
PREC O UNITARIO TOTAL:  439,7413
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CONCRETO NAO ESTR UTURAL, Unid: M3 Cod.: CH0073
CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7),
PREPARO COM BETON EIRA
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0021 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/
CARREGADOR MECANICO 1,00 H 0,650000 0,000000 2,91 0,00 1,8915
TOTA L EQUIPAMENTOS. 1,8915
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 6,000000 7,18 % 43,0800
TOTA L MAO DE OBRA.. 43,0800
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 44,9715 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 44,9715
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 0,490000 45,00 22,0500
IM3907 BRITA M3 0,980000 68,00 66,6400
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 150,000000 0,39 58,5000
TOTA L MATERIAIS.... 147,1900
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  192,1615
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014

Item: 2. 1 LIMPEZA MECANIZAD A DE TERRENO Unid: m2 Cod.: CV0004
DE CAMADA VEGETAL
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,003000 7,18 % 0,0215
TOTA L MAO DE OBRA.. 0,0215
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 0,0215 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 0,0215
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CuU0902 CUSTO HORARIO PRODUTIVO -
MOTONIVELADORA CATERPILLAR
120G - 125 HP H 0,003000 161,71 0,4851
TOTA L MATERIAIS.... 0,4851
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 0,5066
BONI FICACAO: 24,78% 0,1255
PREC O UNITARIO TOTAL: 0,6321
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CUSTO HORARIO PRO DUTIVO - Unid: H Cod.: CU0902
MOTONIVELADORA CA TERPILLAR
120G - 125 HP
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0740 CUSTO HORARIO C/DEPRECIACAO E
JUROS - MOTONIVELADORA
CATERPILLAR 120 G125 HP H 1,000000 45,47 45,4720
Cu0762 CUSTO HORARIO C/MANUTENCAO -
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120
G - 125 HP H 1,000000 34,80 34,8000
Cu0776 CUSTO HORARIO C/MATERIAIS N A
OPERACAO - MOTONIVELADORA
CATERPILLAR 120G - 125 H P H 1,000000 64,76 64,7640
Cu0803 CUSTO HORARIO C/MAO-DE-OBRA NA
OPERACAO - MOTONIVELADORA
CATERPILLAR 120G - 125 HP H 1,000000 16,68 16,6803
TOTA L MATERIAIS.... 161,7163

CUST O UNITARIO TOTAL:  161,7163
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CUSTO HORARIO C/D EPRECIACAO E Unid: H Cod.: CU0740

JUROS - MOTONIVEL
CATERPILLAR 120 G

Equipamentos

IE0324 MOTONIVELADORA CATERPILLAR
120-H 140HP PESO OPERACIONA
12,5T**CAIXA**

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

ADORA
125 HP
Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
L
1,00 UN 0,00007840 0,000000 580.0

TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 45,4720 CUSTO HORAR

CUST

o Prod Custo Improd Custo

00,00 0,00 45,4720
L EQUIPAMENTOS. 45,4720

10 DE EXECUCAO: 45,4720

O UNITARIO TOTAL: 45,4720
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CUSTO HORARIO C/M ANUTENCAO - Unid: H Cod.: CU0762

MOTONIVELADORA CA
G-125HP

Equipamentos

IE0324 MOTONIVELADORA CATERPILLAR
120-H 140HP PESO OPERACIONA
12,5T**CAIXA**

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

TERPILLAR 120

Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
L
1,00 UN 0,000060 0,000000 580.0
TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 34,8000 CUSTO HORAR

CUST

o Prod Custo Improd Custo

00,00 0,00 34,8000
L EQUIPAMENTOS. 34,8000

10 DE EXECUCAO: 34,8000

O UNITARIO TOTAL: 34,8000
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CUSTO HORARIO C/M ATERIAIS NA Unid: H Cod.: CU0776
OPERACAO - MOTONI VELADORA
CATERPILLAR 12 0G - 125 HP
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM3622 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COM UM L 25,200000 2,57 64,7640
TOTA L MATERIAIS.... 64,7640
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 64,7640
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CUSTO HORARIO C/M AO-DE-OBRANA  Unid: H Cod.: CU0803
OPERACAO - MOTONI VELADORA
CATERPILLAR 120G - 125 HP
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0071 MOTORISTA DE CAMINHAO - PIS o
MENSAL MES 0,00454550  3.669,62 % 16,6803
TOTA L MAO DE OBRA.. 16,6803
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 16,6803 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 16,6803

CUST

O UNITARIO TOTAL: 16,6803
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 2. 2 LIMPEZA DE TERREN O - ROGADA Unid: m2 Cod.: CV0003
DENSA (COM PEQUEN OS ARBUSTOS)
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,300000 7,18 % 2,1540

TOTA L MAO DE OBRA.. 2,1540

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 2,1540 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 2,1540
CUST O UNITARIO TOTAL: 2,1540
BONI FICACAO: 24,78% 0,5338
PREC O UNITARIO TOTAL: 2,6878
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 2. 3 CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE Unid: m3 Cod.: CV0018

ENTULHO COM TRANS
KM

Equipamentos

IE0097 CAMINHAO BASCULANTE 8,0M3/1
DIESEL TIPO MERCEDES 170HP
LK-1418 OU EQUIV (INCL
MANUT/COMBUSTIVEL/OPERACAO)

IE0332 PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS
105 HP CAP. 1,91IM3 * TIPO C
W - 20 E OU EQUIV (INCL
MANUTENCAO/COMBUSTIVEL/OPER
0)

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

PORTE ATE 1
Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
6T
1,00 H 0,029810 0,000000
*
ASE
ACA
1,00 H 0,015000 0,000000 1

TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 4,0247 CUSTO HORAR

CUST
BONI
PREC

o Prod Custo Improd Custo

71,61 0,00 2,1347

26,00 12,57 1,8900

L EQUIPAMENTOS. 4,0247
10 DE EXECUCAO: 4,0247
O UNITARIO TOTAL: 4,0247

FICACAQ: 24,78% 0,9973
O UNITARIO TOTAL: 5,0220
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 2. 4 ATERRO PARA REGUL ARIZACAO Unid: m3 Cod.: CO0059
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 3,500000 7,18 % 25,1300
TOTA L MAO DE OBRA.. 25,1300
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 25,1300 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 25,1300
CUST O UNITARIO TOTAL: 25,1300
BONI FICACAO: 24,78% 6,2272
PREC O UNITARIO TOTAL: 31,3572
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 1. 1 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO Unid: m3 Cod.: CO0183
EM SOLO EXCETO RO CHA ATE 2M
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 2,930000 7,18 % 21,0374
TOTA L MAO DE OBRA.. 21,0374
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 21,0374 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 21,0374
CUST O UNITARIO TOTAL: 21,0374
BONI FICACAO: 24,78% 5,2131
PREC O UNITARIO TOTAL: 26,2505



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE
HIDRO
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO

Item: 3. 1. 2 EXECUGCAO DE LASTR

(1:2,5:6), PREPAR

Mao de Obra

IHO097 PEDREIRO

IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

Materiais

IM0264 AREIA GROSSA

IM3907 BRITA

IM7399 CIMENTO PORTLAND CP II-32

Data Ref.: 01/05/2014

O EM CONCRETO  Unid: m3 Cod.: CHO117
O MANUAL
Unid Qtde Salario Encargos Custo
H 2,000000 9,53 % 19,0600
H 10,000000 7,18 % 71,8000
TOTA L MAO DE OBRA.. 90,8600
UIP.+ MAO DE OBRA: 90,8600 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 90,8600
Unid Qtde Preco Custo
M3 0,427000 45,00 19,2150
M3 1,014000 68,00 68,9520
KG 189,000000 0,39 73,7100
TOTA L MATERIAIS.... 161,8770
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  252,7370
BONI FICACAO: 24,78% 62,6282
PREC O UNITARIO TOTAL:  315,3652
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 1. 3 ARMAGAO DE AGCO CA - 50 DIAMETRO  Unid: kg Cod.: CH0069
ATE 12,5 MM - FOR NECIMENTO,
CORTE, DOBRA, COL OCAGAO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0002 AJUDANTE DE ARMADOR H 0,100000 7,16 % 0,7160
IH0016 ARMADOR OU FERREIRO H 0,100000 9,53 % 0,9530
TOTA L MAO DE OBRA.. 1,6690
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 1,6690 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 1,6690
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0032 ACO CA-50 3/8 (9,52 MM) KG 1,100000 3,97 4,3670
IM0257 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,2 5MM
- 9,60 G/M KG 0,030000 9,44 0,2832
TOTA L MATERIAIS.... 4,6502
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 6,3192
BONI FICACAO: 24,78% 1,5659
PREC O UNITARIO TOTAL: 7,8851
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 1. 4 CONCRETO ESTRUTUR AL Unid: m3 Cod.: CH0110
FCK=20MPA,SEM LAN CAMENTO
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0029 BETONEIRA 580L ELETRICA
TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGAD OR
MECANICO 1,00 H 1,833600 0,000000 3,23 0,00 5,9225
TOTA L EQUIPAMENTOS. 5,9225
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0085 OPERADOR DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS H 1,833600 21,66 % 39,7158
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 3,237800 7,18 % 23,2474
TOTA L MAO DE OBRA.. 62,9632
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 68,8857 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 68,8857
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 0,890400 45,00 40,0680
IM3907 BRITA M3 0,836000 68,00 56,8480
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 320,000000 0,39 124,8000
TOTA L MATERIAIS.... 221,7160
CUST O UNITARIO TOTAL:  290,6017
BONI FICACAO: 24,78% 72,0111
PREC O UNITARIO TOTAL:  362,6128
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 1. 5 LANCAMENTO E ADEN SAMENTO DE Unid: m3 Cod.: CH0130
CONCRETO EM FUNDA COES
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0457 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO R
ELETRICO 2HP MONOFASICO
QUALQUER DIAM C/ MANGOTE 1,00 H 0,300000 0,000000 0,87 0,00 0,2610
TOTA L EQUIPAMENTOS. 0,2610
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0097 PEDREIRO H 2,000000 9,53 % 19,0600
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 5,000000 7,18 % 35,9000
TOTA L MAO DE OBRA.. 54,9600
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 55,2210 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 55,2210
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 55,2210
BONI FICACAO: 24,78% 13,6838

PREC O UNITARIO TOTAL: 68,9048
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 2. 1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK Unid: m3 Cod.: CH0125
=30 MPA, INCLUSI VE COLOCAGAO,
ESPALHAMENTO E AD ENSAMENTO
MECANICO
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0457 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO R
ELETRICO 2HP MONOFASICO
QUALQUER DIAM C/ MANGOTE 1,00 H 0,300000 0,000000 0,87 0,00 0,2610
TOTA L EQUIPAMENTOS. 0,2610
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0016 ARMADOR OU FERREIRO H 0,600000 9,53 % 5,7180
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 0,600000 9,53 % 5,7180
IH0097 PEDREIRO H 0,600000 9,53 % 5,7180
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 1,600000 7,18 % 11,4880
TOTA L MAO DE OBRA.. 28,6420
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 28,9030 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 28,9030
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM1214 CONCRETO USINADO BOMBEADO F CK
=30,0 MPA M3 1,050000 328,54 344,9670
TOTA L MATERIAIS.... 344,9670
CUST O UNITARIO TOTAL:  373,8700
BONI FICACAO: 24,78% 92,6450

PREC O UNITARIO TOTAL:  466,5150
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 2. 2 ~ ARMACAO DE ACO CA - 60 Unid: Kg Cod.: CH0157
DIAMETRO 6,3 MM -
FORNECIMENTO, COR TE, DOBRA,
COLOCAGCAO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0016 ARMADOR OU FERREIRO H 0,100000 9,53 % 0,9530
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,100000 7,18 % 0,7180
TOTA L MAO DE OBRA.. 1,6710
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 1,6710 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 1,6710
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0039 ACO CA-60 - 5,0MM KG 1,100000 3,92 4,3120
IM0257 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,2 5MM
- 9,60 G/M KG 0,020000 9,44 0,1888
TOTA L MATERIAIS.... 4,5008
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 6,1718
BONI FICACAO: 24,78% 1,5294

PREC O UNITARIO TOTAL: 7,7012
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 2. 3 ARMAGAO DE AGCO CA -50 DIAMETRO  Unid: Kg Cod.: CH0069
ATE 12,5 MM - FOR NECIMENTO,
CORTE, DOBRA, COL OCAGAO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0002 AJUDANTE DE ARMADOR H 0,100000 7,16 % 0,7160
IH0016 ARMADOR OU FERREIRO H 0,100000 9,53 % 0,9530
TOTA L MAO DE OBRA.. 1,6690
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 1,6690 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 1,6690
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0032 ACO CA-50 3/8 (9,52 MM) KG 1,100000 3,97 4,3670
IM0257 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,2 5MM
- 9,60 G/M KG 0,030000 9,44 0,2832
TOTA L MATERIAIS.... 4,6502
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 6,3192
BONI FICACAO: 24,78% 1,5659
PREC O UNITARIO TOTAL: 7,8851
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 2. 4 FABRICAGAO, TRANS PORTE Unid: m3 Cod.: CH0186
HORIZONTAL / VERT ICAL E
MONTAGEM DE PECAS
PRE-MOLDADAS, INC LUSIVE
FORMAS, CONCRETO E TUBOS GUIA

EMBUTIDOS NA PECA

FCK 30 MPA
Equipamentos
IE0098 CAMINHAO CAVALO MECANICO C/
CARRETA PRANCHA CAP 20T (IN
MANUT/OPERACAO)
IE0255 GUINDASTE AUTO-PROPELIDO,

SOBRE PNEUS, C/ LANCA
TELESCOPICACAP * 35T * (INC

MANUTENCAO/OPERACAO)

Mao de Obra

IHO054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL

IHO065 MONTADOR

IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

Materiais

CHO0069 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,

(1/4) A 12,5MM(1/2)

-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA
10%) / DOBRA / COLOCAGAO.

CHO0125 CONCRETO USINADO BOMBEADO
FCK=30MPA, INCLUSIVE
COLOCAGAO, ESPALHAMENTO E
ACABAMENTO.

CuU0729 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E
PAREDE EM CHAPA RESINADA E=
MM

COM CONCRETO

Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
CL
1,00 H 3,000000 0,000000 1
1,00 H 0,150000 0,000000 3
TOTA
Unid Qtde Salario
H 1,000000 20,82
H 3,500000 12,54
H 1,500000 7,18
TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA:  616,5495 CUSTO HORAR

Unid Qtde Preco
3
DE
KG 80,000000 6,31
M3 1,000000 373,87
10
M2 8,000000 42,46
TOTA
CUSsT
BONI
PREC

o Prod Custo Improd Custo

60,95 0,00 482,8500

88,13 0,00 58,2195

L EQUIPAMENTOS. 541,0695

Encargos Custo
% 20,8200
% 43,8900
% 10,7700
L MAO DE OBRA.. 75,4800

10 DE EXECUCAO: 616,5495

Custo

505,5360

373,8700

339,7200
L MATERIAIS....  1.219,1260
O UNITARIO TOTAL: 1.835,6755

FICACAOQ: 24,78% 454,8804
O UNITARIO TOTAL: 2.290,5559
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARMACAO ACO CA-50 , DIAM. 6,3 Unid: KG Cod.: CH0069
(1/4) A 12,5MM(1/ 2)
-FORNECIMENTO/ CO RTE(PERDA DE
10%) / DOBRA / CO LOCAGAO.
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0002 AJUDANTE DE ARMADOR H 0,100000 7,16 % 0,7160
IH0016 ARMADOR OU FERREIRO H 0,100000 9,53 % 0,9530
TOTA L MAO DE OBRA.. 1,6690
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 1,6690 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 1,6690
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0032 ACO CA-50 3/8 (9,52 MM) KG 1,100000 3,97 4,3670
IM0257 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,2 5MM
- 9,60 G/M KG 0,030000 9,44 0,2832
TOTA L MATERIAIS.... 4,6502
CUSsT

O UNITARIO TOTAL: 6,3192
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CONCRETO USINADO BOMBEADO Unid: M3 Cod.: CH0125
FCK=30MPA, INCLUS IVE
COLOCAGAO, ESPALH AMENTO E
ACABAMENTO.
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0457 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO R
ELETRICO 2HP MONOFASICO
QUALQUER DIAM C/ MANGOTE 1,00 H 0,300000 0,000000 0,87 0,00 0,2610
TOTA L EQUIPAMENTOS. 0,2610
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0016 ARMADOR OU FERREIRO H 0,600000 9,53 % 5,7180
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 0,600000 9,53 % 5,7180
IH0097 PEDREIRO H 0,600000 9,53 % 5,7180
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 1,600000 7,18 % 11,4880
TOTA L MAO DE OBRA.. 28,6420
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 28,9030 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 28,9030
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM1214 CONCRETO USINADO BOMBEADO F CK
=30,0 MPA M3 1,050000 328,54 344,9670
TOTA L MATERIAIS.... 344,9670
CUSsT O UNITARIO TOTAL:

373,8700
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
FORMA PLANA P/VIG A, PILAR E Unid: M2 Cod.: CU0729
PAREDE EM CHAPA R ESINADA E= 10
MM
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 1,100000 7,18 % 7,8980
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 1,100000 9,53 % 10,4830
TOTA L MAO DE OBRA.. 18,3810
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 18,3810 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 18,3810
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM1041 CHAPA MADEIRA COMPENSADA
RESINADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/
FORMA CONCRETO UN 0,08264460 29,99 2,4785
IM1911 DESMOLDANTE PARA FORMA DE
MADEIRA L 0,200000 9,90 1,9800
IM3834 PECA DE MADEIRA 3A/4A
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA M 3,000000 5,42 16,2600
IM4246 PREGO DE ACO 17 X 27 KG 0,230000 7,43 1,7089
IM4894 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5
X30,0CM (1 X 12) NAO
APARELHADA M 0,330000 5,02 1,6566
TOTA L MATERIAIS.... 24,0840
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 42,4650
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HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 59
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 2. 5 LAJE PRE-MOLDADA DE CONCRETO -  Unid: m2 Cod.: CH0185
30 MPA
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 0,250000 9,53 % 2,3825
IH0097 PEDREIRO H 0,450000 9,53 % 4,2885
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,900000 7,18 % 6,4620
TOTA L MAO DE OBRA.. 13,1330
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 13,1330 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 13,1330
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CHO125 CONCRETO USINADO BOMBEADO

FCK=30MPA, INCLUSIVE
COLOCAGCAO, ESPALHAMENTO E

ACABAMENTO. M3 0,067000 373,87 25,0493
IM3149 LAJE PRE-MOLDADA DE PISO
TRELICADA SOBRECARGA 200KG/ M2
VAO ATE 7,00M M2 1,000000 72,00 72,0000
IM3834 PECA DE MADEIRA 3A/4A
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA M 1,100000 5,42 5,9620
IM4250 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 0,020000 7,47 0,1494
IM4894 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5
X '30,0CM (1 X 12 ) NAO
APARELHADA M 0,300000 5,02 1,5060
TOTA L MATERIAIS.... 104,6667
CUST O UNITARIO TOTAL:  117,7997
BONI FICACAOQ: 24,78% 29,1908

PREC O UNITARIO TOTAL:  146,9905
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CONCRETO USINADO BOMBEADO Unid: M3 Cod.: CH0125
FCK=30MPA, INCLUS IVE
COLOCAGAO, ESPALH AMENTO E
ACABAMENTO.
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0457 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTO R
ELETRICO 2HP MONOFASICO
QUALQUER DIAM C/ MANGOTE 1,00 H 0,300000 0,000000 0,87 0,00 0,2610
TOTA L EQUIPAMENTOS. 0,2610
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0016 ARMADOR OU FERREIRO H 0,600000 9,53 % 5,7180
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 0,600000 9,53 % 5,7180
IH0097 PEDREIRO H 0,600000 9,53 % 5,7180
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 1,600000 7,18 % 11,4880
TOTA L MAO DE OBRA.. 28,6420
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 28,9030 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 28,9030
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM1214 CONCRETO USINADO BOMBEADO F CK
=30,0 MPA M3 1,050000 328,54 344,9670
TOTA L MATERIAIS.... 344,9670
CUSsT O UNITARIO TOTAL:

373,8700
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO

Item: 3. 3.1 ALVENARIA DE BLOC
CONCRETO ESTRUTUR
CM, ESPESSURA 14
ASSENTADOS COM AR
1:2,5:4,0 (CIMENT

AREIA)
Mao de Obra
IHO097 PEDREIRO
IHO109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ
Materiais
IM0265 AREIA MEDIA
IM0434 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL F

4,5MPA 14X19X39CM NBR 6136
PAREDE=>25MM
IM0787 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32

Data Ref.: 01/05/2014

OS DE Unid: m2

AL 14X19X39

CM,

GAMASSA TRAGCO

O, CAL,
Unid Qtde Salario
H 0,800000 9,53
H 0,910000 7,18

TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 14,1578

Unid Qtde Preco
M3 0,013000 45,00
CK
UN 13,130000 2,66
KG 0,650000 0,65
KG 5,200000 0,39
TOTA
CUST
BONI
PREC

CUSTO HORAR

Cod.: CP0031

Encargos Custo
% 7,6240

% 6,5338
L MAO DE OBRA.. 14,1578
10 DE EXECUCAO: 14,1578

Custo
0,5850

34,9258
0,4225
2,0280

L MATERIAIS.... 37,9613
O UNITARIO TOTAL: 52,1191

FICACAQ: 24,78% 12,9151
O UNITARIO TOTAL: 65,0342
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Data Ref.: 01/05/2014

Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO

Item: 3. 3. 2 ALVENARIA DE BLOC

OS DE Unid: m2 Cod.: CP0033
CONCRETO ESTRUTUR AL 19X19X39
CM, ESPESSURA 19 CM,
ASSENTADOS COM AR GAMASSA TRAGCO
1:2,5:4,0 (CIMENT O, CAL,
AREIA)
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0097 PEDREIRO H 0,800000 9,53 % 7,6240
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,950000 7,18 % 6,8210
TOTA L MAO DE OBRA.. 14,4450
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 14,4450 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 14,4450
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 0,017600 45,00 0,7920
IM0435 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL F CK
4,5MPA 19X19X39CM NBR 6136
PAREDE TRANS-VERSAL =>25MM E
LONGITUDINAL =>32MM UN 13,130000 3,35 43,9855
IM0787 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA KG 0,880000 0,65 0,5720
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 7,030000 0,39 2,7417
TOTA L MATERIAIS.... 48,0912
CUST O UNITARIO TOTAL: 62,5362
BONI FICACAO: 24,78% 15,4965
PREC O UNITARIO TOTAL: 78,0327
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 3. 3 ENCUNHAMENTO DE A LVENARIA Unid: m Cod.: CP0022
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0097 PEDREIRO H 0,300000 9,53 % 2,8590
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,150000 7,18 % 1,0770
TOTA L MAO DE OBRA.. 3,9360
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 3,9360 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 3,9360
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0865 ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA SEM
PENEIRAR), PREPARO MANUAL M3 0,006000 315,80 1,8948
IM5575 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10
X 20CM UN 12,000000 0,50 6,0000
TOTA L MATERIAIS.... 7,8948
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 11,8308
BONI FICACAO: 24,78% 2,9317
PREC O UNITARIO TOTAL: 14,7625
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO

ARGAMASSA TRACO 1
(CIMENTO, CALE A
PENEIRAR), PREPAR

Mao de Obra

IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

Materiais

IM0265 AREIA MEDIA

IM0787 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA

IM7399 CIMENTO PORTLAND CP II-32

Data Ref.: 01/05/2014

2:8 Unid: M3 Cod.: CU0865
REIA SEM
O MANUAL
Unid Qtde Salario Encargos Custo
H 10,000000 7,18 % 71,8000
TOTA L MAO DE OBRA.. 71,8000
UIP.+ MAO DE OBRA: 71,8000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 71,8000
Unid Qtde Preco Custo
M3 1,216000 45,00 54,7200
KG 182,000000 0,65 118,3000
KG 182,000000 0,39 70,9800
TOTA L MATERIAIS.... 244,0000
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  315,8000
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 3. 4 CAIXA DE PASSAGEM P/ALVENARIA Unid: und Cod.: CJ0130
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0004 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,250000 7,16 % 8,9500
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 1,250000 9,53 % 11,9125
TOTA L MAO DE OBRA.. 20,8625
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 20,8625 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 20,8625
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0727 CAIXA DE PASSAGEM N 1 PADRA o
TELEBRAS DIM 10 X10 X 5CM E M
CHAPA DE ACO GALV UN 1,000000 13,31 13,3100
TOTA L MATERIAIS.... 13,3100
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 34,1725
BONI FICACAO: 24,78% 8,4679
PREC O UNITARIO TOTAL: 42,6404
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 4.1 PISO VINILICO SEM IFLEXIVEL, Unid: m2 Cod.: CS0035
LISOM ESPESSURA 3 ,0 MM,
INCLUSIVE COLOCAG AO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 0,170000 7,18 % 1,2206
IH0097 PEDREIRO H 0,170000 9,53 % 1,6201
TOTA L MAO DE OBRA.. 2,8407
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 2,8407 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 2,8407
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM1134 COLA CONTATO P/ CHAPA
VINILICA/BORRACHA KG 0,140000 25,34 3,5476
IM3988 PISO VINILICO EM PLACAS DE 30
X 30CM, C/ FLASH, ESP = 3,2 MM M2 1,050000 78,41 82,3305
TOTA L MATERIAIS.... 85,8781
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 88,7188
BONI FICACAO: 24,78% 21,9845
PREC O UNITARIO TOTAL:  110,7033
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 4. 2 PISO CERAMICO 30X 30 CM, Unid: m2 Cod.: CS0026
INCLUSIVE COLOCAG AOE
REJUNTAMENTO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0035 AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 0,800000 8,67 % 6,9360
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,400000 7,18 % 2,8720
TOTA L MAO DE OBRA.. 9,8080
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 9,8080 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 9,8080
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0120 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENT OE
AREIA), PREPARO MANUAL M3 0,020000 268,87 5,3774
IM0974 CERAMICA TP GRES EXTRA OU 1
QUALIDADE P/ PISO PEI-4 M2 1,100000 13,09 14,3990
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 1,300000 0,39 0,5070
TOTA L MATERIAIS.... 20,2834
CUST O UNITARIO TOTAL: 30,0914
BONI FICACAO: 24,78% 7,4566
PREC O UNITARIO TOTAL: 37,5480
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARGAMASSA TRACO 1 14 (CIMENTO E  Unid: M3 Cod.: CU0120
AREIA), PREPARO M ANUAL
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 10,000000 7,18 % 71,8000
TOTA L MAO DE OBRA.. 71,8000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 71,8000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 71,8000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 1,216000 45,00 54,7200
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 365,000000 0,39 142,3500
TOTA L MATERIAIS.... 197,0700
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  268,8700
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 4. 3 PISO EM GRANITO C INZA Unid: m? Cod.: CS0118
ANDORINHA, INCLUS IVE COLOCAGAO
E REJUNTAMENTO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 0,500000 7,18 % 3,5900
IH0062 MARMORISTA/GRANITEIRO H 0,500000 8,98 % 4,4900
TOTA L MAO DE OBRA.. 8,0800
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 8,0800 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 8,0800
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0275 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANT E
EM PO PARA FIXACAO DE PECAS
CERAMICAS KG 8,000000 0,33 2,6400
IM1117 CIMENTO BRANCO KG 0,211000 2,93 0,6182
IM2678 GRANITO CINZA POLIDO PARA P I1ISO
E=2CM M2 1,050000 229,27 240,7335
TOTA L MATERIAIS.... 243,9917
CUST O UNITARIO TOTAL:  252,0717
BONI FICACAO: 24,78% 62,4634
PREC O UNITARIO TOTAL:  314,5351
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 4. 4 CARPETE ESPESSURA 6,0 MM, EM Unid: m2 Cod.: CS0119
MANTA, INCLUSIVE FORRAGAO
INFERIOR E CORDAO DE ARREMATE
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,250000 7,18 % 1,7950
TOTA L MAO DE OBRA.. 1,7950
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 1,7950 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 1,7950
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0768 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 -
PREPARO MANUAL - P M3 0,030000 268,87 8,0661
IM0897 CARPETE DE NYLON E = 6MM
COLOCADO M2 1,100000 85,00 93,5000
TOTA L MATERIAIS.... 101,5661
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  103,3611
BONI FICACAO: 24,78% 25,6129

PREC O UNITARIO TOTAL:  128,9740
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARGAMASSA CIMENTO /AREIA 1:4 - Unid: M3 Cod.: CU0768
PREPARO MANUAL - P
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 10,000000 7,18 % 71,8000
TOTA L MAO DE OBRA.. 71,8000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 71,8000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 71,8000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 1,216000 45,00 54,7200
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 365,000000 0,39 142,3500
TOTA L MATERIAIS.... 197,0700
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  268,8700
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 4. 5 PISO EM BORRACHA FRIZADO, Unid: m2 Cod.: CS0036
PLACAS DE 40X40 C M, INCLUSIVE
COLA E COLOCAGAO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 0,488500 7,18 % 3,5074
IH0097 PEDREIRO H 0,500000 9,53 % 4,7650
TOTA L MAO DE OBRA.. 8,2724
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 8,2724 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 8,2724
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0010 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMEN TO
E AREIA GROSSA NAO PENEIRAD A),
PREPARO MECANICO M3 0,012000 286,60 3,4393
IM3974 PISO BORRACHA 500 X 500 X 7 MM
FRISADO P/ ARGAMASSA A.45
PLURIGOMA PRETO M2 1,050000 136,47 143,2935
TOTA L MATERIAIS.... 146,7328
CUST O UNITARIO TOTAL:  155,0052
BONI FICACAO: 24,78% 38,4103

PREC

O UNITARIO TOTAL:  193,4155
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARGAMASSA TRACO 1 :3 (CIMENTO Unid: M3 Cod.: CU0010

E AREIA GROSSA NA
PREPARO MECANICO

Equipamentos

IE0023 BETONEIRA 320L ELETRICA
TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR
MECANICO

Mao de Obra

IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

Materiais

IM0264 AREIA GROSSA

IM7399 CIMENTO PORTLAND CP II-32

O PENEIRADA),

Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
1,00 H 0,714000 0,000000
TOTA
Unid Qtde Salario
H 6,000000 7,18
TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 43,7726 CUSTO HORAR

Unid Qtde Preco
M3 1,297000 45,00
KG 473,000000 0,39

TOTA
CUSsT

o Prod Custo Improd Custo

0,97 0,00 0,6926

L EQUIPAMENTOS. 0,6926
Encargos Custo
% 43,0800
L MAO DE OBRA.. 43,0800
10 DE EXECUCAO: 43,7726
Custo
58,3650
184,4700
L MATERIAIS.... 242,8350

O UNITARIO TOTAL:  286,6076
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 4. 6 PISO ELEVADO EM P LACAS, Unid: m2 Cod.: CS0120
FORNECIMENTO E CO LOCACAO
CONFORME ESPECIFI CACOES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7104 PISO ELEVADO EM AGCO COM
REVESTIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE E INSTALACAO m2 1,000000 290,78 290,7800
TOTA L MATERIAIS.... 290,7800
CUST O UNITARIO TOTAL:  290,7800
BONI FICACAO: 24,78% 72,0553
PREC O UNITARIO TOTAL:  362,8353
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 5.1 CHAPISCO COMUM CO M ARGAMASSA Unid: m2 Cod.: CT0004
DE CIMENTO E AREI A-TRACO 1:3
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0097 PEDREIRO H 0,100000 9,53 % 0,9530
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,100000 7,18 % 0,7180
TOTA L MAO DE OBRA.. 1,6710
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 1,6710 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 1,6710
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0119 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENT OE
AREIA), PREPARO MANUAL M3 0,005000 308,36 1,5418
TOTA L MATERIAIS.... 1,5418
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 3,2128
BONI FICACAO: 24,78% 0,7961

PREC O UNITARIO TOTAL: 4,0089
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARGAMASSA TRACO 1 :3(CIMENTO E  Unid: M3 Cod.: CU0119
AREIA), PREPARO M ANUAL
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 10,000000 7,18 % 71,8000
TOTA L MAO DE OBRA.. 71,8000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 71,8000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 71,8000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 1,045000 45,00 47,0250
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 486,000000 0,39 189,5400
TOTA L MATERIAIS.... 236,5650
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  308,3650
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 5. 2 EMBOGCO COM ARGAMA SSA DE Unid: m2 Cod.: CT0054
CIMENTO, AREIA E CAL - TRAGO
1:2:8 - ESPESSURA 20 MM
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0097 PEDREIRO H 0,600000 9,53 % 5,7180
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,600000 7,18 % 4,3080
TOTA L MAO DE OBRA.. 10,0260
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 10,0260 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 10,0260
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CuU0020 ARGAMASSA TRACO 1:2:8

(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
NAO PENEIRADA), PREPARO

MECANICO M3 0,020000 287,77 5,7555
TOTA L MATERIAIS.... 5,7555
CUST O UNITARIO TOTAL: 15,7815
BONI FICACAQ: 24,78% 3,9107

PREC O UNITARIO TOTAL: 19,6922
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARGAMASSA TRACO 1 2:8 Unid: M3 Cod.: CU0020
(CIMENTO, CALE A REIA MEDIA
NAO PENEIRADA), PREPARO
MECANICO
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0023 BETONEIRA 320L ELETRICA
TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR
MECANICO 1,00 H 0,714000 0,000000 0,97 0,00 0,6926
TOTA L EQUIPAMENTOS. 0,6926
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 6,000000 7,18 % 43,0800
TOTA L MAO DE OBRA.. 43,0800
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 43,7726 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 43,7726
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 1,216000 45,00 54,7200
IM0787 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA KG 182,000000 0,65 118,3000
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 182,000000 0,39 70,9800
TOTA L MATERIAIS.... 244,0000
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  287,7726
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 5. 3 REBOCO IMPERMEAVE L COM Unid: m2 Cod.: CT0083
ARGAMASSA DE CIME NTO, AREIA E
ADITIVO IMPERMEAB ILIZANTE,
TRAGO 1:3 - 20MM
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0097 PEDREIRO H 0,100000 9,53 % 0,9530
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,100000 7,18 % 0,7180
TOTA L MAO DE OBRA.. 1,6710
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 1,6710 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 1,6710
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0010 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMEN TO
E AREIA GROSSA NAO PENEIRAD A),
PREPARO MECANICO M3 0,005000 286,60 1,4330
IM0122 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P EGA
NORMAL PARA ARGAMASSA SIKA1 ou
EQUIVALENTE L 0,090000 3,73 0,3357
TOTA L MATERIAIS.... 1,7687
CUST O UNITARIO TOTAL: 3,4397
BONI FICACAO: 24,78% 0,8524

PREC

O UNITARIO TOTAL: 4,2921
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARGAMASSA TRACO 1 :3 (CIMENTO Unid: M3 Cod.: CU0010

E AREIA GROSSA NA
PREPARO MECANICO

Equipamentos

IE0023 BETONEIRA 320L ELETRICA
TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR
MECANICO

Mao de Obra

IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

Materiais

IM0264 AREIA GROSSA

IM7399 CIMENTO PORTLAND CP II-32

O PENEIRADA),

Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
1,00 H 0,714000 0,000000
TOTA
Unid Qtde Salario
H 6,000000 7,18
TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 43,7726 CUSTO HORAR

Unid Qtde Preco
M3 1,297000 45,00
KG 473,000000 0,39

TOTA
CUSsT

o Prod Custo Improd Custo

0,97 0,00 0,6926

L EQUIPAMENTOS. 0,6926
Encargos Custo
% 43,0800
L MAO DE OBRA.. 43,0800
10 DE EXECUCAO: 43,7726
Custo
58,3650
184,4700
L MATERIAIS.... 242,8350

O UNITARIO TOTAL:  286,6076
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 5. 4 REVESTIMENTO CERA MICO - Unid: m2 Cod.: CT0084
COLOCADO E REJUNT ADO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0035 AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 0,400000 8,67 % 3,4680
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,200000 7,18 % 1,4360
TOTA L MAO DE OBRA.. 4,9040
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 4,9040 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 4,9040
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0275 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANT E
EM PO PARA FIXACAO DE PECAS
CERAMICAS KG 4,000000 0,33 1,3200
IM0965 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A
QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM
PEI-3 - LINHA PADRAO MEDIO M2 1,050000 9,36 9,8280
IM1117 CIMENTO BRANCO KG 0,250000 2,93 0,7325
TOTA L MATERIAIS.... 11,8805
CUST O UNITARIO TOTAL: 16,7845
BONI FICACAO: 24,78% 4,1592
PREC O UNITARIO TOTAL: 20,9437
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 6. 1 FORRO DE GESSO, P LACAS ~ Unid: m? Cod.: CT0069
MODULARES, INCLUS O INSTALAGAO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0003 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,200000 7,16 % 8,5920
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 0,500000 9,53 % 4,7650
IH0065 MONTADOR H 0,700000 12,54 % 8,7780
TOTA L MAO DE OBRA.. 22,1350
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 22,1350 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 22,1350
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0257 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,2 5MM
- 9,60 G/IM KG 0,100000 9,44 0,9440
IM2642 GESSO KG 1,500000 0,30 0,4500
IM3767 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A
QUALIDADE 6 X 12CM NAO
APARELHADA M 0,500000 21,54 10,7700
IM3779 PECA DE MADEIRA LEI 1A
QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO
APARELHADA M 2,000000 2,73 5,4600
IM4009 PLACA GESSO 60 X 60CM E=12M M
P/FORRO M2 1,080000 5,92 6,3936
IM4240 PREGO DE ACO 10 X 10 KG 0,010000 12,53 0,1253
IM4251 PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 KG 0,050000 8,03 0,4015
TOTA L MATERIAIS.... 24,5444
CUST O UNITARIO TOTAL: 46,6794
BONI FICACAO: 24,78% 11,5672

PREC O UNITARIO TOTAL: 58,2466
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 6. 2 FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL  Unid: m2 Cod.: CT0072
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM2576 FORRO PARALINE 200/10 REGUA
ABERTAS LISAS PERFURADAS EM
ACO GALV (COLOCADO) M2 1,000000 145,62 145,6200
TOTA L MATERIAIS.... 145,6200
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  145,6200
BONI FICACAO: 24,78% 36,0846
PREC O UNITARIO TOTAL:  181,7046
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 7.1 TELHA, TRAPEZOIDA L EM AGO Unid: m2 Cod.: CC0091
ZINCADO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0010 AJUDANTE GERAL H 0,220000 7,18 % 1,5796
IH0065 MONTADOR H 0,220000 12,54 % 2,7588
TOTA L MAO DE OBRA.. 4,3384
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 4,3384 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 4,3384
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM2718 HASTE RETA P/ GANCHO FG C/
ROSCA - 1/4 X 30CM - P/
FIXACAOTELHA METALICA - INC L
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO cJ 1,420000 1,27 1,8034
IM5474 TELHA CHAPA ACO ONDULADA
ZINCADA E = 0,5 MM M2 1,170000 21,73 25,4241
TOTA L MATERIAIS.... 27,2275
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 31,5659
BONI FICACAO: 24,78% 7,8220
PREC O UNITARIO TOTAL: 39,3879
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 7.2 CALHA/RUFO EM CHA PA Unid: m Cod.: CC0076
GALVANIZADA
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 0,200000 7,18 % 1,4360
IH0097 PEDREIRO H 0,200000 9,53 % 1,9060
TOTA L MAO DE OBRA.. 3,3420
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 3,3420 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 3,3420
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM4249 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,100000 8,03 0,8030
IM4756 RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24
L =16CM M 1,050000 11,38 11,9490
TOTA L MATERIAIS.... 12,7520
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 16,0940
BONI FICACAO: 24,78% 3,9881
PREC O UNITARIO TOTAL: 20,0821
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 3. 7. 3 ELEMENTOS ESTRUTU RAIS PARA Unid: m2 Cod.: CC0064
MONTAGEM DA COBER TURA
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0003 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,950000 7,16 % 6,8020
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 0,950000 9,53 % 9,0535
TOTA L MAO DE OBRA.. 15,8555
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 15,8555 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 15,8555
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM2167 ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAP A
DE FERRO FUNDIDO DE 2 X 3/ 16
X 35CM SECAO U PARA
MADEIRAMENTO DE TELHADO UN 0,116000 21,16 2,4546
IM3438 MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE
SERRADA NAO APARELHADA M3 0,015000  2.990,67 44,8601
IM4249 PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,100000 8,03 0,8030
TOTA L MATERIAIS.... 48,1177
CUST O UNITARIO TOTAL: 63,9732
BONI FICACAO: 24,78% 15,8526
PREC O UNITARIO TOTAL: 79,8258
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 4. 1 PINTURA EM ESQUAD RIAS Unid: m2 Cod.: CR0039
METALICAS

Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo

IH0001 AJUDANTE H 0,110000 7,18 % 0,7898

IH0098 PINTOR H 0,210000 9,53 % 2,0013
TOTA L MAO DE OBRA.. 2,7911

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 2,7911 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 2,7911

Materiais Unid Qtde Preco Custo

IM2590 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO

ZARCAO OU EQUIV L 0,132000 19,98 2,6374
IM3194 LIXA P/ FERRO UN 0,550000 1,36 0,7480
IM4727 REMOVEDOR DE TINTA
OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,044000 31,19 1,3724

IM5621 TINTA ESMALTE SINTETICO FOS coO L 0,176000 23,23 4,0885
TOTA L MATERIAIS.... 8,8463
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 11,6374
BONI FICACAO: 24,78% 2,8837
PREC O UNITARIO TOTAL:

14,5211
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Item: 4. 2 PINTURA LATEX, AC RILICA, SOBRE  Unid: m2 Cod.: CR0011
ESTRUTURAS INTERN AJEXTERNA -
DUAS DEMAOS
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0098 PINTOR H 0,300000 9,53 % 2,8590
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,200000 7,18 % 1,4360
TOTA L MAO DE OBRA.. 4,2950
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 4,2950 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 4,2950
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM3195 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 0,250000 0,32 0,0800
IM5625 TINTA LATEX ACRILICA L 0,170000 15,61 2,6537
TOTA L MATERIAIS.... 2,7337
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 7,0287
BONI FICACAO: 24,78% 1,7417

PREC

O UNITARIO TOTAL: 8,7704
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 4. 3 EMULSAO ASFALTICA SOBRE Unid: m2 Cod.: Cl0014
ALVENARIA E ESTRU TURA DE
EMBASAMENTO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0097 PEDREIRO H 0,200000 9,53 % 1,9060
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,100000 7,18 % 0,7180
TOTA L MAO DE OBRA.. 2,6240
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 2,6240 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 2,6240
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM4736 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZA NTE
SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE TP
VIAPLUS 1000 VIAPOL OU MARC A
EQUIVALENTE KG 1,200000 2,78 3,3360
TOTA L MATERIAIS.... 3,3360
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 5,9600
BONI FICACAO: 24,78% 1,4769
PREC O UNITARIO TOTAL: 7,4369
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 4. 4 PINTURA SOBRE EST RUTURA Unid: m2 Cod.: CR0039
METALICA

Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo

IH0001 AJUDANTE H 0,110000 7,18 % 0,7898

IH0098 PINTOR H 0,210000 9,53 % 2,0013
TOTA L MAO DE OBRA.. 2,7911

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 2,7911 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 2,7911

Materiais Unid Qtde Preco Custo

IM2590 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO

ZARCAO OU EQUIV L 0,132000 19,98 2,6374
IM3194 LIXA P/ FERRO UN 0,550000 1,36 0,7480
IM4727 REMOVEDOR DE TINTA
OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,044000 31,19 1,3724

IM5621 TINTA ESMALTE SINTETICO FOS coO L 0,176000 23,23 4,0885
TOTA L MATERIAIS.... 8,8463
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 11,6374
BONI FICACAO: 24,78% 2,8837
PREC O UNITARIO TOTAL:

14,5211
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 5. 1 JANELAS EM PERFIL DE ALUMINIO Unid: m2 Cod.: CF0118
LINHA 25
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 1,100000 7,18 % 7,8980
IH0097 PEDREIRO H 0,500000 9,53 % 4,7650
IH0106 SERRALHEIRO H 1,100000 9,01 % 9,9110
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,800000 7,18 % 5,7440
TOTA L MAO DE OBRA.. 28,3180
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 28,3180 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 28,3180
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0120 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENT OE
AREIA), PREPARO MANUAL M3 0,006000 268,87 1,6132
IM2782 JANELA ALUMINIO CORRER SERI E
25 VENEZIANA C/ BANDEIRA 16 0
X110CM M2 1,000000 543,20 543,2000
TOTA L MATERIAIS.... 544,8132
CUST O UNITARIO TOTAL:  573,1312
BONI FICACAO: 24,78% 142,0219
PREC

O UNITARIO TOTAL:  715,1531
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARGAMASSA TRACO 1 14 (CIMENTO E  Unid: M3 Cod.: CU0120
AREIA), PREPARO M ANUAL
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 10,000000 7,18 % 71,8000
TOTA L MAO DE OBRA.. 71,8000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 71,8000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 71,8000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 1,216000 45,00 54,7200
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 365,000000 0,39 142,3500
TOTA L MATERIAIS.... 197,0700
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  268,8700
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 5. 2 PORTAS DE FERRO, Unid: m2 Cod.: CF0039
FERRAGENS
Mao de Obra Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 1,800000 7,18 % 12,9240
IH0097 PEDREIRO H 0,800000 9,53 % 7,6240
IH0106 SERRALHEIRO H 1,600000 9,01 % 14,4160
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 1,000000 7,18 % 7,1800
TOTA L MAO DE OBRA.. 42,1440
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 42,1440 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 42,1440
Materiais Qtde Preco Custo
Cu0768 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4
PREPARO MANUAL - P 0,006000 268,87 1,6132
IM4130 PORTA FERRO ABRIR TP CHAPA
GUARNICAO COMPLETA 87 X 210 1,000000 258,84 258,8400
TOTA L MATERIAIS.... 260,4532
CUST O UNITARIO TOTAL:  302,5972
BONI FICACAO: 24,78% 74,9836
PREC

O UNITARIO TOTAL:  377,5808
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARGAMASSA CIMENTO /AREIA 1:4 - Unid: M3 Cod.: CU0768
PREPARO MANUAL - P
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 10,000000 7,18 % 71,8000
TOTA L MAO DE OBRA.. 71,8000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 71,8000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 71,8000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 1,216000 45,00 54,7200
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 365,000000 0,39 142,3500
TOTA L MATERIAIS.... 197,0700
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  268,8700
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Item: 5. 3. 1 PORTA DE 1,6X2,10 M, 2 FOLHAS Unid: und Cod.: CF0125
DE ABRIR, REVESTI DA DE
LAMINADO MELAMINI cO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 3,950000 7,18 % 28,3610
IH0040 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2,330000 9,39 % 21,8787
IH0097 PEDREIRO H 1,624000 9,53 % 15,4767
TOTA L MAO DE OBRA.. 65,7164
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 65,7164 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 65,7164
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CF0124 LAMINADO MELAMINICO LISO FO SCO
E=1,3MM COLADO EM COMPENSA M2 6,720000 27,86 187,2662
Cu0768 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 -
PREPARO MANUAL - P M3 0,011600 268,87 3,1189
IM0127 ADUELA/BATENTE
DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X
3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X
2,10M MADEIRA
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU
SIMILAR JG 1,100000 28,41 31,2510
IM0177 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM
MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUIT IBA
OU SIMILAR M 11,600000 3,16 36,6560
IM1987 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3
SEM ANEIS UN 6,000000 21,41 128,4600
IM3813 PECA DE MADEIRA 1A QUALIDAD E
10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO
ESQUADRIAS OU RODAPE UN 6,000000 0,66 3,9600
IM4148 PORTA MADEIRA COMPENSADA LI SA
PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5 CM UN 2,000000 45,37 90,7400
IM4242 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CAB ECA KG 0,696000 8,49 5,9090
TOTA L MATERIAIS.... 487,3611
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  553,0775
BONI FICACAO: 24,78% 137,0526
PREC O UNITARIO TOTAL:  690,1301
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
LAMINADO MELAMINI CO LISO FOSCO  Unid: M2 Cod.: CF0124
E=1,3MM COLADO EM COMPENSA
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0008 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,180000 7,82 % 1,4076
IH0097 PEDREIRO H 0,180000 9,53 % 1,7154
TOTA L MAO DE OBRA.. 3,1230
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 3,1230 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 3,1230
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM1019 CHAPA LAMINADO MELAMINICO L 1ISO
FOSCO E = 1,3MM (1,25X3,08M ) M2 1,050000 13,52 14,1960
IM1135 COLA FORMICA A BASE DE RESI NAS
SINTETICAS KG 0,900000 11,72 10,5480
TOTA L MATERIAIS.... 24,7440
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 27,8670



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 97
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARGAMASSA CIMENTO /AREIA 1:4 - Unid: M3 Cod.: CU0768
PREPARO MANUAL - P
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 10,000000 7,18 % 71,8000
TOTA L MAO DE OBRA.. 71,8000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 71,8000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 71,8000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 1,216000 45,00 54,7200
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 365,000000 0,39 142,3500
TOTA L MATERIAIS.... 197,0700
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  268,8700
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 5. 3. 2 PORTA 0,9 X 2,10 M REVESTIDA Unid: und Cod.: CF0126
COM LAMINADO MELA MINICO
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CF0022 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA
LISA PARA CERA/VERNIZ,
0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,
ALIZAR 1A E DOBRADICA COM A NEL UN 1,000000 351,50 351,5067
CF0124 LAMINADO MELAMINICO LISO FO SCO
E=1,3MM COLADO EM COMPENSA M2 3,780000 27,86 105,3373
TOTA L MATERIAIS.... 456,8440
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  456,8440
BONI FICACAO: 24,78% 113,2059

PREC

O UNITARIO TOTAL:  570,0499
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA Unid: UN Cod.: CF0022
LISA PARA CERA/VE RNIZ,
0,90X2,10M, INCLU SO ADUELA 1A,
ALIZAR 1A E DOBRA DICA COM ANEL
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 3,513000 7,18 % 25,2233
IH0040 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2,085000 9,39 % 19,5782
IH0097 PEDREIRO H 1,428000 9,53 % 13,6088
TOTA L MAO DE OBRA.. 58,4103
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 58,4103 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 58,4103
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0768 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 -
PREPARO MANUAL - P M3 0,010200 268,87 2,7425
IM0129 ADUELA/BATENTE
DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X
3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X
2,10M MADEIRA
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMI LAR JG 1,000000 75,00 75,0000
IM0178 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM
MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA ou
SIMILAR M 10,200000 5,49 55,9980
IM1986 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3
C/ ANEIS UN 3,000000 21,85 65,5500
IM3813 PECA DE MADEIRA 1A QUALIDAD E
10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO
ESQUADRIAS OU RODAPE UN 6,000000 0,66 3,9600
IM4144 PORTA MADEIRA COMPENSADA LI SA
PARA CERA OU VERNIZ 90 X 21 0 X
3,5CM UN 1,000000 84,65 84,6500
IM4242 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CAB ECA KG 0,612000 8,49 5,1959
TOTA L MATERIAIS.... 293,0964
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  351,5067
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
LAMINADO MELAMINI CO LISO FOSCO  Unid: M2 Cod.: CF0124
E=1,3MM COLADO EM COMPENSA
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0008 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,180000 7,82 % 1,4076
IH0097 PEDREIRO H 0,180000 9,53 % 1,7154
TOTA L MAO DE OBRA.. 3,1230
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 3,1230 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 3,1230
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM1019 CHAPA LAMINADO MELAMINICO L 1ISO
FOSCO E = 1,3MM (1,25X3,08M ) M2 1,050000 13,52 14,1960
IM1135 COLA FORMICA A BASE DE RESI NAS
SINTETICAS KG 0,900000 11,72 10,5480
TOTA L MATERIAIS.... 24,7440
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 27,8670
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARGAMASSA CIMENTO /AREIA 1:4 - Unid: M3 Cod.: CU0768
PREPARO MANUAL - P
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 10,000000 7,18 % 71,8000
TOTA L MAO DE OBRA.. 71,8000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 71,8000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 71,8000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 1,216000 45,00 54,7200
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 365,000000 0,39 142,3500
TOTA L MATERIAIS.... 197,0700
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  268,8700
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 5. 3. 3 PORTA 3,20 X 3,4 - Unid: und Cod.: CF0127
REPIVOTANTE, REVE STIDA COM
LAMINADO MELAMIMI cO
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CF0124 LAMINADO MELAMINICO LISO FO SCO
E=1,3MM COLADO EM COMPENSA M2 10,880000 27,86 303,1930
IM7175 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA M2 10,880000 198,33 2.157,8304
TOTA L MATERIAIS....  2.461,0234
CUST O UNITARIO TOTAL: 2.461,0234
BONI FICACAO: 24,78% 609,8416
PREC O UNITARIO TOTAL: 3.070,8650
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
LAMINADO MELAMINI CO LISO FOSCO  Unid: M2 Cod.: CF0124
E=1,3MM COLADO EM COMPENSA
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0008 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,180000 7,82 % 1,4076
IH0097 PEDREIRO H 0,180000 9,53 % 1,7154
TOTA L MAO DE OBRA.. 3,1230
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 3,1230 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 3,1230
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM1019 CHAPA LAMINADO MELAMINICO L 1ISO
FOSCO E = 1,3MM (1,25X3,08M ) M2 1,050000 13,52 14,1960
IM1135 COLA FORMICA A BASE DE RESI NAS
SINTETICAS KG 0,900000 11,72 10,5480
TOTA L MATERIAIS.... 24,7440
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 27,8670
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Item: 5. 3. 4 PORTA DE VIDRO (2 ,10 X 2,60) Unid: m2 Cod.: CF0128
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0119 VIDRACEIRO H 0,450000 8,22 % 3,6990
TOTA L MAO DE OBRA.. 3,6990
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 3,6990 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 3,6990
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM3557 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/
VIDRO TEMPERADO 10MM UN 2,000000 634,38 1.268,7600
IM6709 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10M M M2 1,000000 151,64 151,6400
IM7133 PUXADOR UN 2,000000 7,06 14,1200
TOTA L MATERIAIS....  1.434,5200
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 1.438,2190
BONI FICACAO: 24,78% 356,3907
PREC O UNITARIO TOTAL: 1.794,6097
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 5. 3. 5 PELE DE VIDRO LAM INADO 2X6 MM,  Unid: m? Cod.: CF0129
FIXAGAO POR SPYDE R, INCLUSIVE
ESTRUTURA METALIC A AUXILIAR
1800X790 CM
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7134 PELE DE VIDRO LAMINADO 2X6m m,
FIXAGCAO POR SPYDER, INCLUSI VE
ESTRUTURA METALICA AUXILIAR
1800X790cm m2 1,000000 4.024,61 4.024,6100
TOTA L MATERIAIS....  4.024,6100
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 4.024,6100
BONI FICACAO: 24,78% 997,2984
PREC O UNITARIO TOTAL: 5.021,9084
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 5. 3. 6 PELE DE VIDRO LAM INADO 2X6 MM,  Unid: m? Cod.: CF0130
FIXAGAO POR SPYDE R, INCLUSIVE
ESTRUTURA METALIC A AUXILIAR
1000X790 CM
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7135 PELE DE VIDRO LAMINADO 2X6m m,
FIXAGCAO POR SPYDER, INCLUSI VE
ESTRUTURA METALICA AUXILIAR
1000X790cm m2 1,000000 1.260,32 1.260,3200
TOTA L MATERIAIS....  1.260,3200
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 1.260,3200
BONI FICACAO: 24,78% 312,3073

PREC

O UNITARIO TOTAL: 1.572,6273
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 5. 3. 7 VIDRO LISO, INCOL OR, ESP.4CM  Unid: m? Cod.: CF0100
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 0,450000 7,18 % 3,2310
IH0119 VIDRACEIRO H 0,450000 8,22 % 3,6990
TOTA L MAO DE OBRA.. 6,9300
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 6,9300 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 6,9300
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM3517 MASSA PARA VIDRO KG 1,600000 2,15 3,4400
IM6701 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SE M
COLOCACAO M2 1,000000 43,08 43,0800
TOTA L MATERIAIS.... 46,5200
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 53,4500
BONI FICACAO: 24,78% 13,2449

PREC O UNITARIO TOTAL: 66,6949
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 6. 1 VASO SIFONADO EM LOUCA BRANCO,  Unid: und Cod.: CL0407
FORNECIMENTO E IN STALACAO

Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0012 AJUDANTE INSTALADOR HIDRAUL ICO H 2,000000 7,92 % 15,8400
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO H 2,100000 9,53 % 20,0130

TOTA L MAO DE OBRA.. 35,8530

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 35,8530 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 35,8530
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM1117 CIMENTO BRANCO KG 0,200000 2,93 0,5860
IM3106 JUNTA PLASTICA DE VEDACAO -

BISNAGA 250G KG 0,100000 60,40 6,0400
IM3679 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR

PECA SANITARIA - INCL PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON

S-10 UN 2,000000 7,54 15,0800
IM6655 VASO SANITARIO SIFONADO LOU CA
BRANCA - PADRAO POPULAR UN 1,000000 124,00 124,0000
TOTA L MATERIAIS.... 145,7060
CUST O UNITARIO TOTAL:  181,5590
BONI FICACAQ: 24,78% 44,9903

PREC O UNITARIO TOTAL:  226,5493
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Item: 6. 2 VASO SFIONADO EM LOUCA BRANCO,  Unid: und Cod.: CL0637
PARA DEFICIENTES, FORNECIMENTO
E INSTALACAO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0012 AJUDANTE INSTALADOR HIDRAUL ICO H 2,000000 7,92 % 15,8400
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 2,100000 9,53 % 20,0130
TOTA L MAO DE OBRA.. 35,8530
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 35,8530 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 35,8530
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM1117 CIMENTO BRANCO KG 0,300000 2,93 0,8790
IM3106 JUNTA PLASTICA DE VEDACAO -
BISNAGA 250G KG 0,100000 60,40 6,0400
IM3679 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR
PECA SANITARIA - INCL PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON
S-10 UN 2,000000 7,54 15,0800
IM7136 VASO SANITARIO P/ DEFICIENT ES UN 1,000000 334,70 334,7000
IM7137 BARRA DE APOIO TIPO CORRIMA o M 2,200000 74,80 164,5600
TOTA L MATERIAIS.... 521,2590
CUST O UNITARIO TOTAL:  557,1120
BONI FICACAO: 24,78% 138,0524
PREC O UNITARIO TOTAL:  695,1644
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 6. 3 MICTORIO INDIVIDU AL COM SIFAO Unid: und Cod.: CL0422
EMBUTIDO
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM2088 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM
METAL CROMADO 1/2 x 30CM UN 1,000000 21,48 21,4800
IM3552 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRA NCA
C/PERTENCES UN 1,000000 183,51 183,5100
IM4700 REGISTRO PRESSAO 1/2 REF 1 416
- C/ CANOPLA ACAB CROMADO
SIMPLES UN 1,000000 54,32 54,3200
TOTA L MATERIAIS.... 259,3100
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  259,3100
BONI FICACAO: 24,78% 64,2570

PREC O UNITARIO TOTAL:  323,5670



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 111
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 6. 4 CUBA DE EMBUTIR P ARA BANCADA Unid: und Cod.: CL0483
DE GRANITO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0027 AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,500000 7,16 % 10,7400
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 1,500000 9,53 % 14,2950
IH0097 PEDREIRO H 2,000000 9,53 % 19,0600
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 2,000000 7,18 % 14,3600
TOTA L MAO DE OBRA.. 58,4550
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 58,4550 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 58,4550
Materiais Unid Qtde Preco Custo
Cu0010 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMEN TO
E AREIA GROSSA NAO PENEIRAD A),
PREPARO MECANICO M3 0,004000 286,60 1,1464
IM1117 CIMENTO BRANCO KG 1,100000 2,93 3,2230
IM2090 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL
PLASTICO (PVC OU ABS) BRANC o
1/2 X 30CM UN 1,000000 2,40 2,4000
IM2440 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS
18MMX10M UN 0,084000 2,35 0,1974
IM3189 LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR
OVAL LOUCA BRANCA 50 X 55CM ou
EQUIV - C/ LADRAO - PADRAO
ALTO UN 1,000000 71,54 71,5400
IM3501 MARMORE BRANCO POLIDO P/
BANCADA E = 3CM M2 0,440000 455,97 200,6268
IM4818 SIFAO PLASTICO P/
LAVATORIO/PIA TIPO COPO 40 MM UN 1,000000 7,40 7,4000
IM5788 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/ 4
REF 1193 P/ LAVATORIO - PAD RAO
POPULAR UN 1,000000 31,04 31,0400
IM6511 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1
SEM UNHO C/ LADRAO P/
LAVATORIO UN 1,000000 2,24 2,2400
TOTA L MATERIAIS.... 319,8136
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  378,2686
BONI FICACAO: 24,78% 93,7350

PREC O UNITARIO TOTAL:  472,0036
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ARGAMASSA TRACO 1 :3 (CIMENTO Unid: M3 Cod.: CU0010

E AREIA GROSSA NA
PREPARO MECANICO

Equipamentos

IE0023 BETONEIRA 320L ELETRICA
TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR
MECANICO

Mao de Obra

IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

Materiais

IM0264 AREIA GROSSA

IM7399 CIMENTO PORTLAND CP II-32

O PENEIRADA),

Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
1,00 H 0,714000 0,000000
TOTA
Unid Qtde Salario
H 6,000000 7,18
TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 43,7726 CUSTO HORAR

Unid Qtde Preco
M3 1,297000 45,00
KG 473,000000 0,39

TOTA
CUSsT

o Prod Custo Improd Custo

0,97 0,00 0,6926

L EQUIPAMENTOS. 0,6926
Encargos Custo
% 43,0800
L MAO DE OBRA.. 43,0800
10 DE EXECUCAO: 43,7726
Custo
58,3650
184,4700
L MATERIAIS.... 242,8350

O UNITARIO TOTAL:  286,6076
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Item: 6. 5 TANQUE 25 LITROS Unid: und Cod.: CL0420
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM4811 SIFAO EM METAL CROMADO 1 1/ 2X
11/2 UN 1,000000 88,49 88,4900
IM4961 TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUN A-
221 OU EQUIV UN 1,000000 226,29 226,2900
IM5788 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/ 4
REF 1193 P/ LAVATORIO - PAD RAO
POPULAR UN 1,000000 31,04 31,0400
IM6507 VALVULA EM METAL CROMADO TI PO
AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 P /
PIA DE COZINHA UN 1,000000 37,79 37,7900
TOTA L MATERIAIS.... 383,6100
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  383,6100
BONI FICACAO: 24,78% 95,0586
PREC O UNITARIO TOTAL:  478,6686
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Item: 6. 6 ESPELHO Unid: m2 Cod.: CF0109
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0003 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,800000 7,16 % 12,8880
IH0119 VIDRACEIRO H 1,800000 8,22 % 14,7960
TOTA L MAO DE OBRA.. 27,6840
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 27,6840 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 27,6840
Materiais 7 i Unid Qtde Preco Custo
IM0119 ADITIVO A BASE DE EMULSAO D E
POLIMERO SINTETICO PARA
ARGAMASSA E CHAPISCO SIKAFI X
SUPER OU EQUIVALENTE L 0,180000 8,38 1,5084
IM0821 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS
DESIGUAIS 1 X 3/4 E=1/8 KG 1,540000 22,31 34,3574
IM1040 CHAPA MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 6 MM
P/ FORMA CONCRETO UN 1,050000 33,38 35,0490
IM2115 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,000000 112,01 112,0100
TOTA L MATERIAIS.... 182,9248
CUST O UNITARIO TOTAL:  210,6088
BONI FICACAO: 24,78% 52,1889

PREC O UNITARIO TOTAL:  262,7977
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 6. 7 CHUVEIRO, FORNECI MENTO E Unid: und Cod.: CJ0334
INSTALACAO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 0,300000 7,18 % 2,1540
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 0,450000 9,53 % 4,2885
TOTA L MAO DE OBRA.. 6,4425
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 6,4425 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 6,4425
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM1107 CHUVEIRO ELETRICO COMUM
PLASTICO TP DUCHA 110/220V UN 1,000000 46,00 46,0000
IM2442 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS
18MMX50M UN 0,010000 10,25 0,1025
TOTA L MATERIAIS.... 46,1025
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 52,5450
BONI FICACAO: 24,78% 13,0207
PREC O UNITARIO TOTAL: 65,5657
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 7.27 INSTALAGOES E ST ART-UP DE Unid: ¢j Cod.: CY0011
TODO O SISTEMA DE COMBATE
INCENDIO INCLUIND O, TESTES
HIDROSTATICO E FO RNECIMENTO DE
SUPORTES DE FIXAG AO E OUTROS,
CONFORME ESPECIFI CACOES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0005 AJUDANTE DE ENCANADOR H 5400,000000 7,92 %  42.768,0000
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 3240,000000 9,53 %  30.877,2000
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 540,000000 20,82 %  11.242,8000
TOTA L MAO DE OBRA.. 84.888,0000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 84.888,0000 CUSTO HORAR

CUST
BONI
PREC

10 DE EXECUCAO: 84.888,0000

O UNITARIO TOTAL: 84.888,0000
FICACAOQO: 24,78% 21.035,2464
O UNITARIO TOTAL: 105.923,2464
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 8.11 INSTALAGAO POR CO MPLETO DO Unid: ¢j Cod.: CY0012
SUBSISTEMA DE CAP TOR,
SUBSISTEMA DE DES CIDA,
SUBSISTEMA DE ATE RRAMENTO,
MEDICAO E LAUDO T ECNICO
ATERRAMENTO, CONF ORME
ESPECIFICAGOES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0004 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 432,000000 7,16 % 3.093,1200
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 216,000000 9,53 % 2.058,4800
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 108,000000 20,82 % 2.248,5600
TOTA L MAO DE OBRA..  7.400,1600
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 7.400,1600 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO:  7.400,1600
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 7.400,1600
BONI FICACAO: 24,78%  1.833,7596
PREC O UNITARIO TOTAL: 9.233,9196



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 118
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 9. 1 CAMERA DE VIDEO M OVEL, Unid: und Cod.: CY0013
CONFORME ESPECIFI CACOES

Materiais Unid Qtde Preco Custo

IM7176 CAMERA DE VIDEO MOVEL UN 1,000000 9.780,86 9.780,8600

IM7177 SUPORTE PARA CAMERA UN 1,000000 151,82 151,8200
TOTA L MATERIAIS....  9.932,6800
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 9.932,6800

BONI FICACAO: 24,78% 2.461,3181

PREC

O UNITARIO TOTAL: 12.393,9981



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE
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DATA: 06/11/2014

Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO

Item: 9. 2 PAINEL AUXILIAR P
MOVEL, CONFORME E

Materiais

IM7178 PAINEL AUXILIAR DA CAMERA

IM7179 CAIXA DE SOBREPOR METALICA
600X500X250MM

IM7180 TRAFO DE COMANDO

Data Ref.: 01/05/2014

ARA CAMERA Unid: und
SPECIFICACOES

Qtde Preco
1,000000 4.667,41

1,000000 272,66
1,000000 256,71

TOTA
CUST

BONI
PREC

PAG: 119
Cod.: CY0014
Custo

4.667,4100

272,6600

256,7100
L MATERIAIS....  5.196,7800
O UNITARIO TOTAL: 5.196,7800
FICACAO: 24,78% 1.287,7621

O UNITARIO TOTAL:

6.484,5421
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 9. 3 CONVERSOR DE MIDI A DE FIBRA Unid: und Cod.: CY0015
OPTICA PARA ETHER NET PARA
CAMERA MOVEL, CON FORME
ESPECIFICAGOES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7181 CONVERSOR DE MIDIA DE FIBRA
OPTICA PARA ETHERNET PARA
CAMERA MOVEL, CONFORME
ESPECIFICACOES UN 1,000000 1.869,27 1.869,2700
TOTA L MATERIAIS....  1.869,2700
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 1.869,2700
BONI FICACAO: 24,78% 463,2051
PREC O UNITARIO TOTAL: 2.332,4751



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE
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PAG: 121
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 9. 4 CAMERA DE VIDEO F IXA Unid: und Cod.: CY0016
INSTALACAO INTERN A, CONFORME
ESPECIFICAGOES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7182 CAMERA DE VIDEO FIXA UN 1,000000 2.248,61 2.248,6100
IM7183 LENTE FORMATO 1/3" UN 1,000000 317,78 317,7800
IM7184 ENCLOSURE UN 1,000000 195,54 195,5400
IM7185 SUPORTE PARA CAIXA UN 1,000000 70,61 70,6100
TOTA L MATERIAIS....  2.832,5400
CUST O UNITARIO TOTAL: 2.832,5400
BONI FICACAO: 24,78% 701,9034
PREC

O UNITARIO TOTAL: 3.534,4434



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE
HIDRO

INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS
GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

DATA: 06/11/2014

PAG: 122
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 9. 5 CAMERA DE VIDEO F IXA Unid: und Cod.: CY0017
INSTALACAO EXTERN A, CONFORME
ESPECIFICAGOES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7182 CAMERA DE VIDEO FIXA UN 1,000000 2.248,61 2.248,6100
IM7183 LENTE FORMATO 1/3" UN 1,000000 317,78 317,7800
IM7184 ENCLOSURE UN 1,000000 195,54 195,5400
IM7185 SUPORTE PARA CAIXA UN 1,000000 70,61 70,6100
TOTA L MATERIAIS....  2.832,5400
CUST O UNITARIO TOTAL: 2.832,5400
BONI FICACAO: 24,78% 701,9034
PREC

O UNITARIO TOTAL: 3.534,4434
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 9. 6 PAINEL AUXILIAR P ARA CAMERA Unid: und Cod.: CY0018
FIXA EXTERNA, CON FORME
ESPECIFICAGOES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7178 PAINEL AUXILIAR DA CAMERA UN 1,000000 4.667,41 4.667,4100
IM7179 CAIXA DE SOBREPOR METALICA
600X500X250MM UN 1,000000 272,66 272,6600
IM7180 TRAFO DE COMANDO UN 1,000000 256,71 256,7100
TOTA L MATERIAIS....  5.196,7800
CUST O UNITARIO TOTAL: 5.196,7800
BONI FICACAO: 24,78%  1.287,7621

PREC

O UNITARIO TOTAL: 6.484,5421
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Item: 9. 7 CONVERSOR DE MIDI A DE FIBRA Unid: und Cod.: CY0019
OPTICA PARA ETHER NET PARA
CAMERA FIXA EXTER NA, CONFORME
ESPECIFICAGOES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7186 CONVERSOR DE MIDIA DE FIBRA
OPTICA PARA ETHERNET PARA
CAMERA FIXA EXTERNA, CONFOR ME
ESPECIFICACOES UN 1,000000 1.869,27 1.869,2700
TOTA L MATERIAIS....  1.869,2700
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 1.869,2700
BONI FICACAO: 24,78% 463,2051
PREC O UNITARIO TOTAL: 2.332,4751
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Item: 9.11 CONTROLE DE ACESS O, CONFORME Unid: und Cod.: CY0020
ESPECIFICACOES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7187 Software médulo de
gerenciamento
(cadastramento, configuraca o]
relatério e
superviséo) UN 1,000000 2.016,51 2.016,5100
IM7188 Computador para estacéo de
cadastramento UN 1,000000 2.947,24 2.947,2400
IM7402 Software médulo de interaga o]
com as controladoras UN 3,000000 672,17 2.016,5100
IM7403 Software médulo de
cadastramento de visitantes UN 1,000000 1.680,42 1.680,4200
IM7404 Software médulo Hardlock UN 1,000000 176,44 176,4400
IM7405 Conjunto controladora
biométrica p/ controle
do bloqueio c/ display, fon te,
caixa de pvc,
teclado e biometria UN 3,000000 1.978,70 5.936,1000
IM7406 Botoeira para acionamento d e
porta UN 3,000000 33,61 100,8300
IM7407 Leitor biométrico para
cadastramento digital UN 1,000000 483,12 483,1200
IM7408 Webcam para captura de foto UN 1,000000 98,72 98,7200
IM7409 Servidor para controle de
acesso UN 1,000000 6.491,68 6.491,6800
IM7410 Monitor 19.45", widscreen UN 2,000000 516,73 1.033,4600
TOTA L MATERIAIS.... 22.981,0300
CUST O UNITARIO TOTAL: 22.981,0300
BONI FICACAO: 24,78% 5.694,6992

PREC

O UNITARIO TOTAL: 28.675,7292
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Iltem: 9.12 CATRACAS DE ACESS O, CONFORME Unid: ¢j Cod.: CY0060
ESPECIFICAGOES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7411 Catracas de acesso, conform e
especificagdes UN 2,000000 7.456,88 14.913,7600
IM7412 Instalagdo de catracas UN 2,000000 372,84 745,6800
IM7413 Software acess para
pontos/equipamentos UN 1,000000 1.533,39 1.533,3900
IM7414 Acess SQL, licenga de uso s oft UN 1,000000 1.102,78 1.102,7800
IM7415 Implantagéo instalagdo e
treinamento de
software total de 8 horas UN 1,000000 827,61 827,6100
IM7416 Atualizag&o e Suporte via
telefone
remoto+local por um ano UN 1,000000 1.033,46 1.033,4600
TOTA L MATERIAIS.... 20.156,6800
CUST O UNITARIO TOTAL: 20.156,6800
BONI FICACAO: 24,78%  4.994,8253
PREC O UNITARIO TOTAL: 25.151,5053
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Item: 9.14 INSTALAGCAO E STAR T-UP DE TODO Unid: ¢j Cod.: CY0021
O SISTEMA DE ALAR ME E
VIGILANCIA ELETRO NICA,
INCLUINDO FORNECI MENTO DE
MATERIAL ELETRODU TOS,
CONEXOES, CABOS, CABOS
OPTICOS, SUPORTES FIXACAO E
OUTROS, CONFORME
ESPECIFICACOES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0004 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1350,000000 7,16 % 9.666,0000
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 810,000000 9,53 % 7.719,3000
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 270,000000 20,82 % 5.621,4000
TOTA L MAO DE OBRA.. 23.006,7000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 23.006,7000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 23.006,7000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0476 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 UN 57,000000 1,51 86,0700
IM0480 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D =
3/4 UN 99,000000 1,32 130,6800
IM0498 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO
FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM
(3/14") cJ 33,000000 0,85 28,0500
IM0499 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO
FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM
(€8] cJ 128,000000 1,25 160,0000
IM0635 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 0,75MM2 ,
FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALC OA
OU EQUIV M 530,000000 0,70 371,0000
IM0637 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 480,000000 1,17 561,6000
IM0646 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 136,000000 1,63 221,6800
IM0655 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, T P
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 835,000000 2,33 1.945,5500
IM0765 CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X
15 X 10CM P/ INST ELETRICA UN 6,000000 13,58 81,4800
IM0766 CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X
25 X 10CM P/ INST ELETRICA UN 4,000000 24,44 97,7600
IM0767 CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X
35 X 12CM P/ INST ELETRICA UN 3,000000 48,25 144,7500
IM1244 CONDULETE TIPO E EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 7,000000 7,62 53,3400
IM1252 CONDULETE TIPO LR EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 26,000000 8,22 213,7200
IM1321 CONECTOR RETO 1 EM FERRO G ALV
OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTR ADA
DE ELETRODUTO METALICO
FLEXIVEL EM QUADROS UN 20,000000 3,20 64,0000
IM1324 CONECTOR RETO 3/4 EM FERRO
GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METAL ICO
FLEXIVEL EM QUADROS UN 27,000000 2,74 73,9800
IM1902 CURVA 90G FERRO GALV
ELETROLITICO 1 P/ ELETRODU TO UN 12,000000 6,07 72,8400
IM1907 CURVA 90G FERRO GALV
ELETROTILICO 3/4 P/
ELETRODUTO UN 18,000000 4,46 80,2800
IM2030 ELETRODUTO FERRO GALV OU
ZINCADO ELETROLIT LEVE PAR EDE
0,90MM - 1 NBR 13057 M 57,000000 18,23 1.039,1100
IM2032 ELETRODUTO FERRO GALV OU
ZINCADO ELETROLIT LEVE PARE DE
0,90MM - 3/4 NBR 13057 M 99,000000 15,50 1.534,5000
IM2040 ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L
REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO
COPEX OU EQUIV M 31,000000 20,09 622,7900
IM2041 ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L
REV EXT PVC PRETO 32MM TIPO
COPEX OU EQUIV M 17,000000 29,78 506,2600
IM2431 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M UN 5,000000 4,85 24,2500
IM4205 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR,
300KG, H=9M UN 2,000000 515,43 1.030,8600
IM4234 POSTE FERRO GALV FLANGEADO
RETO H = 2.50M UN 2,000000 314,33 628,6600
IM5768 TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL
10A/250V S/PLACA, TIPO
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 12,000000 6,18 74,1600
IM7139 CONDULETE LL DE ALUMINIO
D=3/4" C/ ROSCA C/ TAMPA PC 20,000000 5,61 112,2000
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Item: 9. 14 INSTALAGCAO E STAR T-UP DE TODO Unid: ¢j Cod.: CY0021
O SISTEMA DE ALAR ME E
VIGILANCIA ELETRO NICA,
INCLUINDO FORNECI MENTO DE
MATERIAL ELETRODU TOS,
CONEXOES, CABOS, CABOS
OPTICOS, SUPORTES FIXACAO E
OUTROS, CONFORME
ESPECIFICACOES
IM7140 CONDULETE LB DE ALUMINIO
D=3/4" C/ ROSCA C/ TAMPA PC 15,000000 5,61 84,1500
IM7141 CONDULETE T DE ALUMINIO D=3 14"
S/ ROSCA C/ TAMPA PC 11,000000 8,79 96,6900
IM7142 CONDULETE C DE ALUMINIO D=3 14"
S/ ROSCA C/ TAMPA PC 20,000000 8,16 163,2000
IM7143 CONDULETE LR DE ALUMINIO D= 1"
S/ ROSCA C/ TAMPA PC 25,000000 12,74 318,5000
IM7144 CONDULETE LL DE ALUMINIO D= 1"
C/ ROSCA C/ TAMPA PC 20,000000 9,35 187,0000
IM7145 CONDULETE LB DE ALUMINIO D= 1"
C/ ROSCA C/ TAMPA PC 8,000000 14,01 112,0800
IM7146 CONDULETE T DE ALUMINIO D=1 "
S/ ROSCA C/ TAMPA PC 8,000000 15,01 120,0800
IM7147 CONDULETE C DE ALUMINIO D=1 "
S/ ROSCA C/ TAMPA PC 17,000000 13,01 221,1700
IM7417 DUTO EM PEAD CORRUGADO 2" M 355,000000 8,22 2.918,1000
IM7418 PERFILADO PERFURADO 38X38X3 000
MM GALVANIZADO A FOGO UN 17,000000 43,61 741,3700
IM7420 BASE EXTERNA C/ 4 FUROS,
38X38MM, GALVANIZADO A FOGO UN 13,000000 3,56 46,2800
IM7421 EMENDA INTERNA "T", 38X38MM ,
GALVANIZADO A FOGO UN 5,000000 3,57 17,8500
IM7422 EMENDA INTERNA "X", 38X38MM ,
GALVANIZADO A FOGO UN 3,000000 4,59 13,7700
IM7423 EMENDA INTERNA "I", 38X38MM ,
GALVANIZADO A FOGO UN 15,000000 2,68 40,2000
IM7424 CANTONEIRA "ZZ" P/ VERGALHA O,
GALVANIZADO A FOGO UN 45,000000 1,68 75,6000
IM7425 GANCHO CURTO P/ PERFILADO,
GALVANIZADO A FOGO UN 45,000000 1,89 85,0500
IM7426 SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO ]
3/4", GALVANIZADO A FOGO UN 10,000000 1,89 18,9000
IM7427 SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO ]
1", GALVANIZADO A FOGO UN 8,000000 1,89 15,1200
IM7428 VERGALHAO ROSCADO g 5/16,
BARRA 3M UN 30,000000 7,88 236,4000
IM7429 PORCA SEXTAVADA g 5/16 UN 120,000000 0,08 9,6000
IM7430 ARRUELA LISA g 5/16 UN 120,000000 0,03 3,6000
IM7431 ELETROCALHA PERFURADA
150X75X3000MM, GALVANIZADO A
FOGO UN 7,000000 68,06 476,4200
IM7432 SEPTO DIVISOR PERFURADO
75X3000MM, GALVANIZADO A FO GO UN 7,000000 20,80 145,6000
IM7433 CURVA HORIZONTAL 90°,
PERFURADA, 100X75MM,
GALVANIZADO A FOGO UN 5,000000 23,14 115,7000
IM7434 CURVA VERTICAL EXTERNA 90°,
PERFURADA, 100X75MM,
GALVANIZADO A FOGO UN 5,000000 25,07 125,3500
IM7435 TE HORIZONTAL, PERFURADO,
100X75MM, GALVANIZADO A FOG (©] UN 4,000000 28,92 115,6800
IM7436 TE VERTICAL DESCIDA LATERAL
90°, PERFURADO, 100X75MM,
GALVANIZADO A FOGO UN 5,000000 36,63 183,1500
IM7437 EMENDA INTERNA, PERFURADA,
100X75MM, GALVANIZADO A FOG O UN 10,000000 3,68 36,8000
IM7438 MAO FRANCESA REFORGADA 300M M UN 30,000000 17,12 513,6000
IM7439 SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUT (©]
2 3/4" UN 15,000000 1,47 22,0500
IM7440 SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUT (©]
g 1" UN 9,000000 1,47 13,2300
IM7446 CABO DE REDE MULTI-LAN, U/U TP,
CAT 5E 24AWGX4P, CAPA EXTER NA
AZUL, NAO PROPAGANTE A CHAM AS,
CM, ROHS M 615,000000 1,12 688,8000
IM7448 PATCH CORD U/UTP MULTILAN C AT
5E - CM - T568A/B - 2.5M -
AZUL UN 18,000000 10,35 186,3000
IM7449 PATCH CORD U/UTP MULTILAN C AT
5E - CM - T568A/B - 0.5M -
AZUL UN 12,000000 5,26 63,1200
IM7450 CONECTOR MACHO RJ-45, CAT. 5E,
PACOTE COM 50 PECAS UN 2,000000 58,75 117,5000
IM7451 CAPA DE PVC, AZUL, PARA
CONECTOR RJ-45 UN 100,000000 0,14 14,0000
IM7453 CABO OPTICO DIELETRICO 6
FIBRAS OPTICA M 570,000000 8,57 4.884,9000
IM7454 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO
PARA 6 FIBRAS UN 10,000000 159,57 1.595,7000
IM7455 CORDAO OPTICO UN 15,000000 84,18 1.262,7000

TOTA

L MATERIAIS....  26.044,8800
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 9. 14 INSTALAGCAO E STAR T-UP DE TODO Unid: ¢j Cod.: CY0021

O SISTEMA DE ALAR ME E

VIGILANCIA ELETRO NICA,

INCLUINDO FORNECI MENTO DE

MATERIAL ELETRODU TOS,

CONEXOES, CABOS, CABOS

OPTICOS, SUPORTES FIXACAO E

OUTROS, CONFORME
ESPECIFICACOES

CUST O UNITARIO TOTAL: 49.051,5800
BONI FICACAOQO: 24,78% 12.154,9815
PREC O UNITARIO TOTAL: 61.206,5615
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Item: 10. 7 INSTALAGCAO E STAR T-UP DE TODO Unid: ¢j Cod.: CY0005
O SISTEMA DE REDE DE DADOS E
VOZ, FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELETRODUTOS, ELET ROCALHAS,
CONEXOES, CABOS D E REDE, CABOS
DE TELEFONIA, CON ECTORES,
TOMADAS REDE/DADO S E OUTROS,
CERTIFICAGAO DOS PONTOS DE
REDE, CONFORME ES PECIFICAGCOES
TECNICAS
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0004 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1215,000000 7,16 % 8.699,4000
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 1215,000000 9,53 %  11.578,9500
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 405,000000 20,82 % 8.432,1000
TOTA L MAO DE OBRA.. 28.710,4500
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 28.710,4500 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 28.710,4500
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0007 ABRACADEIRATIPOD 1 1/2
C/PARAFUSO UN 39,000000 1,11 43,2900
IM0010 ABRACADEIRATIPOD 1 C/
PARAFUSO UN 48,000000 1,05 50,4000
IM0013 ABRACADEIRA TIPO D 3/4 C/
PARAFUSO UN 93,000000 0,79 73,4700
IM0498 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO
FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM
(3/14") cJ 40,000000 0,85 34,0000
IM0499 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO
FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM
(€8] cJ 20,000000 1,25 25,0000
IM0501 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO
FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM 1
1/2") cJ 10,000000 1,95 19,5000
IM0646 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 349,000000 1,63 568,8700
IM0700 CABO TELEFONICO TP CTP-APL
0,50 PARA 30 PARES M 156,000000 7,88 1.229,2800
IM0701 CABO TELEFONICO USO INTERNO TP
Cl PARA 10 PARES M 111,000000 3,12 346,3200
IM0706 CABO TELEFONICO USO INTERNO TP
Cl PARA 75 PARES M 58,000000 15,04 872,3200
IM0732 CAIXA DE PASSAGEM N 6 PADRA o
TELEBRAS DIM 120 X 120 X 12 CM
EM CHAPA DE ACO GALV UN 2,000000 670,14 1.340,2800
IM0765 CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X
15 X 10CM P/ INST ELETRICA UN 9,000000 13,58 122,2200
IM0766 CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X
25 X 10CM P/ INST ELETRICA UN 5,000000 24,44 122,2000
IM0767 CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X
35 X 12CM P/ INST ELETRICA UN 3,000000 48,25 144,7500
IM1236 CONDULETE TIPO C EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
1 UN 18,000000 13,01 234,1800
IM1237 CONDULETE TIPO C EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 25,000000 8,16 204,0000
IM1244 CONDULETE TIPO E EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 15,000000 7,62 114,3000
IM1252 CONDULETE TIPO LR EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 40,000000 8,22 328,8000
IM1318 CONECTOR RETO 1 1/2 EM FER RO
GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METAL ICO
FLEXIVEL EM QUADROS UN 15,000000 7,12 106,8000
IM1321 CONECTOR RETO 1 EM FERRO G ALV
OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTR ADA
DE ELETRODUTO METALICO
FLEXIVEL EM QUADROS UN 23,000000 3,20 73,6000
IM1324 CONECTOR RETO 3/4 EM FERRO
GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METAL ICO
FLEXIVEL EM QUADROS UN 41,000000 2,74 112,3400
IM1899 CURVA 90G FERRO GALV
ELETROLITICO 1 1/2 P/
ELETRODUTO UN 9,000000 18,67 168,0300
IM1902 CURVA 90G FERRO GALV
ELETROLITICO 1 P/ ELETRODU TO UN 17,000000 6,07 103,1900
IM1907 CURVA 90G FERRO GALV
ELETROTILICO 3/4 P/
ELETRODUTO UN 21,000000 4,46 93,6600
IM2030 ELETRODUTO FERRO GALV OU
ZINCADO ELETROLIT LEVE PAR EDE
0,90MM - 1 NBR 13057 M 48,000000 18,23 875,0400
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Item: 10. 7 INSTALAGCAO E STAR T-UP DE TODO Unid: ¢j Cod.: CY0005
O SISTEMA DE REDE DE DADOS E
VOZ, FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELETRODUTOS, ELET ROCALHAS,
CONEXOES, CABOS D E REDE, CABOS
DE TELEFONIA, CON ECTORES,
TOMADAS REDE/DADO S E OUTROS,
CERTIFICAGAO DOS PONTOS DE
REDE, CONFORME ES PECIFICAGCOES
TECNICAS
IM2032 ELETRODUTO FERRO GALV OU
ZINCADO ELETROLIT LEVE PARE DE
0,90MM - 3/4 NBR 13057 M 96,000000 15,50 1.488,0000
IM2034 ELETRODUTO FERRO GALV OU
ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESA DO
PAREDE 1,20MM - 1.1/2 NBR
13057 M 39,000000 37,46 1.460,9400
IM2040 ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L
REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO
COPEX OU EQUIV M 22,000000 20,09 441,9800
IM2041 ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L
REV EXT PVC PRETO 32MM TIPO
COPEX OU EQUIV M 17,000000 29,78 506,2600
IM2431 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M UN 11,000000 4,85 53,3500
IM4205 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR,
300KG, H=9M UN 1,000000 515,43 515,4300
IM5765 TOMADA EMBUTIR P/ TELEFONE
PADRAO TELEBRAS C/ PLACA, T IPO
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 56,000000 17,46 977,7600
IM5766 TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/2 50V
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU
EQUIV UN 12,000000 21,05 252,6000
IM5768 TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL
10A/250V S/PLACA, TIPO
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 25,000000 6,18 154,5000
IM7139 CONDULETE LL DE ALUMINIO
D=3/4" C/ ROSCA C/ TAMPA PC 33,000000 5,61 185,1300
IM7140 CONDULETE LB DE ALUMINIO
D=3/4" C/ ROSCA C/ TAMPA PC 25,000000 5,61 140,2500
IM7141 CONDULETE T DE ALUMINIO D=3 14"
S/ ROSCA C/ TAMPA PC 22,000000 8,79 193,3800
IM7143 CONDULETE LR DE ALUMINIO D= 1"
S/ ROSCA C/ TAMPA PC 33,000000 12,74 420,4200
IM7144 CONDULETE LL DE ALUMINIO D= 1"
C/ ROSCA C/ TAMPA PC 27,000000 9,35 252,4500
IM7145 CONDULETE LB DE ALUMINIO D= 1"
C/ ROSCA C/ TAMPA PC 19,000000 14,01 266,1900
IM7146 CONDULETE T DE ALUMINIO D=1 "
S/ ROSCA C/ TAMPA PC 10,000000 15,01 150,1000
IM7148 CONDULETE LR DE ALUMINIO
D=1 1/2" S/ ROSCA C/ TAMPA PC 22,000000 32,60 717,2000
IM7149 CONDULETE T DE ALUMINIO
D=1 1/2" S/ ROSCA C/ TAMPA PC 12,000000 35,20 422,4000
IM7418 PERFILADO PERFURADO 38X38X3 000
MM GALVANIZADO A FOGO UN 31,000000 43,61 1.351,9100
IM7419 DUTO EM PEAD CORRUGADO 4" M 525,000000 14,60 7.665,0000
IM7420 BASE EXTERNA C/ 4 FUROS,
38X38MM, GALVANIZADO A FOGO UN 15,000000 3,56 53,4000
IM7421 EMENDA INTERNA "T", 38X38MM ,
GALVANIZADO A FOGO UN 13,000000 3,57 46,4100
IM7422 EMENDA INTERNA "X", 38X38MM ,
GALVANIZADO A FOGO UN 8,000000 4,59 36,7200
IM7423 EMENDA INTERNA "I", 38X38MM ,
GALVANIZADO A FOGO UN 25,000000 2,68 67,0000
IM7424 CANTONEIRA "ZZ" P/ VERGALHA O,
GALVANIZADO A FOGO UN 96,000000 1,68 161,2800
IM7425 GANCHO CURTO P/ PERFILADO,
GALVANIZADO A FOGO UN 96,000000 1,89 181,4400
IM7426 SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 2
3/4", GALVANIZADO A FOGO UN 15,000000 1,89 28,3500
IM7427 SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO ]
1", GALVANIZADO A FOGO UN 20,000000 1,89 37,8000
IM7428 VERGALHAO ROSCADO g 5/16,
BARRA 3M UN 51,000000 7,88 401,8800
IM7429 PORCA SEXTAVADA g 5/16 UN 210,000000 0,08 16,8000
IM7430 ARRUELA LISA g 5/16 UN 210,000000 0,03 6,3000
IM7431 ELETROCALHA PERFURADA
150X75X3000MM, GALVANIZADO A
FOGO UN 10,000000 68,06 680,6000
IM7432 SEPTO DIVISOR PERFURADO
75X3000MM, GALVANIZADO A FO GO UN 10,000000 20,80 208,0000
IM7433 CURVA HORIZONTAL 90°,
PERFURADA, 100X75MM,
GALVANIZADO A FOGO UN 6,000000 23,14 138,8400
IM7434 CURVA VERTICAL EXTERNA 90°,
PERFURADA, 100X75MM,
GALVANIZADO A FOGO UN 6,000000 25,07 150,4200
IM7435 TE HORIZONTAL, PERFURADO,
100X75MM, GALVANIZADO A FOG (@] UN 9,000000 28,92 260,2800

IM7436

TE VERTICAL DESCIDA LATERAL
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O SISTEMA DE REDE DE DADOS E
VOZ, FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELETRODUTOS, ELET ROCALHAS,
CONEXOES, CABOS D E REDE, CABOS
DE TELEFONIA, CON ECTORES,
TOMADAS REDE/DADO S E OUTROS,
CERTIFICAGAO DOS PONTOS DE
REDE, CONFORME ES PECIFICAGCOES
TECNICAS
90°, PERFURADO, 100X75MM,
GALVANIZADO A FOGO UN 3,000000 36,63 109,8900
IM7437 EMENDA INTERNA, PERFURADA,
100X75MM, GALVANIZADO A FOG (¢] UN 30,000000 3,68 110,4000
IM7438 MAO FRANCESA REFORGADA 300M M UN 40,000000 17,12 684,8000
IM7439 SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUT (¢]
2 3/4" UN 20,000000 1,47 29,4000
IM7440 SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUT (¢]
g 1" UN 10,000000 1,47 14,7000
IM7441 SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUT (©]
g1l1/2" UN 15,000000 2,56 38,4000
IM7442 CONECTOR RJ-11 FEMEA 6 VIAS ,
PACOTE COM 100 PECAS PCT 5,000000 11,55 57,7500
IM7443 CONECTOR FEMEA RJ-45 MULTIL AN
CAT.5E P/ CAIXA DE PISO
ELEVADO UN 200,000000 10,30 2.060,0000
IM7444 CAIXA PARA PISO ELEVADO C/ 4
PONTOS DE DADOS E 4 PONTOS DE
TOMADAS, C/ TAMPA QUADRADA
ALUMINIO POLIDO UN 50,000000 159,64 7.982,0000
IM7445 TOMADA 10A, PARA CAIXA DE P ISO
ELEVADO PC 200,000000 3,99 798,0000
IM7446 CABO DE REDE MULTI-LAN, U/U TP,
CAT 5E 24AWGX4P, CAPA EXTER NA
AZUL, NAO PROPAGANTE A CHAM AS,
CM, ROHS M 1572,000000 1,12 1.760,6400
IM7447 CABO DE TELEFONE CL 0.50, 1
PAR, ISOLAGAO EM TERMOPLAST ICO
(PVC) ANTI-CHAMAS, C/
BLINDAGEM EM FITA DE POLIES TER
E FITA DE POLIESTER E FITA
ALUMINIZADA M 1115,000000 0,62 691,3000
IM7448 PATCH CORD U/UTP MULTILAN C AT
5E - CM - T568A/B - 2.5M -
AZUL UN 100,000000 10,35 1.035,0000
IM7449 PATCH CORD U/UTP MULTILAN C AT
5E - CM - T568A/B - 0.5M -
AZUL UN 100,000000 5,26 526,0000
IM7450 CONECTOR MACHO RJ-45, CAT. 5E,
PACOTE COM 50 PECAS UN 5,000000 58,75 293,7500
IM7451 CAPA DE PVC, AZUL, PARA
CONECTOR RJ-45 UN 250,000000 0,14 35,0000
IM7452 PATCH PANEL CAT. 5E 24
POSICOES T568A/B UN 4,000000 213,08 852,3200
TOTA L MATERIAIS.... 44.575,9600
CUST O UNITARIO TOTAL: 73.286,4100
BONI FICACAO: 24,78% 18.160,3724

PREC

O UNITARIO TOTAL: 91.446,7824
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ENERGIA (QDL), CO NFORME
ESPECIFICACOES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0639 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 80,000000 5,99 479,2000
IM0646 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 280,000000 1,63 456,4000
IM0657 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 50MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 9,000000 23,97 215,7300
IM0659 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, T P
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 120,000000 3,58 429,6000
IM1129 COBRE ELETROLITICO EM BARRA ou
CHAPA KG 2,500000 106,07 265,1750
IM7105 PROTETOR DE SURTO 40KA TIPO 2 PC 4,000000 87,25 349,0000
IM7106 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, 15 KA PC 1,000000 109,22 109,2200
IM7107 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, 18 KA PC 1,000000 168,61 168,6100
IM7108 DISJUNTOR TRIPOLAR
TERMOMAGNETICO 32A, CURVA C PC 4,000000 196,30 785,2000
IM7109 DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNETIO 20A, CURVA C PC 32,000000 93,06 2.977,9200
IM7110 DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNETICO 32A, CURVA C PC 6,000000 93,06 558,3600
IM7111 DISJUNTOR TRIPOLAR
TERMOMAGNETICO 20A, CURVA C PC 2,000000 196,30 392,6000
IM7112 INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 40 A,
SENSIBILIDADE 300mA, CLASSE B PC 4,000000 987,52 3.950,0800
IM7113 INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 12 5A,
SENSIBILIDADE 300mA, CLASSE B PC 1,000000 3.356,82 3.356,8200
IM7114 PAINEL EM CHAPA DE ACO, DIM
1700X800X400MM, COM BASE
SOLEIRA, COR CINZA RAL7032,
FECHO CREMONA ESCAMOTEAVEL C/
CHAVE YALE, FORNECIDO C/ PL ACA
DE MONTAGEM, FECHAMENTOS
LATERAL E TRASEIRO PC 1,000000 1.619,00 1.619,0000
IM7115 MAO DE OBRA DE MONTAGEM E
MISCELANIAS UND 1,000000 2.949,14 2.949,1400
TOTA L MATERIAIS.... 19.062,0550
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 19.062,0550
BONI FICACAO: 24,78%  4.723,5772
PREC O UNITARIO TOTAL: 23.785,6322
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ENERGIA (QDI), CO NFORME
ESPECIFICACOES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0639 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 38,000000 5,99 227,6200
IM0646 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 250,000000 1,63 407,5000
IM0657 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 50MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 18,000000 23,97 431,4600
IM0659 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, T P
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 300,000000 3,58 1.074,0000
IM1129 COBRE ELETROLITICO EM BARRA ou
CHAPA KG 1,600000 106,07 169,7120
IM7105 PROTETOR DE SURTO 40KA TIPO 2 PC 4,000000 87,25 349,0000
IM7106 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, 15 KA PC 1,000000 109,22 109,2200
IM7107 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, 18 KA PC 1,000000 168,61 168,6100
IM7108 DISJUNTOR TRIPOLAR
TERMOMAGNETICO 32A, CURVA C PC 1,000000 196,30 196,3000
IM7112 INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 40 A,
SENSIBILIDADE 300mA, CLASSE B PC 1,000000 987,52 987,5200
IM7116 DISJUNTOR MONOPOLAR
TERMOMAGNETICO 50A, CURVA C PC 7,000000 81,03 567,2100
IM7117 DISJUNTOR MONOPOLAR
TERMOMAGNETICO 10A, CURVA C PC 34,000000 30,05 1.021,7000
IM7118 PAINEL EM CHAPA DE ACO, DIM
1200X900X350MM, COR CINZA,
RAL7032, FECH CHAVE YALE,
FORNECIMENTO C/ PLACA DE
MONTAGEM PC 1,000000 1.008,46 1.008,4600
IM7119 MAO DE OBRA DE MONTAGEM UND 1,000000 2.623,56 2.623,5600
TOTA L MATERIAIS....  9.341,8720
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 9.341,8720
BONI FICACAO: 24,78%  2.314,9159

PREC

O UNITARIO TOTAL: 11.656,7879
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ENERGIA (QF - AC) , CONFORME
ESPECIFICACOES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0639 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 10,000000 5,99 59,9000
IM1129 COBRE ELETROLITICO EM BARRA ou
CHAPA KG 3,000000 106,07 318,2100
IM7105 PROTETOR DE SURTO 40KA TIPO 2 PC 4,000000 87,25 349,0000
IM7120 DISJUNTOR TRIPOLAR 175A, 18 kA PC 1,000000 408,14 408,1400
IM7121 DISJUNTOR TRIPOLAR 60A, 15k A PC 6,000000 109,21 655,2600
IM7122 PAINEL EM CHAPA DE ACO, DIM
1200X900X350MM, COR CINZA
RAL7032, FECH CHAVE YALE,
FORNECIDO C/ PLACA DE MONTA GEM PC 1,000000 903,44 903,4400
IM7123 MAO DE OBRA DE MONTAGEM E
MISCELANIAS UND 1,000000 2.087,93 2.087,9300
TOTA L MATERIAIS....  4.781,8800
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 4.781,8800
BONI FICACAO: 24,78%  1.184,9499
PREC O UNITARIO TOTAL: 5.966,8299
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(QGBT), CONFORME
ESPECIFICACOES

Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0639 CABO DE COBRE ISOLAMENTO

ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP

PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 30,000000 5,99 179,7000
IM0646 CABO DE COBRE ISOLAMENTO

ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP

PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 280,000000 1,63 456,4000
IM1129 COBRE ELETROLITICO EM BARRA ou

CHAPA KG 10,000000 106,07 1.060,7000
IM7106 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, 15 KA PC 1,000000 109,22 109,2200
IM7107 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, 18 KA PC 2,000000 168,61 337,2200
IM7120 DISJUNTOR TRIPOLAR 175A, 18 kA PC 1,000000 408,14 408,1400
IM7124 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, 15K A PC 1,000000 104,57 104,5700
IM7125 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, 15K A PC 2,000000 104,57 209,1400
IM7126 DISJUNTOR DE SURTO 50KA TIP o1 PC 1,000000 2.611,00 2.611,0000
IM7127 PROTETOR DE SURTO 50KA TIPO 1 PC 4,000000 592,62 2.370,4800
IM7128 AMPERIMETRO 500/5A A TRAFO DE

CORRENTE (TC) COM ESCALA FI XA,

INDIC. DE SOBRECARGA FRONTA L

72X72MM PC 1,000000 120,02 120,0200
IM7129 TRANSFORMADOR DE CORRENTE P ARA

MEDIGCAO 600/5A, CLASSE DE

EXAT. 0,6%, CARGA NOMINAL 5 VA PC 3,000000 82,17 246,5100
IM7130 VOLTIMETRO 500V CA, ESCALA

FIXA, FM 72X72MM PC 1,000000 138,40 138,4000
IM7131 PAINEL EM CHAPA DE ACO, DIM

1700X1000X600MM, COM BASE
SOLEIRA, COR CINZA RAL7032,

FECHO CREMONA ESCAMOTEAVEL /

CHAVE YALE, FORNECIDO C/ PL ACA

DE MONTAGEM, FECHAMENTOS

LATERAL E TRASEIRO PC 1,000000 2.702,15 2.702,1500

IM7132 MAO DE OBRA DE MONTAGEM E

MISCELANIAS UND 1,000000 3.416,51 3.416,5100
TOTA L MATERIAIS.... 14.470,1600
CUST O UNITARIO TOTAL: 14.470,1600
BONI FICACAOQO: 24,78%  3.585,7056

PREC O UNITARIO TOTAL: 18.055,8656
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Item: 11. 1.24 INSTALAGCAO E STAR T-UP DE TODO Unid: ¢j Cod.: CY0010
O SISTEMA ELETRIC O PREDIAL E
FORNECIMENTO DE M ATERIAL
INCLUINDO ELETROD UTOS,
ELETROCALHAS, CON EXOES, CABOS
ELETRICOS, INTERR UPTOR,
TOMADAS E OUTROS, CONFORME
ESPECIFICACOES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0004 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 9720,000000 7,16 %  69.595,2000
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 6480,000000 9,53 %  61.754,4000
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 810,000000 20,82 %  16.864,2000
TOTA L MAO DE OBRA.. 148.213,8000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 148.213,8000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 148.213,8000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0473 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D =
1/2 UN 48,000000 2,56 122,8800
IM0476 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 UN 78,000000 1,51 117,7800
IM0480 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D =
3/4 UN 120,000000 1,32 158,4000
IM0498 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO
FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM
(3/14") cJ 40,000000 0,85 34,0000
IM0499 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO
FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM
(€8] cJ 35,000000 1,25 43,7500
IM0501 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO
FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM 1
1/2") cJ 25,000000 1,95 48,7500
IM0637 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 3000,000000 1,17 3.510,0000
IM0639 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 600,000000 5,99 3.594,0000
IM0646 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 6000,000000 1,63 9.780,0000
IM0648 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 25MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 200,000000 13,38 2.676,0000
IM0649 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 10M M2,
TP FICAP OU EQUIV M 450,000000 28,79 12.955,5000
IM0659 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, T P
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 1800,000000 3,58 6.444,0000
IM0765 CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X
15 X 10CM P/ INST ELETRICA UN 10,000000 13,58 135,8000
IM0766 CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X
25 X 10CM P/ INST ELETRICA UN 4,000000 24,44 97,7600
IM0767 CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X
35 X 12CM P/ INST ELETRICA UN 4,000000 48,25 193,0000
IM1236 CONDULETE TIPO C EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
1 UN 7,000000 13,01 91,0700
IM1237 CONDULETE TIPO C EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 10,000000 8,16 81,6000
IM1247 CONDULETE TIPO LR EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
11/2 UN 8,000000 32,60 260,8000
IM1250 CONDULETE TIPO LR EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
1 UN 12,000000 12,74 152,8800
IM1252 CONDULETE TIPO LR EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 10,000000 8,22 82,2000
IM1255 CONDULETE TIPO T EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
11/2 UN 4,000000 35,20 140,8000
IM1258 CONDULETE TIPO T EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
1 UN 5,000000 15,01 75,0500
IM1260 CONDULETE TIPO T EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 3,000000 8,79 26,3700
IM1318 CONECTOR RETO 1 1/2 EM FER RO
GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METAL ICO
FLEXIVEL EM QUADROS UN 25,000000 7,12 178,0000
IM1321 CONECTOR RETO 1 EM FERRO G ALV
OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTR ADA
DE ELETRODUTO METALICO
FLEXIVEL EM QUADROS UN 35,000000 3,20 112,0000
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Item: 11. 1.24 INSTALAGCAO E STAR T-UP DE TODO Unid: ¢j Cod.: CY0010
O SISTEMA ELETRIC O PREDIAL E
FORNECIMENTO DE M ATERIAL
INCLUINDO ELETROD UTOS,
ELETROCALHAS, CON EXOES, CABOS
ELETRICOS, INTERR UPTOR,
TOMADAS E OUTROS, CONFORME
ESPECIFICACOES
IM1324 CONECTOR RETO 3/4 EM FERRO
GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METAL ICO
FLEXIVEL EM QUADROS UN 40,000000 2,74 109,6000
IM1899 CURVA 90G FERRO GALV
ELETROLITICO 1 1/2 P/
ELETRODUTO UN 13,000000 18,67 242,7100
IM1902 CURVA 90G FERRO GALV
ELETROLITICO 1 P/ ELETRODU TO UN 22,000000 6,07 133,5400
IM1907 CURVA 90G FERRO GALV
ELETROTILICO 3/4 P/
ELETRODUTO UN 26,000000 4,46 115,9600
IM2030 ELETRODUTO FERRO GALV OU
ZINCADO ELETROLIT LEVE PAR EDE
0,90MM -1 NBR 13057 M 78,000000 18,23 1.421,9400
IM2032 ELETRODUTO FERRO GALV OU
ZINCADO ELETROLIT LEVE PARE DE
0,90MM - 3/4 NBR 13057 M 120,000000 15,50 1.860,0000
IM2034 ELETRODUTO FERRO GALV OU
ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESA DO
PAREDE 1,20MM - 1.1/2 NBR
13057 M 48,000000 37,46 1.798,0800
IM2040 ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L
REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO
COPEX OU EQUIV M 33,000000 20,09 662,9700
IM2041 ELETRODUTO METALICO FLEXIVE L
REV EXT PVC PRETO 32MM TIPO
COPEX OU EQUIV M 26,000000 29,78 774,2800
IM2431 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M UN 30,000000 4,85 145,5000
IM2434 FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT
REF 3M OU SIMILAR M 40,000000 1,89 75,6000
IM2437 FITA PERFURADA 19MM LEVE UN 3,000000 35,53 106,5900
IM2760 INTERRUPTOR PARALELO EMBUTI R
10A/250V C/ PLACA, TIPO
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 10,000000 11,12 111,2000
IM2763 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR
10A/250V C/PLACA, TIPO
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 34,000000 8,46 287,6400
IM5514 TERMINAL A COMPRESSAO EM CO BRE
ESTANHADO P/ CABO 10MM2 UN 20,000000 1,13 22,6000
IM5548 TERMINAL A PRESSAO 1 CABO
120MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO UN 30,000000 7,99 239,7000
IM5551 TERMINAL A PRESSAO 1 CABO
25MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO UN 25,000000 2,57 64,2500
IM5552 TERMINAL A PRESSAO 1 CABO
35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO UN 30,000000 4,06 121,8000
IM5553 TERMINAL A PRESSAO 1 CABO
50MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO UN 25,000000 4,74 118,5000
IM5554 TERMINAL A PRESSAO 1 CABO
70MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO UN 20,000000 5,78 115,6000
IM5766 TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/2 50V
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU
EQUIV UN 10,000000 21,05 210,5000
IM5768 TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL
10A/250V S/PLACA, TIPO
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 50,000000 6,18 309,0000
IM7139 CONDULETE LL DE ALUMINIO
D=3/4" C/ ROSCA C/ TAMPA PC 12,000000 5,61 67,3200
IM7140 CONDULETE LB DE ALUMINIO
D=3/4" C/ ROSCA C/ TAMPA PC 6,000000 5,61 33,6600
IM7144 CONDULETE LL DE ALUMINIO D= 1"
C/ ROSCA C/ TAMPA PC 15,000000 9,35 140,2500
IM7145 CONDULETE LB DE ALUMINIO D= 1"
C/ ROSCA C/ TAMPA PC 4,000000 14,01 56,0400
IM7417 DUTO EM PEAD CORRUGADO 2" M 400,000000 8,22 3.288,0000
IM7418 PERFILADO PERFURADO 38X38X3 000
MM GALVANIZADO A FOGO UN 200,000000 43,61 8.722,0000
IM7419 DUTO EM PEAD CORRUGADO 4" M 500,000000 14,60 7.300,0000
IM7420 BASE EXTERNA C/ 4 FUROS,
38X38MM, GALVANIZADO A FOGO UN 82,000000 3,56 291,9200
IM7421 EMENDA INTERNA "T", 38X38MM ,
GALVANIZADO A FOGO UN 36,000000 3,57 128,5200
IM7422 EMENDA INTERNA "X", 38X38MM ,
GALVANIZADO A FOGO UN 33,000000 4,59 151,4700
IM7423 EMENDA INTERNA "I", 38X38MM ,
GALVANIZADO A FOGO UN 120,000000 2,68 321,6000
IM7424 CANTONEIRA "ZZ" P/ VERGALHA O,
GALVANIZADO A FOGO UN 380,000000 1,68 638,4000
IM7425 GANCHO CURTO P/ PERFILADO,
GALVANIZADO A FOGO UN 380,000000 1,89 718,2000
IM7426 SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO ]
3/4", GALVANIZADO A FOGO UN 30,000000 1,89 56,7000
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Item: 11. 1.24 INSTALAGCAO E STAR T-UP DE TODO Unid: ¢j Cod.: CY0010
O SISTEMA ELETRIC O PREDIAL E
FORNECIMENTO DE M ATERIAL
INCLUINDO ELETROD UTOS,
ELETROCALHAS, CON EXOES, CABOS
ELETRICOS, INTERR UPTOR,
TOMADAS E OUTROS, CONFORME
ESPECIFICACOES
IM7427 SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO ]
1", GALVANIZADO A FOGO UN 20,000000 1,89 37,8000
IM7428 VERGALHAO ROSCADO g 5/16,
BARRA 3M UN 38,000000 7,88 299,4400
IM7429 PORCA SEXTAVADA g 5/16 UN 900,000000 0,08 72,0000
IM7430 ARRUELA LISA g 5/16 UN 900,000000 0,03 27,0000
IM7431 ELETROCALHA PERFURADA
150X75X3000MM, GALVANIZADO A
FOGO UN 19,000000 68,06 1.293,1400
IM7432 SEPTO DIVISOR PERFURADO
75X3000MM, GALVANIZADO A FO GO UN 20,000000 20,80 416,0000
IM7433 CURVA HORIZONTAL 90°,
PERFURADA, 100X75MM,
GALVANIZADO A FOGO UN 8,000000 23,14 185,1200
IM7434 CURVA VERTICAL EXTERNA 90°,
PERFURADA, 100X75MM,
GALVANIZADO A FOGO UN 4,000000 25,07 100,2800
IM7435 TE HORIZONTAL, PERFURADO,
100X75MM, GALVANIZADO A FOG (©] UN 5,000000 28,92 144,6000
IM7436 TE VERTICAL DESCIDA LATERAL
90°, PERFURADO, 100X75MM,
GALVANIZADO A FOGO UN 5,000000 36,63 183,1500
IM7437 EMENDA INTERNA, PERFURADA,
100X75MM, GALVANIZADO A FOG (@] UN 20,000000 3,68 73,6000
IM7438 MAO FRANCESA REFORGADA 300M M UN 38,000000 17,12 650,5600
IM7439 SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUT (©]
2 3/4" UN 15,000000 1,47 22,0500
IM7440 SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUT (©]
g 1" UN 10,000000 1,47 14,7000
IM7441 SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUT (©]
g1l1/2" UN 8,000000 2,56 20,4800
TOTA L MATERIAIS....  75.613,9500
CUST O UNITARIO TOTAL: 223.827,7500
BONI FICACAOQO: 24,78% 55.464,5165

PREC O UNITARIO TOTAL: 279.292,2665
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Item: 11. 2. 1 FORNECIMENTO E IN STALACOES DE Unid: cj Cod.: CY0022
TODO O SISTEMA HI DRAULICO
PREDIAL, CONFORME
ESPECIFICACOES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 1620,000000 7,18 %  11.631,6000
IH0005 AJUDANTE DE ENCANADOR H 10530,000000 7,92 %  83.397,6000
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 6480,000000 9,53 %  61.754,4000
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 810,000000 20,82 %  16.864,2000
IH0097 PEDREIRO H 810,000000 9,53 % 7.719,3000
TOTA L MAO DE OBRA.. 181.367,1000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 181.367,1000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 181.367,1000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0576 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURT A
P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50 MM UN 10,000000 5,69 56,9000
IM0577 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURT A
P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 60 MM UN 10,000000 13,08 130,8000
IM0591 BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONG A
P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 50 MM UN 5,000000 16,31 81,5500
IM2088 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM
METAL CROMADO 1/2 x 30CM UN 19,000000 21,48 408,1200
IM3417 LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGU A
FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM UN 10,000000 2,15 21,5000
IM4813 SIFAO FLEXIVEL P/ PIA
AMERICANA 11/2 X 2 UN 8,000000 13,36 106,8800
IM4816 SIFAO PLASTICO P/
LAVATORIO/PIA TIPO COPO 11 14 UN 14,000000 7,76 108,6400
IM7190 CAIXA D'AGUA 1500L POLIETIL ENO UND 6,000000 508,41 3.050,4600
IM7191 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/
AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 180,000000 2,66 478,8000
IM7192 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/
AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM M 150,000000 6,07 910,5000
IM7193 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/
AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM M 120,000000 8,27 992,4000
IM7194 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/
AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM M 60,000000 9,71 582,6000
IM7195 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/
AGUA FRIA PREDIAL DN 60MM M 60,000000 18,03 1.081,8000
IM7196 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/
AGUA FRIA PREDIAL DN 75MM M 108,000000 27,65 2.986,2000
IM7197 ADAPTADOR, PVC, SOLDAVEL,
D=32MM COM ANEL PARA CAIXA
D'AGUA UND 10,000000 19,48 194,8000
IM7198 ADAPTADOR, PVC, SOLDAVEL,
D=40MM COM ANEL PARA CAIXA
D'AGUA UND 11,000000 25,41 279,5100
IM7199 ADAPTADOR, PVC, SOLDAVEL,
D=60MM COM ANEL PARA CAIXA
D'AGUA UND 2,000000 40,96 81,9200
IM7200 BOIA PARA CAIXA D'AGUA, SED E
ANTICORROSIVA D=32MM UND 2,000000 83,09 166,1800
IM7201 REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL ,
PVC D=32MM UND 4,000000 21,13 84,5200
IM7202 REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL ,
PVC D=40MM UND 6,000000 27,99 167,9400
IM7203 REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL ,
PVC D=60MM UND 6,000000 58,01 348,0600
IM7207 BUCHA DE REDUGAO, PVC,
SOLDAVEL, LONGA, D=60x32MM UND 5,000000 9,08 45,4000
IM7208 BUCHA DE REDUGAO, PVC,
SOLDAVEL, LONGA, D=40x25MM UND 30,000000 3,46 103,8000
IM7210 JOELHO 90°, PVC, SOLDAVEL E
COM BUCHA EM LATAO, D=25X3/ 4" UND 50,000000 5,58 279,0000
IM7211 JOELHO 90° PVC SOLDAVEL D=2 5MM UIND 40,000000 0,55 22,0000
IM7212 JOELHO 90° PVC SOLDAVEL D=3 2MM UND 25,000000 1,42 35,5000
IM7213 JOELHO 90° PVC SOLDAVEL D=4 OMM UND 18,000000 3,28 59,0400
IM7214 JOELHO 90° PVC SOLDAVEL D=5 OMM UND 25,000000 3,83 95,7500
IM7215 JOELHO 90° PVC SOLDAVEL D=6 OMM UND 9,000000 18,67 168,0300
IM7216 JOELHO 90° PVC SOLDAVEL D=7 5MM UND 15,000000 60,21 903,1500
IM7217 TE, PVC, SOLDAVEL, D=25MM UND 30,000000 1,04 31,2000
IM7218 TE, PVC, SOLDAVEL, D=32MM UND 10,000000 3,12 31,2000
IM7219 TE, PVC, SOLDAVEL, D=40MM UND 15,000000 7,96 119,4000
IM7220 TE, PVC, SOLDAVEL, D=50MM UND 11,000000 8,31 91,4100
IM7221 TE, PVC, SOLDAVEL, D=60MM UND 15,000000 31,85 477,7500
IM7222 TE, PVC, SOLDAVEL, D=75MM UND 10,000000 52,62 526,2000
IM7223 REGISTRO DE PRESSAO, METAL,
D=20MM (3/4") C/ ACABAMENTO
METAL CROMADO UND 7,000000 59,41 415,8700
IM7224 REGISTRO DE GAVETA, METAL,
D=20MM (3/4") C/ ACABAMENTO
METAL CROMADO UND 17,000000 60,14 1.022,3800
IM7225 REGISTRO DE GAVETA, METAL,
D=1 1/2" UND 2,000000 62,49 124,9800
IM7226 REGISTRO DE GAVETA, METAL,
D=2" UND 4,000000 93,67 374,6800
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TODO O SISTEMA HI DRAULICO
PREDIAL, CONFORME
ESPECIFICACOES
IM7227 ADAPTADOR, SOLDAVEL, COM BO LSA
E ROSCA PVC, D=25X3/4" UND 28,000000 0,77 21,5600
IM7228 ADAPTADOR, SOLDAVEL, COM BO LSA
E ROSCA PVC, D=50X1 1/2" UND 5,000000 4,24 21,2000
IM7229 ADAPTADOR, SOLDAVEL, COM BO LSA
E ROSCA PVC, D=60X2" UND 4,000000 11,17 44,6800
IM7230 TUBO DE LIGAGAO VASO SANITA RIO
AJUSTAVEL, CROMADO UND 11,000000 12,11 133,2100
IM7231 LUVA, PVC, SOLDAVEL, D=25MM UND 30,000000 0,59 17,7000
IM7232 LUVA, PVC, SOLDAVEL, D=32MM UND 25,000000 1,13 28,2500
IM7233 LUVA, PVC, SOLDAVEL, D=40MM UND 20,000000 2,69 53,8000
IM7234 LUVA, PVC, SOLDAVEL, D=50MM UND 10,000000 2,42 24,2000
IM7235 LUVA, PVC, SOLDAVEL, D=60MM UND 10,000000 10,17 101,7000
IM7236 LUVA, PVC, SOLDAVEL, D=75MM UND 18,000000 13,07 235,2600
IM7237 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, D=25M M UND 5,000000 5,29 26,4500
IM7238 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, D=32M M UND 10,000000 10,95 109,5000
IM7239 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, D=40M M UND 8,000000 21,59 172,7200
IM7240 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, D=50M M UND 6,000000 24,07 144,4200
IM7241 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, D=75M M UND 5,000000 165,52 827,6000
IM7242 ADESIVO PLASTICO P/ PVC, 17 5G UND 6,000000 9,29 55,7400
IM7243 FITA VEDA ROSCA, 18MMX25M UND 11,000000 5,41 59,5100
IM7244 TORNEIRA LONGA, D=3/4",
ACABAMENTO CROMADO UND 2,000000 45,53 91,0600
IM7245 TORNEIRA PARA LAVATORIO ALF A
PRESSMATIC, COM FECHAMENTO
AUTOMATICO D=1/2" UND 19,000000 31,04 589,7600
IM7247 VALVULA DE DESCARGA D=1 1/2 "
COM ACABAMENTO CHROME UND 11,000000 164,90 1.813,9000
IM7248 VALVULA DE MICTORIO
PRESSMATIC, ACO INOX POLIDO C/
FECHAMENTO AUTOMATICO D=3/4 " UND 3,000000 112,32 336,9600
IM7249 DUCHA HIGIENICA C/ REGISTRO E
C/ GATILHO UND 3,000000 94,92 284,7600
IM7250 TUBO DE PVC, BRANCO, COM PO NTA
E BOLSA D=40MM, BARRA 6M M 60,000000 6,97 418,2000
IM7251 TUBO DE PVC, BRANCO, COM PO NTA
E BOLSA D=50MM, BARRA 6M M 90,000000 10,51 945,9000
IM7252 TUBO DE PVC, BRANCO, COM PO NTA
E BOLSA D=75MM, BARRA 6M M 48,000000 12,89 618,7200
IM7253 TUBO DE PVC, BRANCO, COM PO NTA
E BOLSA D=100MM, BARRA 6M M 75,000000 18,44 1.383,0000
IM7254 CAIXA SIFONADA, PVC,
150X150X50MM UND 15,000000 20,50 307,5000
IM7255 ANEL DE BORRACHA D=50MM UND 30,000000 1,17 35,1000
IM7256 ANEL DE BORRACHA D=75MM UND 20,000000 1,33 26,6000
IM7257 ANEL DE BORRACHA D=100MM UND 20,000000 1,80 36,0000
IM7259 JOELHO 90°, PVC, D=40MM UND 60,000000 3,78 226,8000
IM7260 JOELHO 90°, PVC, D=50MM UND 10,000000 5,75 57,5000
IM7261 JOELHO 90°, PVC, D=75MM UND 5,000000 13,52 67,6000
IM7262 JOELHO 90°, PVC, D=100MM UND 15,000000 19,10 286,5000
IM7263 TE, PVC, D=50MM UND 3,000000 8,31 24,9300
IM7264 TE, PVC, D=100MM UND 6,000000 49,64 297,8400
IM7265 SIFAO AJUSTAVEL PARA PIA
AMERICANA, PVC, BRANCO UND 3,000000 13,36 40,0800
IM7266 JOELHO 45°, PVC, D=40MM UND 27,000000 3,78 102,0600
IM7267 JOELHO 45°, PVC, D=50MM UND 14,000000 5,75 80,5000
IM7268 JOELHO 45°, PVC, D=100MM UND 14,000000 19,10 267,4000
IM7269 JUNCAO SIMPLES, PVC, D=40X4 OMM UND 5,000000 7,66 38,3000
IM7270 JUNCAO SIMPLES, PVC, D=50X5 OMM UND 6,000000 11,82 70,9200
IM7271 JUNGCAO SIMPLES, PVC,
D=100X50MM UND 10,000000 9,14 91,4000
IM7272 JUNGAO SIMPLES, PVC,
D=100X75MM UND 1,000000 16,15 16,1500
IM7273 JUNGAO SIMPLES, PVC,
D=100X100MM UND 8,000000 15,55 124,4000
IM7274 JUNGAO DUPLA, PVC,
D=100X100X100MM UND 1,000000 27,31 27,3100
IM7275 REDUGAO EXCENTRICA, PVC,
D=100X50MM UND 5,000000 3,47 17,3500
IM7276 ADAPTADOR PARA SAIDA DE VAS (©]
SANITARIO UND 11,000000 38,89 427,7900
IM7277 BUCHA DE REDUGCAO LONGA, PVC ,
D=50X40MM UND 6,000000 2,15 12,9000
IM7278 ESPUDE PARA LIGAGAO DE VASO
SANITARIO UND 6,000000 12,11 72,6600
IM7282 LUVA DE CORRER, PVC, D=40MM UND 5,000000 5,38 26,9000
IM7283 LUVA DE CORRER, PVC, D=50MM UND 10,000000 5,38 53,8000
IM7284 LUVA DE CORRER, PVC, D=75MM UND 5,000000 8,23 41,1500
IM7285 LUVA DE CORRER, PVC, D=100M M UND 5,000000 17,22 86,1000
IM7286 PASTA LUBRIFICANTE 2,4KG UND 1,000000 128,77 128,7700
IM7288 TUBO DE PVC, COLETOR DE
ESGOTO, JEI, D=100MM, BARRA 6M M 211,000000 10,66 2.249,2600
IM7289 TUBO DE PVC, COLETOR DE
ESGOTO, JEI, D=150MM, BARRA 6M M 220,000000 22,35 4.917,0000
IM7290 CAIXA DRENAGEM SANITARIA TI PO
1, CONFORME PROJETO UND 10,000000 59,20 592,0000
IM7291 CAIXA DRENAGEM SANITARIA TI PO
2, CONFORME PROJETO UND 4,000000 116,02 464,0800
TOTA L MATERIAIS.... 37.121,2300
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TODO O SISTEMA HI
PREDIAL, CONFORME
ESPECIFICACOES

DRAULICO

CUST
BONI
PREC

O UNITARIO TOTAL: 218.488,3300
FICACAOQO: 24,78% 54.141,4082
O UNITARIO TOTAL: 272.629,7382
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Item: 13. 1 GRUPO GERADOR, CO NFORME Unid: und Cod.: CY0002
ESPECIFICACOES TE CNICAS
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0004 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 270,000000 7,16 % 1.933,2000
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 270,000000 9,53 % 2.573,1000
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 90,000000 20,82 % 1.873,8000
TOTA L MAO DE OBRA..  6.380,1000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 6.380,1000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO:  6.380,1000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7099 GRUPO GERADOR, CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS UND 1,000000 58.284,41 58.284,4100
TOTA L MATERIAIS.... 58.284,4100
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 64.664,5100
BONI FICACAO: 24,78% 16.023,8656

PREC O UNITARIO TOTAL: 80.688,3756
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Item: 13. 5 ELEVADOR DE PASSA GEIROS E Unid: cj Cod.: CY0003
CARGA, FORNECIMEN TOE
INSTALAGCAO, CONFO RME
ESPECIFICAGOES TE CNICAS
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 1620,000000 7,18 %  11.631,6000
IH0004 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1620,000000 7,16 %  11.599,2000
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 810,000000 9,53 % 7.719,3000
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 405,000000 20,82 % 8.432,1000
IH0097 PEDREIRO H 810,000000 9,53 % 7.719,3000
TOTA L MAO DE OBRA.. 47.101,5000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 47.101,5000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 47.101,5000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0639 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 53,000000 5,99 317,4700
IM0646 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 210,000000 1,63 342,3000
IM0648 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 25MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 90,000000 13,38 1.204,2000
IM0651 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 25M M2,
TP FICAP OU EQUIV M 90,000000 57,74 5.196,6000
IM1237 CONDULETE TIPO C EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 8,000000 8,16 65,2800
IM1247 CONDULETE TIPO LR EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
11/2 UN 9,000000 32,60 293,4000
IM1252 CONDULETE TIPO LR EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 11,000000 8,22 90,4200
IM1255 CONDULETE TIPO T EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
11/2 UN 6,000000 35,20 211,2000
IM1260 CONDULETE TIPO T EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 7,000000 8,79 61,5300
IM2032 ELETRODUTO FERRO GALV OU
ZINCADO ELETROLIT LEVE PARE DE
0,90MM - 3/4 NBR 13057 M 60,000000 15,50 930,0000
IM2034 ELETRODUTO FERRO GALV OU
ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESA DO
PAREDE 1,20MM - 1.1/2 NBR
13057 M 39,000000 37,46 1.460,9400
IM2431 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M UN 3,000000 4,85 14,5500
IM2434 FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT
REF 3M OU SIMILAR M 10,000000 1,89 18,9000
IM5514 TERMINAL A COMPRESSAO EM CO BRE
ESTANHADO P/ CABO 10MM2 UN 11,000000 1,13 12,4300
IM5551 TERMINAL A PRESSAO 1 CABO
25MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO UN 18,000000 2,57 46,2600
IM7100 ELEVADOR CONFORME
ESPECIFICAGCOES TECNICAS UND 1,000000 76.144,15 76.144,1500
IM7153 CURVA 90°, ACO CARBONO GALV LA
FOGO, COM ROSCA, D=3/4" PC 15,000000 4,46 66,9000
IM7155 CURVA 90°, ACO CARBONO GALV LA
FOGO, COM ROSCA, D=1 1/2" PC 11,000000 18,67 205,3700
IM7418 PERFILADO PERFURADO 38X38X3 000
MM GALVANIZADO A FOGO UN 7,000000 43,61 305,2700
IM7420 BASE EXTERNA C/ 4 FUROS,
38X38MM, GALVANIZADO A FOGO UN 6,000000 3,56 21,3600
IM7423 EMENDA INTERNA "I", 38X38MM ,
GALVANIZADO A FOGO UN 25,000000 2,68 67,0000
IM7424 CANTONEIRA "ZZ" P/ VERGALHA o,
GALVANIZADO A FOGO UN 40,000000 1,68 67,2000
IM7425 GANCHO CURTO P/ PERFILADO,
GALVANIZADO A FOGO UN 40,000000 1,89 75,6000
IM7426 SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO ]
3/4", GALVANIZADO A FOGO UN 16,000000 1,89 30,2400
IM7428 VERGALHAO ROSCADO g 5/16,
BARRA 3M UN 35,000000 7,88 275,8000
IM7429 PORCA SEXTAVADA ¢ 5/16 UN 100,000000 0,08 8,0000
IM7430 ARRUELA LISA g 5/16 UN 100,000000 0,03 3,0000
IM7438 MAO FRANCESA REFORGADA 300M M UN 30,000000 17,12 513,6000
TOTA L MATERIAIS.... 88.048,9700
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 135.150,4700
BONI FICACAO: 24,78% 33.490,2865

PREC

O UNITARIO TOTAL: 168.640,7565
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 15. 1 REGULARIZAGAO DE SUBLEITO Unid: m2 Cod.: CY0048
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0474 MOTONIVELADORA : CATERPILLA

120M - 1,00 H 0,550000 0,450000 1 46,32 15,27 87,3511
IE0475 TRATOR AGRICOLA MASSEY

FERGUSON : MF 292/4 - 1,00 H 0,520000 0,480000 68,14 12,57 41,4715
IE0476 ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC

CA-250-P - PE DE CARNEIRO 1,00 H 1,000000 0,000000 1 17,72 12,57 117,7257
IE0477 GRADE DE DISCOS : MARCHESAN

-GA24X24 1,00 H 0,520000 0,480000 2,83 0,00 1,4737
IE0478 ROLO COMPACTADOR : CATERPIL LAR

: PS-360 C - DE PNEUS 1,00 H 0,780000 0,220000 1 15,23 12,57 92,6501
IE0479 CAMINHAO TANQUE : MERCEDES

BENZ : 2726K - 10.000 L 1,00 H 0,980000 0,020000 1 32,19 12,57 129,8010

TOTA L EQUIPAMENTOS. 470,4731

Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO

QUALIFICADO 7 H 3,000000 7,18 % 21,5400
IHO0706 ENCARREG. DE PAVIMENTACAO H 1,000000 29,29 % 29,2957

TOTA L MAO DE OBRA.. 50,8357

PROD. EQUIPE:  841,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  521,3088 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 0,6199

CUST
BONI
PREC

O UNITARIO TOTAL: 0,6199
FICACAQ: 24,78% 0,1536
O UNITARIO TOTAL: 0,7735
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 15. 2 REGUL. SUBLEITO C / FRES. CORTE  Unid: m? Cod.: CY0049

CONTR.AUTOM. GREI

Equipamentos

IE0474 MOTONIVELADORA : CATERPILLA
120M -

IE0475 TRATOR AGRICOLA MASSEY
FERGUSON : MF 292/4 -

IE0476 ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC
CA-250-P - PE DE CARNEIRO

IE0477 GRADE DE DISCOS : MARCHESAN
-GA24X24

IE0478 ROLO COMPACTADOR : CATERPIL
: PS-360 C - DE PNEUS

IE0479 CAMINHAO TANQUE : MERCEDES
BENZ : 2726K - 10.000 L

IE0480 FRESADORA E DISTRIBUIDORA D

SOLO : GOMACO : 9500 - PARA
REGULAR SUB LEITO

Mao de Obra

IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

IHO706 ENCARREG. DE PAVIMENTACAO

PROD. EQUIPE:  841,0000 EQ

Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
R
1,00 H 0,550000 0,450000 1
1,00 H 0,520000 0,480000
1,00 H 1,000000 0,000000 1
1,00 H 0,520000 0,480000
LAR
1,00 H 0,780000 0,220000 1
1,00 H 0,980000 0,020000 1
E
1,00 H 0,390000 0,610000 3
TOTA
Unid Qtde Salario
H 3,000000 7,18
H 1,000000 29,29
TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA:  675,2280 CUSTO HORAR

CUST
BONI
PREC

o Prod Custo Improd Custo
46,32 15,27 87,3511
68,14 12,57 41,4715
17,72 12,57 117,7257
2,83 0,00 1,4737
15,23 12,57 92,6501

32,19 12,57 129,8010

65,26 18,79 153,9192
L EQUIPAMENTOS. 624,3923
Encargos Custo

% 21,5400
% 29,2957

L MAO DE OBRA.. 50,8357
10 DE EXECUCAO: 0,8029
O UNITARIO TOTAL: 0,8029

FICACAOQ: 24,78% 0,1990
O UNITARIO TOTAL: 1,0019
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 15. 3 SUB-BASE SOLO EST ABILIZADO Unid: m3 Cod.: CY0050
GRANUL. S/ MISTUR A
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0474 MOTONIVELADORA : CATERPILLA R
120M - 1,00 H 0,780000 0,220000 1 46,32 15,27 117,4914
IE0475 TRATOR AGRICOLA MASSEY
FERGUSON : MF 292/4 - 1,00 H 0,520000 0,480000 68,14 12,57 41,4715
IE0476 ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC
CA-250-P - PE DE CARNEIRO 1,00 H 1,000000 0,000000 1 17,72 12,57 117,7257
IE0477 GRADE DE DISCOS : MARCHESAN
-GA24X24 1,00 H 0,520000 0,480000 2,83 0,00 1,4737
IE0478 ROLO COMPACTADOR : CATERPIL LAR
: PS-360 C - DE PNEUS 1,00 H 0,780000 0,220000 1 15,23 12,57 92,6501
IE0479 CAMINHAO TANQUE : MERCEDES
BENZ : 2726K - 10.000 L 2,00 H 0,540000 0,460000 1 32,19 12,57 154,3362
IE0481 CAMINHAO BASCULANTE :
MERCEDES BENZ : 2726 K - 10 M3 1,49 H 1,000000 0,000000 1 32,53 12,57 197,4739
TOTA L EQUIPAMENTOS. 722,6225
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO 7 H 3,000000 7,18 % 21,5400
IHO0706 ENCARREG. DE PAVIMENTACAO H 1,000000 29,29 % 29,2957
TOTA L MAO DE OBRA.. 50,8357
PROD. EQUIPE:  168,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  773,4582 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 4,6039
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CY0036 LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM
JAZIDA (CONST E RESTR.) M2 0,700000 0,39 0,2764
CY0037 EXPURGO DE JAZIDA (CONST E
RESTR) M3 0,200000 2,08 0,4176
CY0038 ESCAV. E CARGA DE MATER. DE
JAZIDA(CONST E RESTR) M3 1,150000 4,17 4,8050
TOTA L MATERIAIS.... 5,4990
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 10,1029
BONI FICACAO: 24,78% 2,5035
PREC O UNITARIO TOTAL: 12,6064
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
LIMPEZA CAMADA VE GETAL EM Unid: M2 Cod.: CY0036
JAZIDA (CONSTER ESTR.)
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0482 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR
D6M - COM LAMINA 1,00 H 1,000000 0,000000 2 00,71 15,27 200,7165
TOTA L EQUIPAMENTOS. 200,7165
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 0,500000 20,82 % 10,4100
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 2,000000 7,18 % 14,3600
TOTA L MAO DE OBRA.. 24,7700
PROD. EQUIPE: 571,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  225,4865 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 0,3949

CUST

O UNITARIO TOTAL: 0,3949
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
EXPURGO DE JAZIDA (CONST E Unid: M3 Cod.: CY0037
RESTR)
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0482 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR
D6M - COM LAMINA 1,00 H 1,000000 0,000000 2 00,71 15,27 200,7165
TOTA L EQUIPAMENTOS. 200,7165
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 0,300000 20,82 % 6,2460
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 2,000000 7,18 % 14,3600
TOTA L MAO DE OBRA.. 20,6060
PROD. EQUIPE:  106,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  221,3225 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 2,0879

CUST

O UNITARIO TOTAL: 2,0879
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ESCAV. E CARGA DE MATER. DE Unid: M3 Cod.: CY0038
JAZIDA(CONST E RE STR)
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0474 MOTONIVELADORA : CATERPILLA R
120M - 1,00 H 0,780000 0,220000 1 46,32 15,27 117,4914
IE0482 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR
D6M - COM LAMINA 1,00 H 1,000000 0,000000 2 00,71 15,27 200,7165
IE0483 CARREGADEIRA DE PNEUS
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3 1,00 H 0,770000 0,230000 1 91,09 15,27 150,6584
TOTA L EQUIPAMENTOS. 468,8663
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 1,000000 20,82 % 20,8200
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 3,000000 7,18 % 21,5400
TOTA L MAO DE OBRA.. 42,3600
PROD. EQUIPE:  165,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  511,2263 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 3,0983
Materiais 7 Unid Qtde Preco Custo
IM7394 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 1,000000 1,08 1,0800
TOTA L MATERIAIS.... 1,0800
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 4,1783
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 15. 4 BASE ESTAB.GRANUL .C/ MISTURA Unid: m3 Cod.: CY0051
SOLO - BRITA
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0478 ROLO COMPACTADOR : CATERPIL LAR
: PS-360 C - DE PNEUS 1,00 H 0,750000 0,250000 1 15,23 12,57 89,5702
IE0479 CAMINHAO TANQUE : MERCEDES
BENZ : 2726K - 10.000 L 1,00 H 0,460000 0,540000 1 32,19 12,57 67,5985
IE0481 CAMINHAO BASCULANTE :
MERCEDES BENZ : 2726 K - 10 M3 4,68 H 1,000000 0,000000 1 32,53 12,57 620,2535
IEO505 ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC :
CC-424HF - TANDEN VIBRAT. 1,00 H 0,730000 0,270000 1 11,52 12,57 84,8035
IEO506 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS :
ROMANELLI : DAR-5000 - 1,00 H 0,890000 0,110000 1 51,34 15,27 136,3774
TOTA L EQUIPAMENTOS. 998,6031
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO 7 H 3,000000 7,18 % 21,5400
IHO0706 ENCARREG. DE PAVIMENTACAO H 1,000000 29,29 % 29,2957
TOTA L MAO DE OBRA.. 50,8357
PROD. EQUIPE:  121,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 1.049,4388 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 8,6730
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CY0042 USINAGEM DE SOLO-BRITA M3 1,000000 51,76 51,7695
TOTA L MATERIAIS.... 51,7695
CUST O UNITARIO TOTAL: 60,4425
BONI FICACAO: 24,78% 14,9777

PREC

O UNITARIO TOTAL: 75,4202



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

HIDRO

INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS
GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

DATA: 06/11/2014
PAG: 152

Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO

USINAGEM DE SOLO-

Equipamentos

IE0483 CARREGADEIRA DE PNEUS
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3

IE0503 GRUPO GERADOR : HEIMER :
GEHM-180 - 164 / 180 KVA

IE0507 USINA MISTURADORA : CIFALI
DE SOLOS 300 T/H

Mao de Obra

IHO054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL

IHO109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

PROD. EQUIPE:  121,0000 EQ

Materiais

CY0036 LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM

JAZIDA (CONST E RESTR.)

CY0037 EXPURGO DE JAZIDA (CONST E
RESTR)
CY0038 ESCAV. E CARGA DE MATER. DE

JAZIDA(CONST E RESTR)
IM3907 BRITA

Data Ref.: 01/05/2014

BRITA Unid: M3
Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
1,00 H 0,930000 0,070000 1
1,00 H 1,000000 0,000000 1
. 1,00 H 1,000000 0,000000
TOTA
Unid Qtde Salario
H 1,000000 20,82
H 5,000000 7,18
TOTA
UIP.+ MAO DE OBRA: 428,8643 CUSTO HORAR
Unid Qtde Preco
M2 0,700000 0,39
M3 0,200000 2,08
M3 0,960000 4,17
M3 0,640000 68,00
TOTA
CUST

Cod.: CY0042

o Prod Custo Improd Custo
91,09 15,27 178,7897
00,24 12,57 100,2446
93,11 18,79 93,1100
L EQUIPAMENTOS. 372,1443

Encargos Custo
% 20,8200

% 35,9000
L MAO DE OBRA.. 56,7200

10 DE EXECUCAO: 3,5443

Custo
0,2764
0,4176

4,0112
43,5200
L MATERIAIS.... 48,2252

O UNITARIO TOTAL: 51,7695
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
LIMPEZA CAMADA VE GETAL EM Unid: M2 Cod.: CY0036
JAZIDA (CONSTER ESTR.)
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0482 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR
D6M - COM LAMINA 1,00 H 1,000000 0,000000 2 00,71 15,27 200,7165
TOTA L EQUIPAMENTOS. 200,7165
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 0,500000 20,82 % 10,4100
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 2,000000 7,18 % 14,3600
TOTA L MAO DE OBRA.. 24,7700
PROD. EQUIPE: 571,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  225,4865 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 0,3949

CUST

O UNITARIO TOTAL: 0,3949
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
EXPURGO DE JAZIDA (CONST E Unid: M3 Cod.: CY0037
RESTR)
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0482 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR
D6M - COM LAMINA 1,00 H 1,000000 0,000000 2 00,71 15,27 200,7165
TOTA L EQUIPAMENTOS. 200,7165
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 0,300000 20,82 % 6,2460
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 2,000000 7,18 % 14,3600
TOTA L MAO DE OBRA.. 20,6060
PROD. EQUIPE:  106,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  221,3225 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 2,0879

CUST

O UNITARIO TOTAL: 2,0879
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INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS
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HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 155
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ESCAV. E CARGA DE MATER. DE Unid: M3 Cod.: CY0038
JAZIDA(CONST E RE STR)
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0474 MOTONIVELADORA : CATERPILLA R
120M - 1,00 H 0,780000 0,220000 1 46,32 15,27 117,4914
IE0482 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR
D6M - COM LAMINA 1,00 H 1,000000 0,000000 2 00,71 15,27 200,7165
IE0483 CARREGADEIRA DE PNEUS
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3 1,00 H 0,770000 0,230000 1 91,09 15,27 150,6584
TOTA L EQUIPAMENTOS. 468,8663
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 1,000000 20,82 % 20,8200
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 3,000000 7,18 % 21,5400
TOTA L MAO DE OBRA.. 42,3600
PROD. EQUIPE:  165,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  511,2263 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 3,0983
Materiais 7 Unid Qtde Preco Custo
IM7394 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 1,000000 1,08 1,0800
TOTA L MATERIAIS.... 1,0800
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 4,1783
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HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 156
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 15. 5 BASE DE BRITA GRA DUADA Unid: m3 Cod.: CY0052
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0478 ROLO COMPACTADOR : CATERPIL LAR
: PS-360 C - DE PNEUS 1,00 H 0,750000 0,250000 1 15,23 12,57 89,5702
IE0479 CAMINHAO TANQUE : MERCEDES
BENZ : 2726K - 10.000 L 1,00 H 0,700000 0,300000 1 32,19 12,57 96,3073
IE0481 CAMINHAO BASCULANTE :
MERCEDES BENZ : 2726 K - 10 M3 3,56 H 1,000000 0,000000 1 32,53 12,57 471,8168
IEO505 ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC :
CC-424HF - TANDEN VIBRAT. 1,00 H 0,730000 0,270000 1 11,52 12,57 84,8035
IEO506 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS :
ROMANELLI : DAR-5000 - 1,00 H 0,890000 0,110000 1 51,34 15,27 136,3774
TOTA L EQUIPAMENTOS. 878,8752
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO 7 H 3,000000 7,18 % 21,5400
IHO0706 ENCARREG. DE PAVIMENTACAO H 1,000000 29,29 % 29,2957
TOTA L MAO DE OBRA.. 50,8357
PROD. EQUIPE:  121,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  929,7109 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 7,6836
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CY0043 USINAGEM DE BRITA GRADUADA M3 1,000000 112,41 112,4170
TOTA L MATERIAIS.... 112,4170
CUST O UNITARIO TOTAL:  120,1006
BONI FICACAO: 24,78% 29,7609

PREC O UNITARIO TOTAL:  149,8615
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HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 157
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
USINAGEM DE BRITA GRADUADA Unid: M3 Cod.: CY0043
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0483 CARREGADEIRA DE PNEUS
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3 1,00 H 0,980000 0,020000 1 91,09 15,27 187,5807
IE0503 GRUPO GERADOR : HEIMER :
GEHM-180 - 164 / 180 KVA 1,00 H 1,000000 0,000000 1 00,24 12,57 100,2446
IE0507 USINA MISTURADORA : CIFALI 1-
DE SOLOS 300 T/H 1,00 H 1,000000 0,000000 93,11 18,79 93,1100
TOTA L EQUIPAMENTOS. 380,9353
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 1,000000 20,82 % 20,8200
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 5,000000 7,18 % 35,9000
TOTA L MAO DE OBRA.. 56,7200
PROD. EQUIPE:  121,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  437,6553 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 3,6170
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM3907 BRITA M3 1,600000 68,00 108,8000
TOTA L MATERIAIS.... 108,8000

CUST O UNITARIO TOTAL:  112,4170
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HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 158
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 15. 6 IMPRIMAGAO Unid: m2 Cod.: CY0053
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0475 TRATOR AGRICOLA MASSEY
FERGUSON : MF 292/4 - 1,00 H 0,330000 0,670000 68,14 12,57 30,9125
IEO508 VASSOURA MECANICA : CMV : V
2440 - REBOCAVEL 1,00 H 0,330000 0,670000 4,65 0,00 1,5345
IEO510 EQUIP. DISTRIBUICAO DE
ASFALTO : FERLEX : - MONTAD O 1,00 H 1,000000 0,000000 1 21,30 12,57 121,3020
IEO511 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFA LTO
: CIFALI : - 30.000 L 2,00 H 1,000000 0,000000 18,76 0,00 37,5212
TOTA L EQUIPAMENTOS. 191,2702
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO 7 H 3,000000 7,18 % 21,5400
IHO0706 ENCARREG. DE PAVIMENTACAO H 1,000000 29,29 % 29,2957
TOTA L MAO DE OBRA.. 50,8357
PROD. EQUIPE: 1.125,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  242,1059 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 0,2152
Materiais 7 Unid Qtde Preco Custo
IM7395 ASFALTO DILUIDO CM-30 T 0,001200 0,00 0,0000
TOTA L MATERIAIS.... 0,0000
CUST O UNITARIO TOTAL: 0,2152
BONI FICACAO: 24,78% 0,0533
PREC O UNITARIO TOTAL: 0,2685
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 15. 7 PINTURA DE LIGAGA o Unid: m2 Cod.: CY0054
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0475 TRATOR AGRICOLA MASSEY
FERGUSON : MF 292/4 - 1,00 H 0,500000 0,500000 68,14 12,57 40,3601
IEO508 VASSOURA MECANICA : CMV : V
2440 - REBOCAVEL 1,00 H 0,500000 0,500000 4,65 0,00 2,3250
IEO510 EQUIP. DISTRIBUICAO DE
ASFALTO : FERLEX : - MONTAD O 1,00 H 1,000000 0,000000 1 21,30 12,57 121,3020
IEO511 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFA LTO
: CIFALI : - 30.000 L 2,00 H 1,000000 0,000000 18,76 0,00 37,5212
TOTA L EQUIPAMENTOS. 201,5083
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO 7 H 3,000000 7,18 % 21,5400
IHO0706 ENCARREG. DE PAVIMENTACAO H 1,000000 29,29 % 29,2957
TOTA L MAO DE OBRA.. 50,8357
PROD. EQUIPE: 1.687,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  252,3440 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 0,1496

CUST
BONI
PREC

O UNITARIO TOTAL: 0,1496
FICACAQ: 24,78% 0,0371
O UNITARIO TOTAL: 0,1867
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 15. 8 CONCRETO BETUMINO SO USINADO A Unid: t Cod.: CY0055

QUENTE - "BINDER"

Equipamentos

IE0475 TRATOR AGRICOLA MASSEY
FERGUSON : MF 292/4 -

IE0478 ROLO COMPACTADOR : CATERPIL
: PS-360 C - DE PNEUS

IE0481 CAMINHAO BASCULANTE :
MERCEDES BENZ : 2726 K - 10

IE0505 ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC
CC-424HF - TANDEN VIBRAT.

IE0508 VASSOURA MECANICA : CMV : V
2440 - REBOCAVEL

IE0512 VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO

TEREX : TEREX VDA 600 -

Mao de Obra

IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

IHO706 ENCARREG. DE PAVIMENTACAO

PROD. EQUIPE: 75,0000 EQ

Materiais
CY0045 USINAGEM DE CBUQ (BINDER)

Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
1,00 H 0,240000 0,760000
LAR
1,00 H 0,580000 0,420000 1
M3 1,53 H 1,000000 0,000000 1
. 1,00 H 0,560000 0,440000 1
1,00 H 0,240000 0,760000
1,00 H 0,810000 0,190000 1
TOTA
Unid Qtde Salario
H 8,000000 7,18
H 1,000000 29,29
TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA:  592,1463 CUSTO HORAR

Unid Qtde Preco

T 1,000000 112,89
TOTA
CUSsT
BONI

PREC

o Prod Custo Improd Custo

68,14 12,57 25,9109

15,23 12,57 72,1176

32,53 12,57 202,7752

11,52 12,57 67,9820

4,65 0,00 1,1160

62,88 18,79 135,5089

L EQUIPAMENTOS. 505,4106
Encargos Custo

% 57,4400
% 29,2957

L MAO DE OBRA.. 86,7357
10 DE EXECUCAO: 7,8953
Custo
112,8983
L MATERIAIS.... 112,8983
O UNITARIO TOTAL: 120,7936

FICACAQ: 24,78% 29,9327
O UNITARIO TOTAL:  150,7263
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
USINAGEM DE CBUQ (BINDER) Unid: T Cod.: CY0045
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0483 CARREGADEIRA DE PNEUS
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3 1,00 H 0,270000 0,730000 1 91,09 15,27 62,7481
IEO501 GRUPO GERADOR : HEIMER :
GEHM-40 - 36/40 KVA 1,00 H 1,000000 0,000000 33,65 12,57 33,6575
IE0503 GRUPO GERADOR : HEIMER :
GEHM-180 - 164 / 180 KVA 1,00 H 1,000000 0,000000 1 00,24 12,57 100,2446
IEO511 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFA LTO
: CIFALI : - 30.000 L ) 2,00 H 1,000000 0,000000 18,76 0,00 37,5212
IE0513 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO
TENGE : TH III - 1,00 H 1,000000 0,000000 1 08,25 0,00 108,2559
IEO514 USINA DE ASFALTO A QUENTE :
CIFALI : DMC-2 - 90/120 T/H
COM FILTRO DE MANGA 1,00 H 1,000000 0,000000 2 79,72 18,79 279,7252
TOTA L EQUIPAMENTOS. 622,1525
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 1,000000 20,82 % 20,8200
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 8,000000 7,18 % 57,4400
TOTA L MAO DE OBRA.. 78,2600
PROD. EQUIPE: 75,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  700,4125 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 9,3388
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 0,161000 45,00 7,2450
IM3907 BRITA M3 0,473000 68,00 32,1640
IM7396 OLEO COMBUSTIVEL 1A L 8,000000 2,19 17,5200
IM7397 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 0,050000 932,61 46,6305
TOTA L MATERIAIS.... 103,5595
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  112,8983



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE
HIDRO
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 15. 9 SARJETA TRAPEZOID AL DE Unid: m Cod.: CY0056
CONCRETO - SZC 01
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 0,250000 20,82 % 5,2050
TOTA L MAO DE OBRA.. 5,2050
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 5,2050 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 5,2050
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CY0038 ESCAV. E CARGA DE MATER. DE
JAZIDA(CONST E RESTR) M3 1,000000 4,17 4,1783
CY0046 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIA L
DE 1A CATEGORIA M3 0,280000 23,62 6,6142
CY0047 GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 7,0 CM M 0,034000 3,18 0,1082
CY0061 CONCR ESTR FCK=15MPA CONTR RAZ
USO GER CONF LANG M3 0,076000 275,24 20,9190
IM7397 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 0,000200 932,61 0,1865
TOTA L MATERIAIS.... 32,0062
CUST O UNITARIO TOTAL: 37,2112
BONI FICACAO: 24,78% 9,2209
PREC O UNITARIO TOTAL: 46,4321
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ESCAV. E CARGA DE MATER. DE Unid: M3 Cod.: CY0038
JAZIDA(CONST E RE STR)
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0474 MOTONIVELADORA : CATERPILLA R
120M - 1,00 H 0,780000 0,220000 1 46,32 15,27 117,4914
IE0482 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPIL LAR
D6M - COM LAMINA 1,00 H 1,000000 0,000000 2 00,71 15,27 200,7165
IE0483 CARREGADEIRA DE PNEUS
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3 1,00 H 0,770000 0,230000 1 91,09 15,27 150,6584
TOTA L EQUIPAMENTOS. 468,8663
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 1,000000 20,82 % 20,8200
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 3,000000 7,18 % 21,5400
TOTA L MAO DE OBRA.. 42,3600
PROD. EQUIPE:  165,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  511,2263 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 3,0983
Materiais 7 Unid Qtde Preco Custo
IM7394 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 1,000000 1,08 1,0800
TOTA L MATERIAIS.... 1,0800
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 4,1783



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

HIDRO

INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS
GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

DATA: 06/11/2014

PAG: 164
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL Unid: M3 Cod.: CY0046
DE 1A CATEGORIA
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 0,100000 20,82 % 2,0820
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 3,000000 7,18 % 21,5400
TOTA L MAO DE OBRA.. 23,6220
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 23,6220 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 23,6220

CUST

O UNITARIO TOTAL: 23,6220
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
GUIA DE MADEIRA - 25X70CM  Unid: M Cod.: CY0047

Equipamentos

IE0509 GRUPO GERADOR : HEIMER :
GEHMI-40 - 32,0 KVA
IE0904 MAQUINA DE BANCADA : MAKSIW

SCMA - SERRA CIRCULAR DE

Mao de Obra

IHO041 CARPINTEIRO DE FORMA

IHO109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

PROD. EQUIPE:  100,0000 EQ

Materiais 7
IM7398 TABUADE 122,5CM X 15,0C

Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
1,00 H 1,000000 0,000000
-1,00 H 1,000000 0,000000
TOTA
Unid Qtde Salario
H 1,000000 9,53
H 1,250000 7,18
TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA: 51,2276 CUSTO HORAR

Unid Qtde Preco

M M 0,500000 5,34
TOTA
CUSsT

o Prod Custo Improd Custo
30,96 12,57 30,9600

1,76 0,00 1,7626

L EQUIPAMENTOS. 32,7226

Encargos Custo
% 9,5300

% 8,9750
L MAO DE OBRA.. 18,5050
10 DE EXECUCAO: 0,5123
Custo
2,6700
L MATERIAIS.... 2,6700

O UNITARIO TOTAL: 3,1823
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CONCR ESTR FCK=15 MPA CONTR RAZ  Unid: M3 Cod.: CY0061
USO GER CONF LANG
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0509 GRUPO GERADOR : HEIMER :
GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 H 1,000000 0,000000 30,96 12,57 30,9600
IE0907 BETONEIRA MENEGOTTI 400 L 1,00 H 1,000000 0,000000 14,61 12,57 14,6100
IE0908 TRANSPORTADOR MANUAL : AJS -
CARRINHO DE MAO 80 L 3,00 H 0,690000 0,310000 0,14 0,00 0,2898
IE0912 VIBRADOR DE CONCRETO: DIVER SOS
VIP-MT2 - DE IMERSAO 2,00 H 1,000000 0,000000 10,77 9,55 21,5400
TOTA L EQUIPAMENTOS. 67,3998
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0097 PEDREIRO H 1,000000 9,53 % 9,5300
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 14,000000 7,18 % 100,5200
TOTA L MAO DE OBRA.. 110,0500
PROD. EQUIPE: 2,5000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  177,4498 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 70,9799
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 0,930000 45,00 41,8500
IM3907 BRITA M3 0,840000 68,00 57,1200
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 270,000000 0,39 105,3000
TOTA L MATERIAIS.... 204,2700
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  275,2499
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PAG: 167
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 15. 10 MEIO FIO DE CONCR ETO - MFC 02 Unid: m Cod.: CY0059
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 0,200000 20,82 % 4,1640
TOTA L MAO DE OBRA.. 4,1640
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 4,1640 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 4,1640
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CHO0189 FORMA COMUM DE MADEIRA M2 0,049000 46,78 2,2924
CY0046 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIA L
DE 1A CATEGORIA M3 0,100000 23,62 2,3622
CY0057 LASTRO DE BRITA M3 0,085000 87,98 7,4787
CY0058 CONCRETO FCK=10MPA CONTR RA z
USO GERAL CONF E LANG M3 0,003000 260,99 0,7830
CY0061 CONCR ESTR FCK=15MPA CONTR RAZ
USO GER CONF LANG M3 0,087000 275,24 23,9467
TOTA L MATERIAIS.... 36,8630
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 41,0270
BONI FICACAO: 24,78% 10,1665
PREC

O UNITARIO TOTAL:

51,1935
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
FORMA COMUM DE MA DEIRA Unid: M2 Cod.: CH0189
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0509 GRUPO GERADOR : HEIMER :
GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,18 H 1,000000 0,000000 30,96 12,57 5,5728
IE0904 MAQUINA DE BANCADA : MAKSIW :
SCMA - SERRA CIRCULAR DE 0,18 H 1,000000 0,000000 1,76 0,00 0,3173
TOTA L EQUIPAMENTOS. 5,8901
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0041 CARPINTEIRO DE FORMA H 1,000000 9,53 % 9,5300
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 1,000000 7,18 % 7,1800
TOTA L MAO DE OBRA.. 16,7100
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 22,6001 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 22,6001
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CHO0190 FORNECIMENTO DE AGO CA-25 KG 0,250000 3,58 0,8975
IM4250 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 0,100000 7,47 0,7470
IM4894 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5
X 30,0CM (1 X 12) NAO
APARELHADA M 1,920000 5,02 9,6384
IM7485 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM M 1,150000 8,02 9,2230
IM7486 GASTALHO 10 X 2,5 CM M 1,290000 2,85 3,6765
IM7487 DESMOLDANTE L 0,020000 0,10 0,0020
TOTA L MATERIAIS.... 24,1844
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 46,7845
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HIDRO
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DATA: 06/11/2014

PAG: 169
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL Unid: M3 Cod.: CY0046
DE 1A CATEGORIA
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 0,100000 20,82 % 2,0820
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 3,000000 7,18 % 21,5400
TOTA L MAO DE OBRA.. 23,6220
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 23,6220 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 23,6220

CUST

O UNITARIO TOTAL: 23,6220
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HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 170
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
LASTRO DE BRITA Unid: M3 Cod.: CY0057
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0906 COMPACTADOR MANUAL : WACKER :
ES 60 - SOQUETE VIBRATORIO 1,00 H 1,000000 0,000000 13,48 9,55 13,4806
TOTA L EQUIPAMENTOS. 13,4806
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 0,100000 20,82 % 2,0820
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,500000 7,18 % 3,5900
TOTA L MAO DE OBRA.. 5,6720
PROD. EQUIPE: 3,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 19,1526 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 6,3842
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM3907 BRITA M3 1,200000 68,00 81,6000
TOTA L MATERIAIS.... 81,6000
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 87,9842
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CONCRETO FCK=10MP A CONTR RAZ Unid: M3 Cod.: CY0058
USO GERAL CONF E LANC
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0509 GRUPO GERADOR : HEIMER :
GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 H 1,000000 0,000000 30,96 12,57 30,9600
IE0907 BETONEIRA MENEGOTTI 400 L 1,00 H 1,000000 0,000000 14,61 12,57 14,6100
IE0908 TRANSPORTADOR MANUAL : AJS -
CARRINHO DE MAO 80 L 3,00 H 0,690000 0,310000 0,14 0,00 0,2898
IE0909 VIBRADOR DE CONCRETO :
DIVERSOS : VIP-MT2 - DE
IMERSAO 2,00 H 1,000000 0,000000 10,77 9,55 21,5400
TOTA L EQUIPAMENTOS. 67,3998
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0097 PEDREIRO H 1,000000 9,53 % 9,5300
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 14,000000 7,18 % 100,5200
TOTA L MAO DE OBRA.. 110,0500
PROD. EQUIPE: 2,5000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  177,4498 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 70,9799
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 0,960000 45,00 43,2000
IM3907 BRITA M3 0,840000 68,00 57,1200
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 230,000000 0,39 89,7000
TOTA L MATERIAIS.... 190,0200
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  260,9999
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
CONCR ESTR FCK=15 MPA CONTR RAZ  Unid: M3 Cod.: CY0061
USO GER CONF LANG
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0509 GRUPO GERADOR : HEIMER :
GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 H 1,000000 0,000000 30,96 12,57 30,9600
IE0907 BETONEIRA MENEGOTTI 400 L 1,00 H 1,000000 0,000000 14,61 12,57 14,6100
IE0908 TRANSPORTADOR MANUAL : AJS -
CARRINHO DE MAO 80 L 3,00 H 0,690000 0,310000 0,14 0,00 0,2898
IE0912 VIBRADOR DE CONCRETO: DIVER SOS
VIP-MT2 - DE IMERSAO 2,00 H 1,000000 0,000000 10,77 9,55 21,5400
TOTA L EQUIPAMENTOS. 67,3998
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0097 PEDREIRO H 1,000000 9,53 % 9,5300
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 14,000000 7,18 % 100,5200
TOTA L MAO DE OBRA.. 110,0500
PROD. EQUIPE: 2,5000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  177,4498 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 70,9799
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0265 AREIA MEDIA M3 0,930000 45,00 41,8500
IM3907 BRITA M3 0,840000 68,00 57,1200
IM7399 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 270,000000 0,39 105,3000
TOTA L MATERIAIS.... 204,2700
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  275,2499



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 173
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
FORNECIMENTO DE A CO CA-25 Unid: KG Cod.: CH0190
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IN00O1 ACO D=4,20 MM CA 25 KG 0,333300 3,59 1,1965
IN0002 ACO D=6,3 MM CA 25 KG 0,333300 3,59 1,1965
IN0003 ACO D=10 MM CA 25 KG 0,333400 3,59 1,1969
TOTA L MATERIAIS.... 3,5899
CUSsT

O UNITARIO TOTAL: 3,5899



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

1 DATA: 06/11/2014
HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 174

Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014

Item: 16. 1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACA Unid: m2 Cod.: CX0022

Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo

IH0058 JARDINEIRO H 0,100000 7,22 % 0,7220

IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO

QUALIFICADO H 0,100000 7,18 % 0,7180

TOTA L MAO DE OBRA.. 1,4400

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 1,4400 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 1,4400

Materiais Unid Qtde Preco Custo

IM0125 ADUBO BOVINO M3 0,005000 141,91 0,7096

IM0791 CALCARIO DOLOMITICO A KG 0,150000 0,06 0,0090

IM2380 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,100000 1,27 0,1270

IM2653 GRAMA BATATAIS EM PLACAS (N AO

INCLUI PLANTIO) M2 1,000000 8,96 8,9600

TOTA L MATERIAIS.... 9,8056
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 11,2456
BONI FICACAO: 24,78% 2,7867
PREC

O UNITARIO TOTAL:

14,0323



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS
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HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 175
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 16. 2 PLANTIO E FORNEC IMENTO DE Unid: und Cod.: CX0018
ARBUSTOS COM 2,00 MTS
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,500000 7,18 % 3,5900
TOTA L MAO DE OBRA.. 3,5900
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 3,5900 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 3,5900
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0340 ARVORE REGIONAL MAIOR QUE 2 M UN 1,150000 37,50 43,1250
IM5560 TERRA VEGETAL M3 0,060000 85,15 5,1090
TOTA L MATERIAIS.... 48,2340
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 51,8240
BONI FICACAO: 24,78% 12,8420
PREC O UNITARIO TOTAL: 64,6660
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 17. 1 ESTAGAO COMPACTA DE TRATAMENTO  Unid: ¢j Cod.: CY0001
DE ESGOTOS, CONFO RME
ESPECIFICAGOES TE CNICAS
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 1260,000000 7,18 % 9.046,8000
IH0004 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1260,000000 7,16 % 9.021,6000
IH0005 AJUDANTE DE ENCANADOR H 630,000000 7,92 % 4.989,6000
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 630,000000 9,53 % 6.003,9000
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 630,000000 9,53 % 6.003,9000
IH0054 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL H 315,000000 20,82 % 6.558,3000
IH0097 PEDREIRO H 1260,000000 9,53 %  12.007,8000
TOTA L MAO DE OBRA.. 53.631,9000
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 53.631,9000 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 53.631,9000
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0639 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 55,000000 5,99 329,4500
IM0646 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 220,000000 1,63 358,6000
IM0659 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, T P
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 155,000000 3,58 554,9000
IM1236 CONDULETE TIPO C EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
1 UN 8,000000 13,01 104,0800
IM1237 CONDULETE TIPO C EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 5,000000 8,16 40,8000
IM1250 CONDULETE TIPO LR EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
1 UN 4,000000 12,74 50,9600
IM1252 CONDULETE TIPO LR EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 15,000000 8,22 123,3000
IM1258 CONDULETE TIPO T EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
1 UN 5,000000 15,01 75,0500
IM1260 CONDULETE TIPO T EM LIGA
ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSC ADO
3/4 UN 6,000000 8,79 52,7400
IM1902 CURVA 90G FERRO GALV
ELETROLITICO 1 P/ ELETRODU TO UN 8,000000 6,07 48,5600
IM1907 CURVA 90G FERRO GALV
ELETROTILICO 3/4 P/
ELETRODUTO UN 15,000000 4,46 66,9000
IM2030 ELETRODUTO FERRO GALV OU
ZINCADO ELETROLIT LEVE PAR EDE
0,90MM - 1 NBR 13057 M 36,000000 18,23 656,2800
IM2032 ELETRODUTO FERRO GALV OU
ZINCADO ELETROLIT LEVE PARE DE
0,90MM - 3/4 NBR 13057 M 60,000000 15,50 930,0000
IM2431 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M UN 4,000000 4,85 19,4000
IM2434 FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT
REF 3M OU SIMILAR M 20,000000 1,89 37,8000
IM5514 TERMINAL A COMPRESSAO EM CO BRE
ESTANHADO P/ CABO 10MM2 UN 19,000000 1,13 21,4700
IM5551 TERMINAL A PRESSAO 1 CABO
25MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO UN 20,000000 2,57 51,4000
IM7098 ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO, CONFORME
ESPECIFICAGCOES TECNICAS UND 1,000000 78.349,70 78.349,7000
IM7417 DUTO EM PEAD CORRUGADO 2" M 158,000000 8,22 1.298,7600
IM7418 PERFILADO PERFURADO 38X38X3 000
MM GALVANIZADO A FOGO UN 6,000000 43,61 261,6600
IM7420 BASE EXTERNA C/ 4 FUROS,
38X38MM, GALVANIZADO A FOGO UN 4,000000 3,56 14,2400
IM7422 EMENDA INTERNA "X", 38X38MM ,
GALVANIZADO A FOGO UN 10,000000 4,59 45,9000
IM7423 EMENDA INTERNA "I", 38X38MM ,
GALVANIZADO A FOGO UN 20,000000 2,68 53,6000
IM7424 CANTONEIRA "ZZ" P/ VERGALHA o,
GALVANIZADO A FOGO UN 35,000000 1,68 58,8000
IM7425 GANCHO CURTO P/ PERFILADO,
GALVANIZADO A FOGO UN 35,000000 1,89 66,1500
IM7426 SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO ]
3/4", GALVANIZADO A FOGO UN 15,000000 1,89 28,3500
IM7427 SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO ]
1", GALVANIZADO A FOGO UN 10,000000 1,89 18,9000
IM7428 VERGALHAO ROSCADO g 5/16,
BARRA 3M UN 30,000000 7,88 236,4000
IM7429 PORCA SEXTAVADA g 5/16 UN 50,000000 0,08 4,0000
IM7430 ARRUELA LISA g 5/16 UN 550,000000 0,03 16,5000
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 17. 1 ESTAGAO COMPACTA DE TRATAMENTO  Unid: ¢j Cod.: CY0001
DE ESGOTOS, CONFO RME
ESPECIFICACOES TE CNICAS
IM7438 MAO FRANCESA REFORGADA 300M M UN 20,000000 17,12 342,4000
TOTA L MATERIAIS.... 84.317,0500
CUST O UNITARIO TOTAL: 137.948,9500
BONI FICACAOQO: 24,78% 34.183,7498
PREC O UNITARIO TOTAL: 172.132,6998
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 18. 1 CONJUNTO MOTO-BOM BA CENTRIFUGA  Unid: un Cod.: CM0031
POTENCIA 1,0 CV, ALTURA
MANOMETRICA TOTAL DE 19,03 mca
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 5,000000 7,18 % 35,9000
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 2,500000 9,53 % 23,8250
IH0065 MONTADOR H 5,000000 12,54 % 62,7000
TOTA L MAO DE OBRA.. 122,4250
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA:  122,4250 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 122,4250
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7463 CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIG UFA
POTENCIA 1,0CV, 19,03mca UN 1,000000 740,00 740,0000
TOTA L MATERIAIS.... 740,0000
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  862,4250
BONI FICACAO: 24,78% 213,7089
PREC

O UNITARIO TOTAL: 1.076,1339
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 18. 2 TUBULAGAO PVC SOL DAVEL 25,4 mm  Unid: m Cod.: CL0592
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0005 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,400000 7,92 % 3,1680
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 0,400000 9,53 % 3,8120
TOTA L MAO DE OBRA.. 6,9800
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 6,9800 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 6,9800
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0118 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G UN 0,000800 34,40 0,0275
IM4837 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO
PLASTICO C/ 1000CM3 UN 0,000300 40,74 0,0122
IM6375 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892
P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 1,600000 2,66 4,2560
TOTA L MATERIAIS.... 4,2957
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 11,2757
BONI FICACAO: 24,78% 2,7941
PREC O UNITARIO TOTAL: 14,0698
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014

Item: 18. 3 CURVA 90° PVC SOL DAVEL Unid: un Cod.: CL0616

Materiais Unid Qtde Preco Custo

IM1835 CURVA PVC 135G 1 P/

ELETRODUTO ROSCAVEL UN 1,000000 4,67 4,6700

TOTA L MATERIAIS.... 4,6700
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 4,6700
BONI FICACAO: 24,78% 1,1572
PREC O UNITARIO TOTAL: 5,8272
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 18. 4 TUBO PVC ROSCAVEL 3/4" Unid: m Cod.: CL0648
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 0,140000 9,53 % 1,3342
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,140000 7,18 % 1,0052
TOTA L MAO DE OBRA.. 2,3394
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 2,3394 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 2,3394
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM6368 TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/
AGUA FRIA PREDIAL 3/4 M 1,221000 4,98 6,0806
TOTA L MATERIAIS.... 6,0806
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 8,4200
BONI FICACAO: 24,78% 2,0865

PREC O UNITARIO TOTAL: 10,5065
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 18. 5 REGISTRO DE GAVET A1.1/2" Unid: un Cod.: CL0547
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0005 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,540000 7,92 % 4,2768
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 0,540000 9,53 % 5,1462
TOTA L MAO DE OBRA.. 9,4230
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 9,4230 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 9,4230
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM2440 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS
18MMX10M UN 0,094000 2,35 0,2209
IM4542 REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO
LATAO REF 1502-B UN 1,000000 25,83 25,8300
TOTA L MATERIAIS.... 26,0509
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 35,4739
BONI FICACAO: 24,78% 8,7904
PREC O UNITARIO TOTAL: 44,2643
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 18. 6 BOIA 25mm Unid: un Cod.: CL0392
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0005 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,340000 7,92 % 2,6928
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 0,340000 9,53 % 3,2402
TOTA L MAO DE OBRA.. 5,9330
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 5,9330 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 5,9330
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM2440 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS
18MMX10M UN 0,060000 2,35 0,1410
IM5794 BOIA 25MM UN 1,000000 45,05 45,0500
TOTA L MATERIAIS.... 45,1910
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 51,1240
BONI FICACAO: 24,78% 12,6685
PREC O UNITARIO TOTAL: 63,7925
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 18. 7 VALVULA DE RETENG AO HORIZONTAL  Unid: un Cod.: CL0510
BRONZE 3/4"
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 0,600000 9,53 % 5,7180
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,600000 7,18 % 4,3080
TOTA L MAO DE OBRA.. 10,0260
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 10,0260 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 10,0260
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM2164 ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/
JUNTA DE TUBOS
CONCRETO/CERAMICO KG 0,015000 4,91 0,0737
IM6637 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL
BRONZE (PN-25) 3/4 400PSI
TAMPA C/ PORCA DE UNIAO -
EXTREMIDADES C/ ROSCA UN 1,000000 25,45 25,4500
TOTA L MATERIAIS.... 25,5237
CUST O UNITARIO TOTAL: 35,5497
BONI FICACAO: 24,78% 8,8092
PREC O UNITARIO TOTAL:

44,3589
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 18. 8 NIPLE DUPLO ACO G ALVANIZADO Unid: un Cod.: CL0284

COM ROSCA 3/4"

Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 0,260000 7,18 % 1,8668
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 0,260000 9,53 % 2,4778
TOTA L MAO DE OBRA.. 4,3446
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 4,3446 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 4,3446
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM3588 NIPEL FERRO GALV ROSCA 3/4 UN 1,000000 2,40 2,4000
TOTA L MATERIAIS.... 2,4000
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 6,7446
BONI FICACAO: 24,78% 1,6713

PREC O UNITARIO TOTAL: 8,4159
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 18. 9 LUVA ACO GALVANIZ ADO 3/4" Unid: un Cod.: CL0222
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 0,260000 7,18 % 1,8668
IH0049 ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 0,260000 9,53 % 2,4778
TOTA L MAO DE OBRA.. 4,3446
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 4,3446 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 4,3446
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM3328 LUVA FERRO GALV ROSCA 3/4 UN 1,000000 3,12 3,1200
TOTA L MATERIAIS.... 3,1200
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 7,4646
BONI FICACAO: 24,78% 1,8497
PREC O UNITARIO TOTAL: 9,3143
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 18. 10 CURVA 90° LONGA F ERRO Unid: un Cod.: CL0649
GALVANIZADO COM R OSCA
INTERNA/EXTERNA 3 14"
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM1560 CURVA FERRO GALVANIZADO 90G
ROSCA MACHO/FEMEA REF. 3/4 UN 1,000000 8,57 8,5700
TOTA L MATERIAIS.... 8,5700
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 8,5700
BONI FICACAO: 24,78% 2,1236
PREC O UNITARIO TOTAL: 10,6936



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 188
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Item: 18. 11 ESCAVACAO MECANIC A DE VALA Unid: m3 Cod.: CU0918
PARA ADUTORA (350 x 0,40 x
0,80), EM QUALQUE R TIPO DE
SOLO, ESCETO ROCH A
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0354 RETROESCAVADEIRA C/
CARREGADEIRA SOBRE RODAS CA SE
580-L 4 X4, C/ CONVERSOR
TORQUE 71HP CAP. 0,2/ 0,7M3 ,
PESO OPERACAO 5,92T,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE ESCA V.
= 4,34**CAIXA** 1,00 UN 0,000011 0,000000 231.2 50,00 0,00 2,5438
TOTA L EQUIPAMENTOS. 2,5438
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0071 MOTORISTA DE CAMINHAO - PIS o
MENSAL MES 0,00036360  3.669,62 % 1,3343
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,160000 7,18 % 1,1488
TOTA L MAO DE OBRA.. 2,4831
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 5,0269 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 5,0269
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM3622 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COM UM L 1,080000 2,57 2,7756
TOTA L MATERIAIS.... 2,7756
CUST O UNITARIO TOTAL: 7,8025
BONI FICACAO: 24,78% 1,9335
PREC O UNITARIO TOTAL: 9,7360
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 18. 12 REATERRO E COMPAC TACAO Unid: m3 Cod.: CO0225
MECANICO DE VALA COM
COMPACTADOR MANUA L TIPO
SOQUETE VIBRATORI o
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust o Prod Custo Improd Custo
IE0132 COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA
VIBRATORIA 135 A 156KG C/
MOTOR DIESEL / GASOLINA 4 A
6HP NAO REVERSIVEL TIPO
DYNAPAC CM-13 OU EQUIV 1,00 H 0,061000 0,000000 2,70 0,00 0,1647
TOTA L EQUIPAMENTOS. 0,1647
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,120000 7,18 % 0,8616
TOTA L MAO DE OBRA.. 0,8616
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 1,0263 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 1,0263
CUST O UNITARIO TOTAL: 1,0263
BONI FICACAO: 24,78% 0,2543
PREC O UNITARIO TOTAL: 1,2806
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO
Item: 19. 1 POSTE CONCRETO DU

Equipamentos

IE0911 CAMINHAO CARROCERIA C/ GUIN
TO

Mao de Obra

IHO016 ARMADOR OU FERREIRO

IHO041 CARPINTEIRO DE FORMA

IHO097 PEDREIRO

IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ

Materiais

IM0264 AREIA GROSSA

IM3907 BRITA

IM7399 CIMENTO PORTLAND CP II-32

IM7469 POSTE CONCRETO DUPLO T 9/15

Data Ref.: 01/05/2014

PLO T 9/150 Unid: un

Qtde Unid I. Prod I.Improd Cust
DAU
1,00 H 1,000000 0,000000
TOTA
Unid Qtde Salario
H 0,036000 9,53
H 0,072000 9,53
H 1,472000 9,53
H 6,424000 7,18
TOTA

UIP.+ MAO DE OBRA:  153,1818 CUSTO HORAR

Unid Qtde Preco
M3 0,094300 45,00
M3 0,083600 68,00
KG 25,500000 0,39
0 UN 1,000000 650,00
TOTA
CUST
BONI
PREC

Cod.: CJ0376

o Prod Custo Improd Custo

92,00 12,57 92,0000

L EQUIPAMENTOS. 92,0000
Encargos Custo
% 0,3431
% 0,6862
% 14,0282
% 46,1243
L MAO DE OBRA.. 61,1818

10 DE EXECUCAO: 153,1818

Custo
4,2435
5,6848
9,9450

650,0000

L MATERIAIS.... 669,8733
O UNITARIO TOTAL:  823,0551

FICACAQ: 24,78% 203,9531
O UNITARIO TOTAL: 1.027,0082
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 19. 2 ARMAGAO REX TRIFA SICA COM Unid: un Cod.: CJ0348
ROLDANA
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 1,800000 9,53 % 17,1540
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 1,800000 7,18 % 12,9240
TOTA L MAO DE OBRA.. 30,0780
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 30,0780 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 30,0780
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0286 ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E
CONTRA-PINO EM CHAPA DE FER RO
GALV 3/16 C/3 ESTRIBOS E 3
ISOLADORES UN 1,000000 46,74 46,7400
IM1126 CINTA GALVANIZADA DE 8 UN 2,000000 24,12 48,2400
TOTA L MATERIAIS.... 94,9800
CUST O UNITARIO TOTAL:  125,0580
BONI FICACAO: 24,78% 30,9894
PREC O UNITARIO TOTAL:  156,0474
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 19. 3 QUADRO DE MEDIGCAO TRIFASICAEM  Unid: un Cod.: CJ0377
POSTE
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 4,800000 9,53 % 45,7440
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 4,800000 7,18 % 34,4640
TOTA L MAO DE OBRA.. 80,2080
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 80,2080 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 80,2080
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM0500 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO
FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM 1
1/4") cJ 3,000000 1,92 5,7600
IM0613 CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1
CONDUTOR) TP SINTENAX PIREL LI
OU EQUIV M 1,000000 10,04 10,0400
IM7471 ELETRODUTO CONDULETE PVC
RIGIDO 1/2" M 1,500000 3,15 4,7250
IM7472 FIO COBRE NU 25MM2 M 2,000000 10,50 21,0000
IM7473 BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA
ELETRODUTO 16MM 1/2" UN 1,000000 0,23 0,2300
TOTA L MATERIAIS.... 41,7550
CUST O UNITARIO TOTAL:  121,9630
BONI FICACAO: 24,78% 30,2224

PREC O UNITARIO TOTAL:  152,1854
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HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 19. 4 ELETRODUTO PVC RI GIDO 1.1/2" Unid: m Cod.: CJ0007
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0001 AJUDANTE H 0,600000 7,18 % 4,3080
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 0,600000 9,53 % 5,7180
TOTA L MAO DE OBRA.. 10,0260
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 10,0260 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 10,0260
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM2063 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA
40MM - 1 1/2 M 1,100000 6,46 7,1060
TOTA L MATERIAIS.... 7,1060
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 17,1320
BONI FICACAO: 24,78% 4,2453

PREC

O UNITARIO TOTAL: 21,3773



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 194
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 19. 5 ELETRODUTO PVC RI GIDO 3/4" Unid: m Cod.: CJ0018
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0004 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,170000 7,16 % 1,2172
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 0,170000 9,53 % 1,6201
TOTA L MAO DE OBRA.. 2,8373
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 2,8373 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 2,8373
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM2060 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA
20MM - 3/4 M 1,000000 2,31 2,3100
TOTA L MATERIAIS.... 2,3100
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 5,1473
BONI FICACAO: 24,78% 1,2755

PREC O UNITARIO TOTAL: 6,4228
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014

Item: 19. 6 CURVA 90 PVC RIGI DO 3/4" Unid: un Cod.: CJ0390

Materiais Unid Qtde Preco Custo

IM1879 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO

ROSCAVEL 3/4 UN 1,000000 2,38 2,3800

TOTA L MATERIAIS.... 2,3800
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 2,3800
BONI FICACAO: 24,78% 0,5898
PREC O UNITARIO TOTAL: 2,9698
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 19. 7 HASTE DE ATERRAME NTO Unid: un Cod.: CJ0326
COOPERWELD 5/8" X 2,40M
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0004 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,400000 7,16 % 2,8640
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 0,400000 9,53 % 3,8120
TOTA L MAO DE OBRA.. 6,6760
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 6,6760 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 6,6760
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM2707 HASTE DE TERRA EM ACO
REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X
3000MM C/ CONECTOR UN 1,000000 48,85 48,8500
TOTA L MATERIAIS.... 48,8500
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 55,5260
BONI FICACAO: 24,78% 13,7593
PREC O UNITARIO TOTAL: 69,2853



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 197
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014
Item: 19. 8 CABO CLASSE 1KV 4 X 2,50MM2 Unid: m Cod.: CJ0378
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
IH0047 ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 0,150000 9,53 % 1,4295
IH0109 SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 0,150000 7,18 % 1,0770
TOTA L MAO DE OBRA.. 2,5065
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQ UIP.+ MAO DE OBRA: 2,5065 CUSTO HORAR 10 DE EXECUCAO: 2,5065
Materiais Unid Qtde Preco Custo
IM7475 CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2 M 1,020000 3,87 3,9474
TOTA L MATERIAIS.... 3,9474
CUSsT O UNITARIO TOTAL: 6,4539
BONI FICACAO: 24,78% 1,5993

PREC O UNITARIO TOTAL: 8,0532
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Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGCAO Data Ref.: 01/05/2014

Item: 20 ABRIGO PARA BOMBA Unid: m2 Cod.: CJ0389

Materiais Unid Qtde Preco Custo

IN0100 ABRIGO PARA CONJUNTO

MOTO-BOMBA M2 1,000000 813,75 813,7500

TOTA L MATERIAIS.... 813,7500
CUSsT O UNITARIO TOTAL:  813,7500
BONI FICACAO: 24,78% 201,6473
PREC O UNITARIO TOTAL: 1.015,3973
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