



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA**

RDC PRESENCIAL XX/2014

ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

**ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO
DAS OBRAS CIVIS DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONTROLE
E OPERAÇÃO (CCO)**

Obra: CCO - ADMIN LOCAL

Data Ref.: 01/05/2014

Item	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unitario	Custo Total	OBS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1. 1	MÃO DE OBRA					
1. 1. 1	CANTEIRO CENTRAL					
1. 1. 1. 1	ENGENHEIRO COORDENADOR - 01 PROFISSIONAL	MESES	11,000	27.945,74	307.403,14	
1. 1. 1. 2	ENGENHEIRO JUNIOR - 01 PROFISSIONAL	MESES	11,000	14.172,73	155.900,03	
1. 1. 1. 3	TÉCNICO DE PLANEJAMENTO/MEDIÇÃO - 01 PROFISSIONAL	MESES	11,000	5.758,35	63.341,85	
1. 1. 1. 6	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 01 PROFISSIONAL	MESES	11,000	5.758,35	63.341,85	
1. 1. 1. 8	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 01 PROFISSIONAL	MESES	11,000	3.103,34	34.136,74	
1. 1. 1. 9	CHEFE SUPRIMENTOS - 01 PROFISSIONAL	MESES	11,000	7.998,67	87.985,37	
1. 1. 1. 10	SECRETÁRIA - 01 PROFISSIONAL	MESES	11,000	4.803,29	52.836,19	
1. 1. 1. 11	ENCARREGADO DE ARMAÇÃO - 01 PROFISSIONAL	MESES	5,000	5.758,35	28.791,75	
1. 1. 1. 12	ENCARREGADO DE FORMA - 01 PROFISSIONAL	MESES	5,000	5.758,35	28.791,75	
1. 1. 1. 13	ENCARREGADO DE CONCRETO - 01 PROFISSIONAL	MESES	5,000	5.758,35	28.791,75	
1. 1. 1. 14	ENCARREGADO DE ACABAMENTO - 01 PROFISSIONAL	MESES	9,000	5.758,35	51.825,15	
1. 1. 1. 15	ENCARREGADO DE INTALAÇÕES - 01 PROFISSIONAL	MESES	9,000	5.758,35	51.825,15	
1. 1. 2	MÃO DE OBRA AUXILIAR					
1. 1. 2. 1	TOPÓGRAFO - 01 PROFISSIONAL	MESES	3,000	5.758,35	17.275,05	
1. 1. 2. 2	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - 01 PROFISSIONAL	MESES	3,000	3.452,81	10.358,43	
1. 1. 2. 3	LABORATORISTA - 01 PROFISSIONAL	MESES	4,000	5.758,35	23.033,40	
1. 1. 2. 4	LABORATORISTA AUXILIAR - 01 PROFISSIONAL	MESES	4,000	4.621,86	18.487,44	
1. 2	VEICULOS E EQUIPAMENTOS					
1. 2. 3	KOMBI - 01 UN	MESES	11,000	6.291,73	69.209,03	
1. 2. 4	ONIBUS TRANSPORTE - 44 PASSAGEIROS - 01 UN	MESES	11,000	13.038,26	143.420,86	
1. 2. 5	CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO (COM BANHEIRO)	MESES	11,000	898,41	9.882,51	
1. 2. 6	CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MESES	11,000	850,28	9.353,08	
1. 2. 7	CONTAINER SANITÁRIO (03 BACIAS, 04 CHUVEIROS, 01 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO)	MESES	11,000	1.248,16	13.729,76	
1. 3	FERRAMENTAS DIVERSAS					
1. 3. 1	FERRAMENTAS DIVERSAS -	GL	1,000	89.799,78	89.799,78	
1. 4	ALIMENTAÇÃO					
1. 4. 1	REFEIÇÕES - INDIRETO	UN	4.511,000	8,73	39.381,03	
1. 4. 2	CAFE DA MANHÃ - INDIRETO	UN	4.511,000	4,36	19.667,96	
1. 4. 3	JANTAR - INDIRETO	UN	2.148,000	8,73	18.752,04	
1. 4. 4	REFEIÇÕES - DIRETO	UN	19.958,000	8,73	174.233,34	
1. 4. 5	CAFE DA MANHÃ - DIRETO	UN	19.958,000	4,36	87.016,88	
1. 4. 6	JANTAR - DIRETO	UN	9.504,000	8,73	82.969,92	

Obra: CCO - ADMIN LOCAL

Data Ref.: 01/05/2014

Item	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unitario	Custo Total	OBS
1. 5	DESPESAS ORDINÁRIAS					
1. 5. 1	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	MESES	11,000	1.265,41	13.919,51	
1. 5. 2	MATERIAIS DE CONSUMO	MESES	11,000	358,65	3.945,15	
1. 5. 3	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	GL	1,000	63.761,38	63.761,38	
1. 5. 4	MATERIAL PREVENÇÃO INCENDIO	MESES	11,000	382,71	4.209,81	
1. 5. 5	TELEFONE, INTERNET, RÁDIOS	MESES	11,000	4.619,25	50.811,75	
1. 5. 7	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	UN	2,000	2.152,45	4.304,90	
1. 5. 8	MOBILIARIO	GL	1,000	27.017,88	27.017,88	
1. 5. 9	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	GL	1,000	20.608,66	20.608,66	
1. 5. 10	GERADORES 20 A 80KVA C/ COMBUSTIVEL	UN	1,000	7.897,07	7.897,07	
1. 5. 11	GERADOR DE 5 A 20KVA C/ COMBUSTIVEL	UN	1,000	3.207,34	3.207,34	
1. 5. 12	LABORATORIO DE CONCRETO	MESES	4,000	3.255,94	13.023,76	
1. 5. 13	VACINAS	UN	187,000	601,43	112.467,41	
1. 5. 14	EXAMES ADM/DEMISSIONAL	UN	374,000	7,67	2.868,58	
1. 5. 15	CESTA BÁSICA	UN	767,000	187,17	143.559,39	
1. 5. 16	HORAS "IN ITINERE"	GL	1,000	79.473,55	79.473,55	
VALOR TOTAL.....					2.332.617,37	
TOTAL PROJETO					2.332.617,37	