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1 SERVICOS PRELIMINAR ES
1. PROJETO EXECUTIVO
1.1.1 PROJETO ARQUITETONI cO

DETALHADO und 1,000  140.081,82 140.081,82
1.1.2 PROJETO ESTRUTURAL DETALHADO und 1,000 123.517,53 123.517,53
1. 1.3 PROJETO ELETRICO DE TALHADO und 1,000 95.098,08 95.098,08
1. 1. 4 PROJETO HIDRAULICO DETALHADO und 1,000 77.598,44 77.598,44
1. 1.5 PROJETO PAISAGISTIC o und 1,000 56.716,50 56.716,50

TOTAL ITEM 1 c L 493.012,37
1. SERVICOS DE CAMPO
1.2.1 CONTROLE TECNOLOGIC O DE OBRAS

EM CONCRETO ARMADO,

CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE

DO CONCRETO E CONST ANDO DE

COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO

DOS CORPOS DE PROVA ,

TRANSPORTE ATE 50 K M, ENSAIOS

DE RESISTENCIA A CO MPRESSAO

AOS 28 DIAS E "SLUM P-TEST",

MEDIDO POR M3 DE CO NCRETO

COLOCADO NAS FORMAS m3 413,000 19,91 8.222,83
1.2 2 SONDAGEM ROTATIVA E M GRANITOS,

GNAISSES, QUARTZITO S E ROCHAS

AFINS m 110,000 599,58 65.953,80
1. 2.3 MOBILIZAGAO E DESMO BILIZAGAO

DE EQUIPAMENTO E EQ UIPE DE

SONDAGEM und 1,000 2.994,72 2.994,72
1.2 4 LEVANTAMENTO TOPOGR AFICO,

PLANI-ALTIMETRICO E CADASTRAL

EM TERRENO DE OROGR AFIA NAO

ACIDENTADA, VEGETAC AO RALA E

EDIFICAGAO LEVA ha 2,000 2.403,15 4.806,30
1. 2.5 LOCAGAO CONVENCIONA L DE OBRA,

ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS

CORRIDAS, PONTALETA DAS A CADA

1,5 M, SEM REAPROVE ITAMENTO m?2 1.764,000 6,70 11.818,80
1. 2.6 TAPUME DE VEDAGAO D E CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA (6MM),

PINTURA A CAL,

REAPROVEITAMENTO (2 X) m2 800,000 40,01 32.008,00
1.2.7 BARRACAO DE OBRA PA RA

ALOJAMENTO/ESCRITOR 10, PISO EM

PINHO DE 3% PAREDE SEM

COMPENSADO 10 MM, C OBERTURA

COM TELHAS DE AMIAN TO 6 MM,

INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS

E ESQUADRIAS m2 200,000 205,85 41.170,00
1.2.8 SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO

PARA PESSOAL DE OBR A, COLETIVO

DE 2 MODULOS, INCLU SIVE

INSTALACAO E APAREL HOS,

REAPROVEITAMENTO 2 X und 5,000 2.699,99 13.499,95
1.2.9 GALPAO ABERTO PARA OFICINAE

DEPOSITO DE CANTEIR O DE OBRAS,

EM MADEIRA DE LEI m2 200,000 204,49 40.898,00
1. 2.10 INSTALAGAO E LIGACA o

PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO und 1,000 1.758,76 1.758,76
1. 2.11 INSTALACAO PROVISOR IA

ELETRICA, BAIXA TEN SAO, PARA

CANTEIRO DE OBRAS, CARGA 3KWH,

20 CV, EXCLUSIVE FO RNECIMENTO

DO MEDIDOR und 1,000 1.434,87 1.434,87
1. 2.12 PLACA DE OBRA EM CH APA DE AGO

GALVANIZADO m2 20,000 439,74 8.794,80

TOTAL ITEM 1 2 233.360,83

TOTAL ITEM 1 726.373,20
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2 TERRAPLENAGEM
2. LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO

DE CAMADA VEGETAL m2 9.600,000 0,63 6.048,00
2. LIMPEZA DE TERRENO - ROGADA

DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) m? 900,000 2,69 2.421,00
2. CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE

ENTULHO COM TRANSPO RTE ATE 1

KM m3 2.880,000 5,02 14.457,60
2. ATERRO PARA REGULAR IZACAO m3 50,000 31,36 1.568,00

TOTAL ITEM 2 24.494,60
3 FUNDACOES E ESTRUTU RAS
3. FUNDACAO
3. ESCAVAGCAO MANUAL CA MPO ABERTO

EM SOLO EXCETO ROCH AATE2M m? 70,700 26,25 1.855,88
3. EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO

(1:2,5:6), PREPARO MANUAL  m? 4,000 315,37 1.261,48
3. ARMAGCAO DE AGO CA- 50 DIAMETRO

ATE 12,5 MM - FORNE CIMENTO,

CORTE, DOBRA, COLOC AGAO kg 395,000 7,89 3.116,55
3. CONCRETO ESTRUTURAL

FCK=20MPA,SEM LANCA MENTO m?3 47,000 362,61 17.042,67
3. LANCAMENTO E ADENSA MENTO DE

CONCRETO EM FUNDAGCO ES m?3 47,000 68,90 3.238,30

TOTAL ITEM 3 c L 26.514,88
3. ESTRUTURA
3. CONCRETO USINADO BO MBEADO FCK

=30 MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,

ESPALHAMENTO E ADEN SAMENTO

MECANICO m3 523,000 466,52 243.989,96
3. ARMAGCAO DE AGO CA - 60

DIAMETRO 6,3 MM -

FORNECIMENTO, CORTE , DOBRA,

COLOCAGAO Kg 41.840,000 7,70 322.168,00
3. ARMAGCAO DE AGO CA- 50 DIAMETRO

ATE 12,5 MM - FORNE CIMENTO,

CORTE, DOBRA, COLOC AGAO Kg 20.586,000 7,89 162.423,54
3. FABRICAGAO, TRANSPO RTE

HORIZONTAL / VERTIC ALE

MONTAGEM DE PECAS

PRE-MOLDADAS, INCLU SIVE

FORMAS, CONCRETO E TUBOS GUIA

EMBUTIDOS NA PECA C OM CONCRETO

FCK 30 MPA m3 305,000 2.290,56 698.620,80
3. LAJE PRE-MOLDADA DE CONCRETO -

30 MPA m2 578,000 146,99 84.960,22

TOTAL ITEM 3 2 1.512.162,52
3. ALVENARIAS
3. ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39

CM, ESPESSURA 14 CM ,

ASSENTADOS COM ARGA MASSA TRAGO

1:2,5:4,0 (CIMENTO, CAL,

AREIA) m2 1.233,000 65,03 80.181,99
3. ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39

CM, ESPESSURA 19 CM ,

ASSENTADOS COM ARGA MASSA TRAGO

1:2,5:4,0 (CIMENTO, CAL,

AREIA) m2 1.466,000 78,03 114.391,98
3. ENCUNHAMENTO DE ALV ENARIA m 271,000 14,76 3.999,96
3. CAIXA DE PASSAGEM P /ALVENARIA und 12,000 42,64 511,68

TOTAL ITEM 3 B 199.085,61
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3. PISOS
3. PISO VINILICO SEMIF LEXIVEL,

LISOM ESPESSURA 3,0 MM,

INCLUSIVE COLOCAGCAO m2 420,000 110,70 46.494,00
3. PISO CERAMICO 30X30 CM,

INCLUSIVE COLOCAGCAO E

REJUNTAMENTO m2 133,000 37,55 4.994,15
3. PISO EM GRANITO CIN ZA 7

ANDORINHA, INCLUSIV E COLOCAGAO

E REJUNTAMENTO m2 582,000 314,54 183.062,28
3. CARPETE ESPESSURA 6 ,0 MM, EM

MANTA, INCLUSIVE FO RRAGCAO

INFERIOR E CORDAO D E ARREMATE m2 145,000 128,97 18.700,65
3. PISO EM BORRACHA FR 1ZADO,

PLACAS DE 40X40 CM, INCLUSIVE

COLA E COLOCAGCAO m2 42,000 193,42 8.123,64
3. PISO ELEVADO EM PLA CAS,

FORNECIMENTO E COLO CACAO

CONFORME ESPECIFICA COES m2 315,000 362,84 114.294,60

TOTAL ITEM 3 P SRS UR VPRSI 375.669,32
3. REVESTIMENTOS
3. CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:3 m2 3.236,000 4,01 12.976,36
3. EMBOGCO COM ARGAMASS A DE

CIMENTO, AREIA E CA L - TRAGCO

1:2:8 - ESPESSURA 2 0 MM m? 3.236,000 19,69 63.716,84
3. REBOCO IMPERMEAVEL COM

ARGAMASSA DE CIMENT O, AREIA E

ADITIVO IMPERMEABIL IZANTE,

TRACO 1:3 - 20MM m2 326,000 4,29 1.398,54
3. REVESTIMENTO CERAMI CO -

COLOCADO E REJUNTAD o m? 115,000 20,94 2.408,10

TOTAL ITEM 3 D 80.499,84
3. FORRO
3. FORRO DE GESSO, PLA CAS 7

MODULARES, INCLUSO INSTALACAO m?2 210,000 58,25 12.232,50
3. FORRO MODULAR EM FI BRA MINERAL m2 1.100,000 181,70 199.870,00

TOTAL ITEM 3 s B 212.102,50
3. COBERTURA
3. TELHA, TRAPEZOIDAL EM ACO

ZINCADO m2 1.010,000 39,39 39.783,90
3. CALHA/RUFO EM CHAPA

GALVANIZADA m 202,000 20,08 4.056,16
3. ELEMENTOS ESTRUTURA IS PARA

MONTAGEM DA COBERTU RA m2 1.010,000 79,83 80.628,30

TOTAL ITEM 3 e T e 124.468,36

TOTAL ITEM B 2.530.503,03
4 PINTURA
4. PINTURA EM ESQUADRI AS

METALICAS m2 67,650 14,52 982,28
4. PINTURA LATEX, ACRI LICA, SOBRE

ESTRUTURAS INTERNA/ EXTERNA -

DUAS DEMAOS m2 2.872,200 8,77 25.189,19
4. EMULSAO ASFALTICA S OBRE

ALVENARIA E ESTRUTU RA DE

EMBASAMENTO m2 118,000 7,44 877,92
4. PINTURA SOBRE ESTRU TURA
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METALICA m2 1.400,000 14,52 20.328,00

TOTAL ITEM 4 47.377,39
5 ESQUADRIAS
5. JANELAS EM PERFIL D E ALUMINIO

LINHA 25 m2 150,000 715,15 107.272,50
5. PORTAS DE FERRO, IN CLUSIVE

FERRAGENS m2 26,000 377,58 9.817,08
5. ESQUADRIAS DE MADEI RA
5. PORTA DE 1,6X2,10M , 2 FOLHAS

DE ABRIR, REVESTIDA DE

LAMINADO MELAMINICO und 4,000 690,13 2.760,52
5. PORTA 0,9 X 2,10 M REVESTIDA

COM LAMINADO MELAMI NICO und 17,000 570,05 9.690,85
5. PORTA 3,20 X 3,4 -

REPIVOTANTE, REVEST IDA COM

LAMINADO MELAMIMICO und 3,000 3.070,87 9.212,61
5. PORTA DE VIDRO (2,1 0X2,60) m2 5,460 1.794,61 9.798,57
5. PELE DE VIDRO LAMIN ADO 2X6 MM,

FIXACAO POR SPYDER, INCLUSIVE

ESTRUTURA METALICA AUXILIAR

1800X790 CM m2 142,200 5.021,91 714.115,60
5. PELE DE VIDRO LAMIN ADO 2X6 MM,

FIXACAO POR SPYDER, INCLUSIVE

ESTRUTURA METALICA AUXILIAR

1000X790 CM m2 79,000 1.572,63 124.237,77
5. VIDRO LISO, INCOLOR , ESP. 4 CM m2 128,000 66,69 8.536,32

TOTAL ITEM 5 B 878.352,24

TOTAL ITEM 5 995.441,82
6 EQUIPAMENTOS SANIT ARIOS
6. VASO SIFONADO EM LO UCA BRANCO,

FORNECIMENTO E INST ALACAO und 7,000 226,55 1.585,85
6. VASO SFIONADO EM LO UCA BRANCO,

PARA DEFICIENTES, F ORNECIMENTO

E INSTALACAO und 3,000 695,16 2.085,48
6. MICTORIO INDIVIDUAL COM SIFAO

EMBUTIDO und 3,000 323,57 970,71
6. CUBA DE EMBUTIR PAR A BANCADA

DE GRANITO und 16,000 472,00 7.552,00
6. TANQUE 25 LITROS und 1,000 478,67 478,67
6. ESPELHO m2 4,560 262,80 1.198,37
6. CHUVEIRO, FORNECIME NTO E

INSTALACAO und 3,000 65,57 196,71

TOTAL ITEM 6 14.067,79
7 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
7. TUBO DE ACO CARBONO ,@21/2",

CLASSE PESADA, BARR A 6M,

CONFORME NBR-5580 und 29,000 265,10 7.687,90
7. COTOVELO 90°, @21/2 ", ROSCA

BSP, FERRO MALEAVEL

GALVANIZADO A FOGO und 6,000 49,76 298,56
7. COTOVELO 45°, @21/2 ", ROSCA

BSP, FERRO MALEAVEL

GALVANIZADO A FOGO und 3,000 45,40 136,20
7. TE, @21/2", ROSCA B SP, FERRO

MALEAVEL GALVANIZAD O AFOGO und 3,000 59,93 179,79
7. LUVA, @21/2", ROSCA BSP, FERRO

MALEAVEL GALVANIZAD O AFOGO und 27,000 34,69 936,63
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7.6 UNIAO ASSENTO PLANO ,221/2",

ROSCA BSP, FERRO MA LEAVEL

GALVANIZADO A FOGO und 5,000 141,00 705,00
7.7 NIPLE DUPLO, @21/2" , ROSCA

BSP, FERRO MALEAVEL

GALVANIZADO A FOGO und 4,000 27,39 109,56
7.8 EXTINTOR DE AGUA PR ESSURIZADA,

CARGA 10L, 2A und 6,000 93,59 561,54
7.9 EXTINTOR DE CO2, 4K G, 5B und 6,000 349,38 2.096,28
7.10 EXTINTOR DE PO QUIM ICO SECO,

4KG, 20BC und 2,000 93,59 187,18
7.11 LUZ DE EMERGENCIA 4 OLEDS ALTO

BRILHO AUTONOMIA 5 HORAS, ALIM

220V und 15,000 174,69 2.620,35
7.12 BOTOEIRA DE ALARME DE

INCENDIO, COM LED V ERMELHO DE

ALARME, LED VERDE N ORMAL und 3,000 58,65 175,95
7.13 BOTOEIRA DE ACIONAM ENTO BOMBA

INCENDIO, COM BOTAO LIGAE

DESLIGA und 3,000 46,17 138,51
7.14 SIRENE, 120DB A 1M, 12v und 3,000 19,96 59,88
7.15 CENTRAL DE ALARME | NCENDIO

PARA ATE 5 LACOS und 1,000 580,23 580,23
7.16 MANGUEIRA DE INCEND 10 TIPO 2,

@21/2" COMPRIMENTO 20M und 4,000 556,39 2.225,56
7.17 VALVULA GLOBO ANGUL AR 45°,

ROSCA @21/2" und 4,000 89,84 359,36
7.18 ADAPTADOR ROSCA 21/ 2" | ENGATE

RAPIDO 21/2" EM LAT AO und 4,000 36,06 144,24
7.19 CHAVE STORZ @ 21/2" und 6,000 10,61 63,66
7.20 ESGUICHO REGULAVEL P/

MANGUEIRA @21/2" und 3,000 107,31 321,93
7.21 ARMARIO DE SOBREPOR EM AGO

CARBONO PINTURA EPO XI' NA COR

VERMELHA, C/ SUPORT E INTERNO

PARA MANGUEIRA, DIM .

90X60X17CM und 3,000 224,60 673,80
7.22 TAMPA DE FERRO FUND IDO 60X40CM und 1,000 172,20 172,20
7.23 PAINEL DE COMANDO P ARA

ACIONAMENTO DE BOMB AS INCENDIO

DE 5HP und 1,000 696,27 696,27
7.24 BOMBA CENTRIFUGA, 3 CV,

ALIMENTACAO TRIFASI CA 380V und 1,000 1.367,59 1.367,59
7.25 TANQUE AGUA EM FIBR A,

CAPACIDADE 10.000L und 1,000 3.816,21 3.816,21
7.26 DETECTORES DE FUMAG ATIPO

OPTICO und 35,000 62,39 2.183,65
7.27 INSTALAGCOES E STAR T-UP DE

TODO O SISTEMA DE C OMBATE

INCENDIO INCLUINDO, TESTES

HIDROSTATICO E FORN ECIMENTO DE

SUPORTES DE FIXAGAO E OUTROS,

CONFORME ESPECIFICA COES cj 1,000 105.923,25 105.923,25

TOTAL ITEM T 134.421,28
8 SISTEMA DE ATERRAME NTO
8.1 CABO DE COBRE NU 16 MM2,

CONFORME NBR-5624 m 150,000 6,94 1.041,00
8.2 CABO DE COBRE NU 35 MM2,

CONFORME NBR-5624 m 450,000 14,05 6.322,50
8.3 CABO DE COBRE NU 50 MM2,

CONFORME NBR-5624 m 250,000 19,75 4.937,50
8. 4 HASTE DE ATERRAMENT O DE COBRE



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 6
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGAO Data Ref. : 01/05/2014
Preco Custo
Item Descricao Unid Qtde Unitario Total OBS

DIM. @1/2X2,4M, CON FORME

NBR-13571 und 20,000 37,07 741,40
8.5 CONECTOR A COMPRESS AO EM

COBRE, PARA LIGAGCAO DE CABO

16MM2 A HASTE @1/2 und 20,000 16,91 338,20
8. 6 CONECTOR A COMPRESS AO EM

COBRE, PARA LIGAGCAO DE CABO

50MM2 A HASTE @1/2 und 20,000 15,27 305,40
8.7 CONECTOR A COMPRESS AO EM

COBRE, PARA LIGAGCAO DE

CABO/CABO 35MM?2 und 45,000 5,50 247,50
8.8 CAIXA DE INSPECAO D E

ATERRAMENTO EM PVC DIM.

@300X250 COM TAMPA FERRO

FUNDIDO und 20,000 51,16 1.023,20
8.9 CONECTOR DE MEDIGAO EM COBRE 4

PARAFUSOS PARA CABO 16MM2  und 20,000 18,72 374,40
8.10 HASTE CAPTORA, 60CM ,ACO

GALVANIZADO A FOGO und 15,000 7,19 107,85
8.11 INSTALAGAO POR COMP LETO DO

SUBSISTEMA DE CAPTO R,

SUBSISTEMA DE DESCI DA,

SUBSISTEMA DE ATERR AMENTO,

MEDICAO E LAUDO TEC NICO

ATERRAMENTO, CONFOR ME

ESPECIFICAGCOES cj 1,000 9.233,92 9.233,92

TOTAL ITEM 8 24.672,87
9 SISTEMA DE ALARME E VIGILANCIA

ELETRONICA
9.1 CAMERA DE VIDEO MOV EL,

CONFORME ESPECIFICA COES und 2,000 12.394,00 24.788,00
9.2 PAINEL AUXILIAR PAR A CAMERA

MOVEL, CONFORME ESP ECIFICACOES und 2,000 6.484,54 12.969,08
9.3 'CONVERSOR DE MIDIA DE FIBRA

OPTICA PARA ETHERNE T PARA

CAMERA MOVEL, CONFO RME

ESPECIFICAGCOES und 4,000 2.332,48 9.329,92
9. 4 CAMERA DE VIDEO FIX A

INSTALACAO INTERNA, CONFORME

ESPECIFICAGCOES und 7,000 3.534,44 24.741,08
9.5 CAMERA DE VIDEO FIX A

INSTALACAO EXTERNA, CONFORME

ESPECIFICAGCOES und 3,000 3.534,44 10.603,32
9. 6 PAINEL AUXILIAR PAR A CAMERA

FIXA EXTERNA, CONFO RME

ESPECIFICAGCOES und 3,000 6.484,54 19.453,62
9.7 'CONVERSOR DE MIDIA DE FIBRA

OPTICA PARA ETHERNE T PARA

CAMERA FIXA EXTERNA , CONFORME

ESPECIFICAGCOES und 6,000 2.332,48 13.994,88
9.8 SENSOR PASSIVOS IVP , CONFORME

ESPECIFICAGCOES und 21,000 240,83 5.057,43
9.9 SENSOR MAGNETICOS, CONFORME

ESPECIFICAGCOES und 16,000 20,84 333,44
9.10 CENTRAL DE ALARME, CONFORME

ESPECIFICAGCOES und 1,000 767,27 767,27
9.11 CONTROLE DE ACESSO, CONFORME

ESPECIFICAGCOES und 1,000 28.675,73 28.675,73
9.12 CATRACAS DE ACESSO, CONFORME

ESPECIFICAGCOES cj 2,000 25.151,51 50.303,02
9.13 CANCELA DE ACESSO, CONFORME

ESPECIFICAGCOES und 2,000 3.450,17 6.900,34
9.14 INSTALAGCAO E START- UP DE TODO

O SISTEMA DE ALARME E

VIGILANCIA ELETRONI CA,

INCLUINDO FORNECIME

NTO DE
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MATERIAL ELETRODUTO S,

CONEXOES, CABOS, CA BOS

OPTICOS, SUPORTES F IXACAO E

OUTROS, CONFORME

ESPECIFICACOES cj 1,000 61.206,56 61.206,56

TOTAL ITEM 9 269.123,69
10 REDE DE DADOS E VOZ
10. RACK PADRAO 19" MIN IMO 24U,

CONFORME ESPECIFICA CAO TECNICA und 4,000 3.056,74 12.226,96
10. SWITCH DE REDE ETHE RNET

GERENCIAVEL, 24 POR TAS

10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T

, 4 PORTAS GIGABIT COM SFP  und 4,000 7.301,15 29.204,60
10. ACESS POINT WIRELES S, CONFORME

ESPECIFICACAO TECNI CA und 2,000 2.562,94 5.125,88
10. CABO OPTICO DIELETR ICO 6 .

FIBRAS, CONFORME ES PECIFICACAO

TECNICA m 250,000 10,18 2.545,00
10. DISTRIBUIDOR INTERN O OPTICO

PARA 6 FIBRAS, CONF ORME

ESPECIFICACAO TECNI CA und 3,000 204,95 614,85
10. CORDAO OPTICO, CONF ORME

ESPECIFICACAO TECNI CA und 20,000 100,01 2.000,20
10. INSTALAGCAO E START- UP DE TODO

O SISTEMA DE REDE D E DADOS E

VOZ, FORNECIMENTO D E MATERIAL

ELETRODUTOS, ELETRO CALHAS,

CONEXOES, CABOS DE REDE, CABOS

DE TELEFONIA, CONEC TORES,

TOMADAS REDE/DADOS E OUTROS,

CERTIFICACAO DOS PO NTOS DE

REDE, CONFORME ESPE CIFICACOES

TECNICAS cj 1,000 91.446,78 91.446,78

TOTAL ITEM 10 e 143.164,27
11 INSTALACOES PREDIA IS
11. INSTALACOES ELETRIC AS
11. QUADRO DE DISTRIBUI CAO DE

ENERGIA (QDL), CONF ORME

ESPECIFICACOES und 1,000 23.785,63 23.785,63
11. QUADRO DE DISTRIBUI CAO DE

ENERGIA (QDI), CONF ORME

ESPECIFICACOES und 1,000 11.656,79 11.656,79
11. QUADRO DE DISTRIBUI CAO DE

ENERGIA (QF - AC), CONFORME

ESPECIFICACOES und 1,000 5.966,83 5.966,83
11. QUADRO GERAL DE BAI XA TENSAO

(QGBT), CONFORME

ESPECIFICACOES und 1,000 18.055,87 18.055,87
11. LUMINARIA TIPO ALET ADA

EMBUTIDA NO FORRO, COM 2

LAMPADAS FLUORESCEN TES 32w,

CONFORME ESPECIFICA COES und 52,000 182,40 9.484,80
11. LUMINARIA A PROVA D E TEMPO DE

SOBREPOR NO TETO, C OM 2

LAMPADAS FLUORESCEN TES 32w,

CONFORME ESPECIFICA COES und 28,000 113,29 3.172,12
11. LUMINARIA TIPO PL E MBUTIDA NO

FORRO, COM 2 LAMPAD AS

FLUORESCENTES COMPA CTA 26W,

CONFORME ESPECIFICA COES und 140,000 144,58 20.241,20
11. LUMINARIA NO TETO, DEFLETOR EM

POLICARBONATO PRISM ATICO, COM

1 LAMPADA VAPOR MET ALICA 250W,

CONFORME ESPECIFICA COES und 3,000 562,26 1.686,78
11. LUMINARIA SUBAQUATI CA COM

ACABAMENTOS EM ACO INOX COM 3

LED’S DE 9W COR AZU L, CONFORME
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ESPECIFICACOES und 28,000 747,43 20.928,04
11. 1.10 TRANSFORMADOR PARA ALIMENTACAO

DE LUMINARIA SUBAQU ATICA und 2,000 114,80 229,60
11. 1.11 POSTE METALICO GALV ANIZADO A

FOGO DE 10M ALTURA, FORNECIDO

COM 2 PETALAS C/ SU PORTE

FIXAGAO, CHUMBADOR, C/ LAMPADA

400W DE VAPOR METAL ICAE

REATOR, CONFORME

ESPECIFICAGCOES und 4,000 1.554,58 6.218,32
11. 1.12 POSTE METALICO GALV ANIZADO A

FOGO DE 10M ALTURA, FORNECIDO

COM 4PETALAS C/ SUP ORTE

FIXAGAO, CHUMBADOR, C/ LAMPADA

400W DE VAPOR METAL ICAE

REATOR, CONFORME

ESPECIFICAGCOES und 7,000 2.493,80 17.456,60
11. 1.13 POSTE DECORATIVO ME TALICO DE

4M ALTURA, COM DIFU SOR

ESFERICO EM POLIETI LENO

BRANCO, FORNECIDO C / LAMPADA

250W DE VAPOR MISTO , CONFORME

ESPECIFICAGCOES und 24,000 472,28 11.334,72
11. 1.14 CIRCUITO ALIMENTADO R 1 (REDE),

CABO XLPE 0,6/1KV 4 X120MM2

(3F+N) CONFORME ESP ECIFICACOES m 40,000 192,91 7.716,40
11. 1.15 CIRCUITO ALIMENTADO R 1 (REDE),

CABO XLPE 0,6/1KV 1 X120MM2

(TERRA) CONFORME

ESPECIFICAGCOES m 40,000 45,77 1.830,80
11. 1.16 CIRCUITO ALIMENTADO R 2 (QGBT),

CABO XLPE 0,6/1KV 4 X120MM2

(3F+N), CONFORME

ESPECIFICAGCOES m 800,000 192,91 154.328,00
11. 1.17 CIRCUITO ALIMENTADO R 2 (QGBT),

CABO XLPE 0,6/1KV 1 X120MM2

(TERRA), CONFORME

ESPECIFICAGCOES m 400,000 45,77 18.308,00
11. 1.18 CIRCUITO ALIMENTADO R3

(QF-AC), CABO XLPE 0,6/1KV

4X70MM?2 (3F+N), CON FORME

ESPECIFICAGCOES m 15,000 119,84 1.797,60
11. 1.19 CIRCUITO ALIMENTADO R3

(QF-AC), CABO XLPE 0,6/1KV

1X35MM? (TERRA), CO NFORME

ESPECIFICAGCOES m 15,000 13,70 205,50
11. 1. 20 CIRCUITO ALIMENTADO R 5 (QDL),

CABO XLPE 0,6/1KV 4 X50MM2

(3F+N), CONFORME

ESPECIFICAGCOES m 10,000 83,88 838,80
11. 1.21 CIRCUITO ALIMENTADO R 5 (QDL),

CABO XLPE 0,6/1KV 1 X25MM2

(TERRA), CONFORME

ESPECIFICAGCOES m 10,000 9,96 99,60
11. 1.22 CIRCUITO ALIMENTADO R 6 (QDI),

CABO XLPE 0,6/1KV 4 X50MM2

(3F+N), CONFORME

ESPECIFICAGCOES m 30,000 83,88 2.516,40
11. 1.23 CIRCUITO ALIMENTADO R 6 (QDI),

CABO XLPE 0,6/1KV 1 X25MM2

(TERRA), CONFORME

ESPECIFICAGCOES m 30,000 9,96 298,80
11. 1.24 INSTALACAO E START- UP DE TODO

O SISTEMA ELETRICO PREDIAL E

FORNECIMENTO DE MAT ERIAL

INCLUINDO ELETRODUT oS,

ELETROCALHAS, CONEX OES, CABOS

ELETRICOS, INTERRUP TOR,

TOMADAS E OUTROS, C ONFORME

ESPECIFICAGCOES cj 1,000 279.292,27 279.292,27

TOTAL ITEM 11 c L 617.449,47
11. 2 INSTALAGOES HIDRAUL ICAS
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11. 2. 1 FORNECIMENTO E INST ALAGCOES DE

TODO O SISTEMA HIDR AULICO

PREDIAL, CONFORME

ESPECIFICAGCOES cj 1,000 272.629,74 272.629,74

TOTAL ITEM 11 2 272.629,74

TOTAL ITEM 11 890.079,21
12 SISTEMA DE REFRIGER ACAO
12. 1 UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE

NOMINAL 3440KCAL/H, VAZAO

660M3/H, TIPO HI WA LL,

CONFORME ESPECIFICA COES und 1,000 2.627,87 2.627,87
12. 2 UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE

NOMINAL 7230KCAL/H, VAZAO

1220M3/H, TIPO CASS ETE, 4VIAS,

CONFORME ESPECIFICA COES und 4,000 5.777,31 23.109,24
12. 3 UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE

NOMINAL 6110KCAL/H, VAZAO

960M3/H, TIPO CASSE TE, 4VIAS,

CONFORME ESPECIFICA COES und 5,000 5.763,59 28.817,95
12. 4 UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE

NOMINAL 3440KCAL/H, VAZAO

780M3/H, TIPO CASSE TE, 2VIAS,

CONFORME ESPECIFICA COES und 2,000 4.543,24 9.086,48
12. 5 UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE

NOMINAL 12220KCAL/H , VAZAO

1830M3/H, TIPO CASS ETE, 4VIAS,

CONFORME ESPECIFICA COES und 2,000 6.222,78 12.445,56
12. 6 UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE

NOMINAL 9640KCAL/H, VAZAO

1650M3/H, TIPO CASS ETE, 4VIAS,

CONFORME ESPECIFICA COES und 3,000 5.862,16 17.586,48
12. 7 UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE

NOMINAL 2410KCAL/H, VAZAO

600M3/H, TIPO HI WA LL,

CONFORME ESPECIFICA COES und 1,000 2.627,87 2.627,87
12. 8 UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE

NOMINAL 4820KCAL/H, VAZAO

840M3/H, TIPO CASSE TE, 4VIAS,

CONFORME ESPECIFICA COES und 1,000 5.406,72 5.406,72
12. 9 UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE

NOMINAL 2410KCAL/H, VAZAO

600M3/H, TIPO CASSE TE, 2VIAS,

CONFORME ESPECIFICA COES und 2,000 4.450,90 8.901,80
12. 10 UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE

NOMINAL 6110KCAL/H, VAZAO

960M3/H, TIPO CASSE TE, 4VIAS,

CONFORME ESPECIFICA COES und 4,000 5.763,59 23.054,36
12.11 UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE

NOMINAL 12220KCAL/H , VAZAO

1830M3/H, TIPO CASS ETE, 4VIAS,

CONFORME ESPECIFICA COES und 2,000 6.222,78 12.445,56
12.12 UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE

NOMINAL 3440KCAL/H, VAZAO

660M3/H, TIPO HI WA LL,

CONFORME ESPECIFICA COES und 1,000 2.627,87 2.627,87
12.13 CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA

UNIDADE EVAPORADORA und 28,000 185,92 5.205,76
12. 14 RECEPTOR PARA UNIDA DE

EVAPORADORA CASSETE 4VIAS und 21,000 606,43 12.735,03
12.15 RECEPTOR PARA UNIDA DE

EVAPORADORA CASSETE 2VIAS und 4,000 606,43 2.425,72
12. 16 PAINEL PARA UNIDADE

EVAPORADORA CASSETE 2VIAS und 4,000 1.700,75 6.803,00
12.17 MULTIKIT INSTALAGAO UNIDADE

EVAPORADORA und 26,000 557,77 14.502,02
12.18 UNIDADE CONDENSADOR A

CAPACIDADE NOMINAL



MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL PROJETO DE

INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS

DATA: 06/11/2014

HIDRO GRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PAG: 10
Obra: CCO - CENTRO DE CONTROLE E OPERAGAO Data Ref. : 01/05/2014
Preco Custo

Item Descricao Unid Qtde Unitario Total OBS

73080KCAL/H, VAZAO 22900M3/H,

CONFORME ESPECIFICA COES und 2,000 67.758,04 135.516,08
12.19 UNIDADE VENTILACAO, VAZAO

4587M3/H, PRESSAO E STATICA

30MMCA, TRANSMISSAO POLIAS E

CORREIAS, TIPO CENT RIFUGO,

ROTOR SIROCO, CONFO RME

ESPECIFICAGCOES und 1,000 3.730,92 3.730,92
12.20 UNIDADE VENTILACAO, VAZAO

4587M3/H, PRESSAO E STATICA

30MMCA, TRANSMISSAO POLIAS E

CORREIAS, TIPO CENT RIFUGO,

ROTOR SIROCO, CONFO RME

ESPECIFICAGCOES und 1,000 3.730,92 3.730,92
12.21 MODULO DE FILTRAGEM CONFORME

ESPECIFICAGCOES und 1,000 3.730,92 3.730,92
12.22 DAMPER P/ REGULAGEM DE VAZAO,

CONFORME ESPECIFICA COES und 3,000 124,78 374,34
12.23 GRELHA PARA INSUFLA MENTO,

CONFORME ESPECIFICA COES und 13,000 45,86 596,18
12. 24 INSTALAGCAO E START- UP DE TODO

O SISTEMA DE REFRIG ERACAO E AR

CONDICIONADO E FORN ECIMENTO DE

MATERIAL, DUTOS, TU BULACAO,

SUPORTES FIXAGCAO, C ONEXOES E

OUTROS, CONFORME

ESPECIFICAGCOES TECN ICAS cj 1,000 117.358,40 117.358,40

TOTAL ITEM 12 455.447,05
13 EQUIPAMENTOS
13. 1 GRUPO GERADOR, CONF ORME

ESPECIFICAGCOES TECN ICAS und 1,000 80.688,38 80.688,38
13. 2 MOTO-BOMBA, 1CV, 14 50 M3 DIA und 1,000 851,00 851,00
13. 3 TRANSFORMADOR 225 K VA und 1,000 17.519,11 17.519,11
13. 4 NO-BREAK 8KVA 220 V und 1,000 10.717,27 10.717,27
13. 5 ELEVADOR DE PASSAGE IROS E

CARGA, FORNECIMENTO E

INSTALACAO, CONFORM E

ESPECIFICAGCOES TECN ICAS cj 1,000 168.640,76 168.640,76

TOTAL ITEM 13 278.416,52
14 MOBILIARIO
14. 1 MOBILIARIO CONFORME

ESPECIFICAGCOES TECN ICAS cj 1,000 241.268,37 241.268,37

TOTAL ITEM 14 241.268,37
15 SISTEMA VIARIO
15. 1 REGULARIZAGCAO DE SU BLEITO m2 2.408,000 0,77 1.854,16
15. 2 REGUL. SUBLEITO C/ FRES. CORTE

CONTR.AUTOM. GREIDE m2 2.408,000 1,00 2.408,00
15. 3 SUB-BASE SOLO ESTAB ILIZADO

GRANUL. S/ MISTURA m3 1.204,000 12,61 15.182,44
15. 4 BASE ESTAB.GRANUL.C / MISTURA

SOLO - BRITA m3 820,000 75,42 61.844,40
15. 5 BASE DE BRITA GRADU ADA m?3 362,000 149,86 54.249,32
15. 6 IMPRIMAGAO m2 2.408,000 0,27 650,16
15. 7 PINTURA DE LIGAGAO m2 2.408,000 0,19 457,52
15. 8 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE - "BINDER" t 170,000 150,73 25.624,10
15. 9 SARJETA TRAPEZOIDAL DE

CONCRETO - SZC 01 m 107,000 46,43 4.968,01
15. 10 MEIO FIO DE CONCRET O-MFC02 m 707,000 51,19 36.191,33

TOTAL ITEM 15 203.429,44
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16 PAISAGISMO
16. 1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACA m? 5.693,000 14,03 79.872,79
16. 2 PLANTIO E FORNECIM ENTO DE

ARBUSTOS COM 2,00 M TS und 155,000 64,67 10.023,85

TOTAL ITEM 16 89.896,64
17 ESTAGAO DE TRATAMEN TO DE

ESGOTOS
17. 1 ESTAGAO COMPACTA DE TRATAMENTO

DE ESGOTOS, CONFORM E

ESPECIFICAGCOES TECN ICAS cj 1,000 172.132,70 172.132,70

TOTAL ITEM 17 172.132,70
18 ADUTORA
18. 1 CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA

POTENCIA 1,0 CV, AL TURA

MANOMETRICA TOTAL D E 19,03 mca

- FORNECIMENTO E IN STALAGAO un 2,000 1.076,13 2.152,26
18. 2 TUBULAGAO PVC SOLDA VEL 25,4 mm m 350,000 14,07 4.924,50
18. 3 CURVA 90° PVC SOLDA VEL un 3,000 5,83 17,49
18. 4 TUBO PVC ROSCAVEL 3 14" m 6,000 10,51 63,06
18. 5 REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" un 2,000 44,26 88,52
18. 6 BOIA 25mm un 1,000 63,79 63,79
18. 7 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL

BRONZE 3/4" un 2,000 44,36 88,72
18. 8 NIPLE DUPLO ACO GAL VANIZADO

COM ROSCA 3/4" un 4,000 8,42 33,68
18. 9 LUVA ACO GALVANIZAD 0 3/4" un 4,000 9,31 37,24
18. 10 CURVA 90° LONGA FER RO

GALVANIZADO COM ROS CA

INTERNA/EXTERNA 3/4 " un 1,000 10,69 10,69
18. 11 ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA

PARA ADUTORA (350 x 0,40 x

0,80), EM QUALQUER TIPO DE

SOLO, ESCETO ROCHA m3 224,000 9,74 2.181,76
18. 12 REATERRO E COMPACTA CAO

MECANICO DE VALA CO M

COMPACTADOR MANUAL TIPO

SOQUETE VIBRATORIO m3 224,000 1,28 286,72

TOTAL ITEM 18 9.948,43
19 FORNECIMENTO DE MAT ERIAIS PARA

ENERGIZACAO
19. 1 POSTE CONCRETO DUPL O T9/150 un 2,000 1.027,01 2.054,02
19. 2 ARMAGCAO REX TRIFASI CA COM

ROLDANA un 2,000 156,05 312,10
19. 3 QUADRO DE MEDICAO T RIFASICA EM

POSTE un 1,000 152,19 152,19
19. 4 ELETRODUTO PVC RIGI DO 1.1/2" m 12,000 21,38 256,56
19. 5 ELETRODUTO PVC RIGI DO 3/4" m 350,000 6,42 2.247,00
19. 6 CURVA 90 PVC RIGIDO 3/4" un 1,000 2,97 2,97
19. 7 HASTE DE ATERRAMENT o

COOPERWELD 5/8" X 2 ,40M un 1,000 69,29 69,29
19. 8 CABO CLASSE 1KV 4 X 2,50MM2 m 500,000 8,05 4.025,00

TOTAL ITEM 19 9.119,13
20 ABRIGO PARA BOMBA m2 1,000 1.015,40 1.015,40

VALOR TOTAL.. 7.260.392,83

TOTAL PROJETO

7.260.392,83
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