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     Obra: CCO - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMEN TO                                        Data Ref. : 01/05/2014                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                            Preco            Custo                                                                                                                                              
     Item                       Descricao                      Unid         Qtde          Unitario            Total    OBS                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
       1.  1                    MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                
       1.  1.  1                EQUIPE DE SEGURANÇA  E                                                                                                                                                                                                           
                                MANUTENÇÃO                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
       1.  1.  1.  1            VIGIA - 03 PROFISSI ONAIS       MESES          33,000        1.691,01        55.803,33                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       1.  1.  1.  2            SERVENTE - 01 PROFI SSIONAL     MESES          11,000        1.576,81        17.344,91                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       1.  1.  1.  3            MOTORISTA - 01 PROF ISSIONAL    MESES          11,000        2.097,30        23.070,30                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       1.  2                    MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
       1.  2.  1                ENERGIA ELETRICA - CANTEIROS E                                                                                                                                                                                                  
                                INSTALAÇÕES INDUSTR IAIS        MESES          11,000       11.620,46       127.825,06                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       1.  2.  2                CONSUMO DE AGUA POT AVEL PARA                                                                                                                                                                                                    
                                OS CANTEIROS                   MESES          11,000        4.352,00        47.872,00                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
       1.  2.  3                MATERIAL DE LIMPEZA             MESES          11,000          891,95         9.811,45                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                VALOR TOTAL........ ...........................................             281.727,05                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                TOTAL PROJETO   ... ...........................................             281.727,05                                                                                                                                           
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