
PL 30/2013 Brasília/DF, 08 de abril de 2013.

AO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SECRETARIA-EXECUTIVA

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

COODERNAÇÃO-GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

REF: CONCORRÊNCIA N° 01/2013

OBRA: REFORMA DOS AMBIENTES INTERNOS DO BLOCO E – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

LOCAL: BRASÍLIA/DF

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
 QUANT. 

TOTAL 
 P. UNIT P. TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,80                                      75,00 810,00                

1.2 TAXAS DE REGISTROS UNID 1,00                                      300,00 300,00                

1.3 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL M2 640,00                                    10,00 6.400,00             

1.4

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 

BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES 

HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS

M2 32,00                                      65,35 2.091,20             

1.5 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR M/MÊS 2.400,00                                   6,85 16.440,00           

1.6 ELEVADOR MISTO - SUPRIMENTOS/PESSOAL DE OBRA MÊS 12,00                                 3.150,00 37.800,00           

1.7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MÊS 2,00                                   1.000,00 2.000,00             

 Total Geral: 65.841,20           

2.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADA
 ADICIONAL 

NOTURNO - 20% 

2.1 DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA M2 6.357,79                                   1,04 6.612,10             

2.3
RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO
M2 894,68                                    10,02 8.964,69             

2.4 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS H 2.816,00                                   3,46 9.743,36             

2.5 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS H 2.816,00                                   3,46 9.743,36             

2.6 #REF! M2 6.224,21                                   1,01 6.286,45             

2.7 RETIRADA BACIA SANITARIA UNID 57,00                                        0,76 43,32                  

2.8 RETIRADA DE LAVATÓRIO UNID 52,00                                        1,01 52,52                  

2.11 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 186,14                                    15,11 2.812,58             

2.12 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO M2 6.267,79                                   3,92 24.569,74           

2.13 DEM.LAJE PRE MOLDADO - 6°, 7° E 8° PAVIMENTO M3 671,62                                    46,64 31.324,36           

2.14 LAUDO TÉCNICO EM LAJE PRE MOLDADO - LAJE 6°, 7° E 8°PAVIMENTO M2 5.596,83                                   1,23 6.884,10             

2.15 DEM.LAJE PRE MOLDADO - 9° PAVIMENTO M3 223,87                                    46,64 10.441,30           

2.17 RETIRADA DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES INCL COMPLEMENTOS H 200,00                                      3,46 692,00                

2.18 CONDUTOR VERTICAL DE ENTULHO - 2 UNIDADES M/MÊS 633,60                                    15,12 9.580,03             

 Total Geral: 127.749,91         

3.0 RETIRADA DE ESTRUTURAS

3.1 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA M2 1.460,00                                   2,97 4.336,20             
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3.2 RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS M2 3.242,54                                   3,61 11.705,57           

3.3 RETIRADA COBERTURA TELHA M2 1.460,00                                   0,77 1.124,20             

3.4 DEMOLIÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO H 96,00                                        3,84 368,64                

 Total Geral: 17.534,61           

4.0 TRANSPORTE

4.1 TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA M3 2.091,64                                 12,75 26.668,41           

4.2
TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA - 9° 

PAVIMENTO
M3 447,74                                    12,75 5.708,69             

 Total Geral: 32.377,10           

5.0 SERVIÇO EM TERRA

5.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA M3 159,90                                    18,53 2.962,95             

5.2 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC - FUNDO DE VALA M2 24,00                                        2,37 56,88                  

5.3 REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M M3 159,90                                    34,44 5.506,96             

 Total Geral: 8.526,79             

6.0 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

6.1.0 ELETRICA

6.1.1
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 28.730,00                                 2,33 66.940,90           

6.1.2
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 17.496,51                                 3,52 61.587,72           

6.1.3
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 10.102,36                                 4,88 49.299,52           

6.1.4
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 8.321,02                                   7,76 64.571,12           

6.1.5
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 2.930,10                                   8,94 26.195,09           

6.1.6
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 3.915,00                                 13,22 51.756,30           

6.1.7
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 706,43                                    17,85 12.609,78           

6.1.8
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 333,50                                    24,07 8.027,35             

6.1.9
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 170,14                                    34,51 5.871,53             

6.1.10
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 261,83                                    45,81 11.994,43           

6.1.11
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 0,26                                        68,03 17,69                  

6.1.12 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (60 MÓDULOS) BARRAMENTO 175 A UNID 2,00                                      816,65 1.633,30             

6.1.13 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (84 MÓDULOS) BARRAMENTO 175 A UNID 1,00                                   1.206,96 1.206,96             

6.1.14 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (114 MÓDULOS) BARRAMENTO 150A UNID 1,00                                   2.221,96 2.221,96             

6.1.15 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (60 MÓDULOS) BARRAMENTO 150A UNID 2,00                                      816,65 1.633,30             

6.1.17 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (78 MÓDULOS) BARRAMENTO 150A UNID 1,00                                      996,66 996,66                

6.1.18 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (66 MÓDULOS) BARRAMENTO 150A UNID 1,00                                      876,96 876,96                

6.1.19 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (72 MÓDULOS) BARRAMENTO 150A UNID 1,00                                      929,96 929,96                

6.1.20 QDAC1 (48 MÓDULOS) BARRAMENTO 280A UNID 1,00                                      549,79 549,79                

6.1.21 QDAC2 (54 MÓDULOS) BARRAMENTO 340A UNID 1,00                                      727,36 727,36                

6.1.22 QDAC3 (36 MÓDULOS) BARRAMENTO 225A UNID 1,00                                      481,25 481,25                

6.1.23 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (12 MÓDULOS) BARRAMENTO 100A UNID 9,00                                      264,36 2.379,24             

6.1.24 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (30 MÓDULOS) BARRAMENTO 100A UNID 1,00                                      369,06 369,06                

6.1.25 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (36 MÓDULOS) BARRAMENTO 100A UNID 1,00                                      435,75 435,75                

6.1.26 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (18 MÓDULOS) BARRAMENTO 100A UNID 1,00                                      320,94 320,94                

6.1.27 #REF! M 141,40                                    75,88 10.729,43           

6.1.28 ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 441,60                                    15,08 6.659,33             

6.1.29 #REF! UNID 8,00                                        38,68 309,44                
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6.1.30 #REF! UNID 545,00                                    20,07 10.938,15           

6.1.31
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 205,00                                      9,82 2.013,10             

6.1.32
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 480,00                                      9,27 4.449,60             

6.1.36
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 63,00                                      58,22 3.667,86             

6.1.37
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 

A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 21,00                                      81,61 1.713,81             

6.1.38
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 6,00                                      207,58 1.245,48             

6.1.39 DISJUNTOR TRIPOLAR 800A UNID 1,00                                   1.613,48 1.613,48             

6.1.40 DISJUNTOR TRIPOLAR 2000A UNID 1,00                                   3.319,96 3.319,96             

6.1.41 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UNID 73,00                                      52,43 3.827,39             

6.1.42 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UNID 12,00                                      90,91 1.090,92             

6.1.43 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 139,00                                      8,01 1.113,39             

6.1.44 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UNID 1,00                                        24,60 24,60                  

6.1.45 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 24,00                                        9,87 236,88                

6.1.46 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) UNID 1,00                                        24,75 24,75                  

6.1.47
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 17,59                                        3,74 65,79                  

6.1.48
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 8.603,00                                   8,36 71.921,08           

6.1.49
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 503,05                                      7,66 3.853,36             

6.1.50 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 1.058,00                                   6,23 6.591,34             

6.1.51 LUMINARIA DE EMBUTIR/REGULAVEL (OLHO DE BOI) ATE 100W UNID 37,00                                      26,04 963,48                

6.1.52 #REF! UNID 52,00                                    190,66 9.914,32             

6.1.53 #REF! UNID 28,00                                    278,20 7.789,60             

6.1.54 #REF! UNID 671,00                                  324,77 217.920,67         

6.1.55 #REF! UNID 96,00                                    200,08 19.207,68           

6.1.56 #REF! UNID 186,00                                  198,66 36.950,76           

6.1.57 LUMINARIA DE EMBUTIR PERFIL T UNID 3,00                                        26,83 80,49                  

6.1.58 ARANDELA EMBUTIR 60 W COMPLETA, INCL INSTALACAO UNID 24,00                                    172,85 4.148,40             

6.1.59 ARANDELA QUADRADA DE SOBREPOR COMPLETA, INCL INSTALAÇÃO UNID 26,00                                    261,64 6.802,64             

6.1.60 ARANDELA PISA - 1 X HALOPIN 40 W, INCL INSTALAÇÃO UNID 24,00                                    127,15 3.051,60             

6.1.61 ARANDELA SITEMA LINEAR C1200 2X28W, INCL INSTALAÇÃO UNID 6,00                                      889,21 5.335,26             

6.1.62 #REF! UNID 111,00                                    75,54 8.384,94             

6.1.63
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 2,00                                          8,80 17,60                  

6.1.64 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" UNID 353,00                                      2,69 949,57                

6.1.65 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UNID 2.868,00                                   2,28 6.539,04             

6.1.66 CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 3/4" UNID 2.186,00                                   1,36 2.972,96             

6.1.67 CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 1/2" UNID 466,00                                      1,19 554,54                

6.1.68 CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 1" UNID 2.778,00                                   1,74 4.833,72             

6.1.69 CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 2" UNID 16,00                                        3,20 51,20                  

6.1.70 CURVA ROSCAVEL RIGIDO  P/ ELETRODUTO 3/4" UNID 1.163,00                                   2,99 3.477,37             

6.1.71 CURVA ROSCAVEL RIGIDO  P/ ELETRODUTO 1/2" UNID 1,00                                          2,08 2,08                    

6.1.72 CURVA ROSCAVEL RIGIDO  P/ ELETRODUTO 1" UNID 88,00                                        4,61 405,68                

6.1.73 CURVA ROSCAVEL RIGIDO  P/ ELETRODUTO 2" UNID 6,00                                          9,98 59,88                  

6.1.74 CURVA ROSCAVEL MACHO FLEXIVEL 3/4" UNID 5,00                                          1,40 7,00                    

6.2.0 REDE ESTABILIZADA

6.2.1
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 29.859,81                                 2,33 69.573,36           

6.2.2
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 9.370,57                                   3,52 32.984,41           

6.2.3
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 3.810,62                                   4,88 18.595,83           

6.2.4
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 442,05                                      7,76 3.430,31             
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6.2.5
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 471,49                                      8,94 4.215,12             

6.2.6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5.802,00                                   9,68 56.163,36           

6.2.7
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 0,30                                        17,97 5,39                    

6.2.8 #REF! M 177,70                                    56,20 9.986,74             

6.2.9 #REF! UNID 9,00                                        32,34 291,06                

6.2.10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 232,00                                      9,27 2.150,64             

6.2.11
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 2,00                                        58,22 116,44                

6.2.12
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 

A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 7,00                                        81,61 571,27                

6.2.13 #REF! UNID 1,00                                      318,87 318,87                

6.2.14 #REF! UNID 3,00                                      503,33 1.509,99             

6.2.15 #REF! UNID 4,00                                      672,83 2.691,32             

6.2.16 #REF! UNID 1,00                                      672,83 672,83                

6.2.17 #REF! UNID 1.805,00                                 20,07 36.226,35           

6.2.18
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 161,00                                      9,82 1.581,02             

6.2.19 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UNID 27,00                                      52,43 1.415,61             

6.2.20 CAIXA DE PASSAGEM RET 4X2 FERRO GALV UNID 167,00                                      3,85 642,95                

6.3.0 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

6.3.1
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 162,40                                      9,68 1.572,03             

6.3.2 CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 1" UNID 54,00                                        4,88 263,52                

6.3.3 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UNID 27,00                                        4,05 109,35                

6.3.4
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UNID 4,00                                        13,66 54,64                  

6.3.5
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UNID 1,00                                        20,17 20,17                  

6.3.6
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UNID 10,00                                      18,00 180,00                

6.3.7 CAIXA DE PASSAGEM RET 4X2 FERRO GALV UNID 3,00                                          3,85 11,55                  

6.3.8 COMPRESSOR MDX 4600 UNID 4,00                                      803,34 3.213,36             

6.3.9 FONE AKG K44 UNID 16,00                                    374,02 5.984,32             

6.3.10 MICROFONE HURE PGX24/SM86 SEM FIO UNID 8,00                                   2.591,95 20.735,60           

6.3.11 MICROFONE SHURE GOOSENECK 45 CM COM HASTE FLEXIVEL UNID 20,00                                    860,64 17.212,80           

6.3.12 PEDESTAL MIC MESA DEVAL FLEXIVEL UNID 20,00                                      77,64 1.552,80             

6.3.13 REGUA ONEAL OAC DIGITAL UNID 4,00                                      223,08 892,32                

6.3.14 PROJETOR DE VIDEO E DADOS UNID 4,00                                   2.151,35 8.605,40             

6.3.15 TELA DE PROJEÇÃO 120" UNID 4,00                                      621,35 2.485,40             

6.3.16 CABO AF 4X24 AWG M 26,00                                        5,40 140,40                

6.3.17 CABO ISOLADO PP 2X2,50 MM2 M 240,00                                      5,25 1.260,00             

6.3.18 CENTRAL DE SOM CONFORME PROJETO UNID 4,00                                      883,84 3.535,36             

6.3.19 CAIXA DE SOM EMBUTIR TETO - ARANDELA UNID 16,00                                    284,56 4.552,96             

6.3.20
RACK (1,36M X 0,418 X 0,438) COM KIT VENITLAÇÃO, 10 BANDEJAS PARA 

EQUIPAMENTOS, REGUA ELETRICA E RODIZIOS
UNID 4,00                                   3.650,35 14.601,40           

6.4.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO

6.4.1
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 157,00                                      8,84 1.387,88             

6.4.2 #REF! M 37,60                                      50,58 1.901,81             

6.4.3 #REF! M 100,00                                    68,29 6.829,00             

6.4.4 #REF! M 4,00                                      151,82 607,28                

6.4.5 #REF! UNID 1,00                                        29,11 29,11                  

6.4.6 #REF! UNID                  4,00                        68,26 273,04                

6.4.7 CABO UTP - CAT 6E - FURUKAWA M         38.114,00                          4,18 159.316,52         

6.4.8 TOMADA RJ - 45 - COMPLETA PT                64,00                          8,96 573,44                
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6.4.9 #REF! PT              792,00                        26,92 21.320,64           

6.4.10 PONTOS DE 3 VOZ/DADOS/PAREDE/TETO - COMPLETA PT 41,00                                      41,27 1.692,07             

6.4.11
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M                92,14                          7,52 692,89                

6.4.12 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4.647,00                                   8,71 40.475,37           

6.4.13
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 677,07                                    14,31 9.688,87             

6.4.14
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 140,32                                    16,17 2.268,97             

6.4.15 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1/2" M 143,06                                      4,01 573,67                

6.4.16 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3" M 5,58                                        17,90 99,88                  

6.4.17 CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 1" UNID 1.708,00                                   1,57 2.681,56             

6.4.18 CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 3/4" UNID 24,00                                        1,22 29,28                  

6.4.19 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" UNID 2.960,00                                   2,42 7.163,20             

6.4.20 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UNID 44,00                                        2,05 90,20                  

6.4.21 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2" UNID 238,00                                      4,33 1.030,54             

6.4.22 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2'' UNID 12,00                                        6,57 78,84                  

6.4.23 CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 3/4" UNID 22,00                                        2,69 59,18                  

6.4.24 CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 1" UNID 1.480,00                                   4,15 6.142,00             

6.4.25 CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 2" UNID 6,00                                          8,98 53,88                  

6.4.26 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UNID 119,00                                      6,16 733,04                

6.4.27 CAIXA DE PASSAGEM RET 4X2 FERRO GALV UNID 575,00                                      3,47 1.995,25             

6.4.29 CERTIFICADO DIGITAL UNID 1.771,00                                   8,45 14.964,95           

6.4.30 PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM UNID 856,00                                      3,03 2.593,68             

6.4.31 CAIXA DE CONSOLIDAÇÃO 36 PONTOS UNID 93,00                                    285,35 26.537,55           

6.6.0 SISTEMA DETECÇÃO DE ALARME E INCENDIO

6.6.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1") M 2.954,24                                   9,68 28.597,04           

6.6.2 CONJUNTO BUCHA ARRUELA 1" UNID 1.364,00                                   1,74 2.373,36             

6.6.3 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" UNID 985,00                                      2,69 2.649,65             

6.6.4 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UNID 1.345,00                                   5,33 7.168,85             

6.6.5 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 82,00                                        7,45 610,90                

6.6.6 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" UNID 1.772,00                                   0,09 159,48                

6.6.7 ARRUELA LISA D=5/16" UNID 1.772,00                                   0,05 88,60                  

6.6.8
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UNID 42,00                                      15,14 635,88                

6.6.9 CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1"
UNID 3,00                                        13,20 

39,60                  

6.6.10
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UNID 22,00                                      18,00 396,00                

6.6.11
ACIONADOR MANUAL SEM MARTELO E "QUEBRE-O-VIDRO", COM LED 

INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO E ESTADO
UNID 14,00                                      59,68 835,52                

6.6.12 AVISADOR AUDIOVISUAL 12V C/ ELIMINADOR UNID 6,00                                      514,80 3.088,80             

6.6.13 CAIXA DE PASSAGEM 4X2" UNID 2,00                                          4,73 9,46                    

6.6.14

CENTRAL ENDEREÇÁVEL MODULAR COM CAPACIDADE DE PLENA 

AGREGAÇÃO DE SUBSISTEMAS, GERENCIADOS PELO PROCESSADOR 

CENTRAL - 1° LINHA CONF. ESPEC - INCL. MÓDULO

UNID 1,00                                   2.868,00 2.868,00             

6.6.15 PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM UNID 123,00                                      3,37 414,51                

6.6.16 CABO 4 VIAS - CORDOPLAST 3X1MM2 M           3.720,00                        11,50 42.780,00           

6.6.17 DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇÁVEL UNID 186,00                                  168,20 31.285,20           

6.6.18 DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL UNID 208,00                                  157,20 32.697,60           

6.7.0 SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA

6.7.1
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 6KG, TIPO ABC - 

INSTALADO
UNID 24,00                                    539,63 12.951,12           

6.7.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO  - ALERTA DE PERIGO DE UTILIZAR ELEVADOR EM 

CASO DE INCENDIO
UNID 6,00                                        13,00 78,00                  

6.7.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - SAÍDA DE EMERGÊNCIA UNID 6,00                                        18,20 109,20                

6.7.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - ESCADA DE EMERGÊNCIA UNID 6,00                                        20,47 122,82                
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6.7.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - SAÍDA UNID 6,00                                        18,60 111,60                

6.7.7 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - HIDRANTE UNID 20,00                                      16,97 339,40                

6.7.8 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - INDICAÇÃO DE PAVIMENTO UNID 6,00                                        13,20 79,20                  

6.7.9 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - EXTINTOR DE INCÊNDIO UNID 24,00                                      15,13 363,12                

6.8.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA

6.8.1
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 632,72                                    29,24 18.500,73           

6.8.2
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 715,44                                    35,30 25.255,03           

6.8.3 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR M 102,00                                    34,09 3.477,18             

6.8.4
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 6,00                                        12,94 77,64                  

6.8.5 SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS INCL FOTOCÉLULA UNID 12,00                                      53,27 639,24                

 Total Geral: 1.710.276,11      

7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

7.1.0 METAIS, LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS

7.1.1
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA UNID 9,00                                      200,75 1.806,75             

7.1.2 TORNEIRA CROMADA DEMATIC ECO DECA OU EQUIVALENTE UNID 52,00                                    245,14 12.747,28           

7.1.3
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00                                        62,64 250,56                

7.1.4

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRAO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 16,00                                      63,48 1.015,68             

7.1.5 LAVATORIO CUBA QUADRADA COMPL EXL SIFÃO UNID 52,00                                    478,37 24.875,24           

7.1.6 LAVATORIO CUBA SEMI ENCAIXE COMPL EXCL SIFÃO UNID 5,00                                   1.522,11 7.610,55             

7.1.7
SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 70,00                                    107,15 7.500,50             

7.1.8

VASO SANITARIO COM VALVULA DE DESCARGA COMPL COM ASSENTO - 

CONFORTO - PNE
UNID 4,00                                   1.622,06 6.488,24             

7.1.9

BACIA SANITARIA COM ASSENTO LINHA VOGUE PLUS DECA OU 

EQUIVALENTE
UNID 53,00                                    747,12 39.597,36           

7.1.10 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES UNID 16,00                                    200,59 3.209,44             

7.1.11 VALVULA DE PRESSAO PARA MICTÓRIO UNID 16,00                                    213,38 3.414,08             

7.1.12

TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS INCL ACESSORIOS (TORNEIRA / 

SIFAO / ETC) - DML
UNID 4,00                                      267,09 1.068,36             

7.1.13 PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UNID 58,00                                      22,13 1.283,54             

7.1.14 PORTA-TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00                                        27,42 27,42                  

7.1.15 PORTA TOALHA INTER FOLHAS LINHA EURO UNID 42,00                                      64,65 2.715,30             

7.1.16 PIA ACO INOXIDAVEL 01 CUBA - EXCL SIFÃO UNID 9,00                                      172,30 1.550,70             

7.1.17 VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" X 1.1/2" UNID 9,00                                        39,11 351,99                

7.1.18

LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO RABICHO CROMADO INCL 

ACESSORIOS EXCL SIFÃO
UNID 4,00                                      386,50 1.546,00             

7.1.19
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00                                        55,08 55,08                  

7.1.20
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00                                      167,18 334,36                

7.1.21
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00                                        47,13 47,13                  

7.1.22 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00                                        74,28 148,56                

7.1.23
REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 16,00                                      26,44 423,04                

7.1.24

REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 37,00                                      48,84 1.807,08             

7.1.25

REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID                  8,00                        56,12 448,96                

7.1.26

REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID                13,00                        49,38 641,94                
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7.1.27

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 

CROMADO
UNID                53,00                      153,83 8.152,99             

7.1.28 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UNID 32,00                                      12,90 412,80                

7.2.0 AGUA FRIA/SISTEMA DE INCENDIO

7.2.1

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 

25MMX3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 1,00                                        11,71 11,71                  

7.2.2

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 

40MMX1.1/4 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00                                        18,01 36,02                  

7.2.3

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 

60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00                                        44,55 89,10                  

7.2.4
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 

75MMX2.1/2 
UNID 2,00                                      133,53 267,06                

7.2.5
JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
UNID 20,00                                        9,43 188,60                

7.2.6

JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 3,00                                          5,80 17,40                  

7.2.7 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID                  4,00                          2,70 10,80                  

7.2.8 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00                                        14,12 56,48                  

7.2.9 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00                                        18,15 72,60                  

7.2.10

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 168,97                                    12,02 2.031,02             

7.2.11

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 57,87                                      17,84 1.032,40             

7.2.12

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 125,33                                    22,12 2.772,30             

7.2.13

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 320,10                                    25,26 8.085,73             

7.2.14

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 172,91                                    38,87 6.721,01             

7.2.15

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 312,45                                    57,19 17.869,02           

7.2.16 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID                  1,00                          4,66 4,66                    

7.2.17 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 8,00                                        11,19 89,52                  

7.2.18 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 12,00                                      12,49 149,88                

7.2.19 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 7,00                                        31,60 221,20                

7.2.20
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNID 11,00                                      49,64 546,04                

7.2.21
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
UNID 16,00                                      12,87 205,92                

7.2.22
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
UNID                  4,00                        16,85 67,40                  

7.2.23
TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
UNID 44,00                                      36,63 1.611,72             

7.2.24 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UNID 59,00                                        3,59 211,81                

7.2.25 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UNID 8,00                                          4,12 32,96                  

7.2.26 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" UNID 3,00                                          7,12 21,36                  

7.2.27 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" UNID 57,00                                        7,70 438,90                

7.2.28 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2" UNID 4,00                                        11,62 46,48                  

7.2.29 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" UNID 4,00                                        13,76 55,04                  
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7.2.30 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm UNID 3,00                                          3,60 10,80                  

7.2.31 BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm UNID 4,00                                          5,25 21,00                  

7.2.32 BUCHA DE REDUCAL SOLD.LONGA 40 X 25 UNID 1,00                                          4,56 4,56                    

7.2.33 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UNID 16,00                                        4,68 74,88                  

7.2.34 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm UNID 1,00                                          9,02 9,02                    

7.2.35 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UNID 8,00                                        11,49 91,92                  

7.2.36 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UNID 12,00                                      23,58 282,96                

7.2.37 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UNID 47,00                                        5,31 249,57                

7.2.38 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UNID 8,00                                          7,51 60,08                  

7.2.39 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UNID 1,00                                        11,21 11,21                  

7.2.40 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UNID 56,00                                      11,99 671,44                

7.2.41 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UNID 6,00                                        20,11 120,66                

7.2.42

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 

32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00                                        14,17 28,34                  

7.2.43 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UNID 2,00                                        11,99 23,98                  

7.2.44
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UNID                  2,00                        47,54 95,08                  

7.2.45
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UNID                  2,00                        73,00 146,00                

7.2.46
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO 
UNID 18,00                                        4,33 77,94                  

7.2.47 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UNID 32,00                                      12,50 400,00                

7.2.48 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UNID 8,00                                          3,98 31,84                  

7.2.49 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" UNID 61,00                                        7,51 458,11                

7.2.50 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" UNID 36,00                                        6,88 247,68                

7.2.51 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" UNID 52,00                                        8,51 442,52                

7.2.52 DUCHA ADVANCED TURBO UNID 1,00                                      169,09 169,09                

7.3.0 ESGOTO

7.3.1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 

CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO

UNID 19,00                                      97,16 1.846,04             

7.3.2
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UNID 4,00                                        36,35 145,40                

7.3.3
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA UNID 13,00                                      27,22 353,86                

7.3.4
CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UNID 4,00                                        28,75 115,00                

7.3.5

SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO UNID 69,00                                      17,77 1.226,13             

7.3.6

VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM 

LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00                                          6,94 27,76                  

7.3.7

VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/2"X1.1/4" PARA TANQUE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00                                          7,17 28,68                  

7.3.8 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 20,00                                      31,66 633,20                

7.3.9
CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID                12,00                        14,25 171,00                

7.3.10
CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00                                        28,73 114,92                

7.3.11
CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 53,00                                      19,28 1.021,84             

7.3.12
CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 89,00                                        5,04 448,56                

7.3.13 CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00                                          8,49 33,96                  

7.3.14 JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID                16,00                        15,24 243,84                

7.3.15 JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 11,00                                        6,45 70,95                  
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7.3.16 JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00                                          7,91 31,64                  

7.3.17 JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00                                        15,64 62,56                  

7.3.18 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 16,00                                        6,27 100,32                

7.3.19 JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 9,00                                          7,46 67,14                  

7.3.20 JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID                12,00                        11,92 143,04                

7.3.21 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID                25,00                        22,60 565,00                

7.3.22 JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID                12,00                        29,66 355,92                

7.3.23 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID                57,00                        23,10 1.316,70             

7.3.24 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID                  4,00                        10,01 40,04                  

7.3.25 BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM UNID                16,00                          4,21 67,36                  

7.3.26 JOELHO 90 GR.SOLD. C/ANEL 40 mm UNID                73,00                          7,78 567,94                

7.3.27 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UNID                  9,00                          9,57 86,13                  

7.3.28 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM UNID                16,00                        14,71 235,36                

7.3.29
CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 3,00                                          8,49 25,47                  

7.3.30 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UNID                  1,00                          9,57 9,57                    

7.3.31
CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 15,00                                      14,25 213,75                

7.3.32
CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 8,00                                        28,73 229,84                

7.3.33 JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00                                          7,91 7,91                    

7.3.34 JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 7,00                                        12,50 87,50                  

7.3.35 JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 13,00                                        7,46 96,98                  

7.3.36 JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID                  4,00                        11,92 47,68                  

7.3.37 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 13,00                                      19,01 247,13                

7.3.38 JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00                                        17,94 71,76                  

7.3.39 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM UNID 3,00                                        10,50 31,50                  

7.3.40 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UNID                16,00                          9,57 153,12                

7.3.41 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM UNID 4,00                                        13,67 54,68                  

7.3.42 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM UNID                  4,00                        14,71 58,84                  

7.3.43 TUBO PVC EB-644 P/ ESG JE DN 150MM INCL CONEX M                58,00                        24,11 1.398,38             

7.3.44 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM INCL CONEX M 80,14                                      40,90 3.277,73             

7.3.45 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM INCL CONEX M 101,04                                    47,87 4.836,78             

 Total Geral: 197.192,66         

8.0 ALVENARIA E DIVISORIAS/ISOLAMENTO ACUSTICO

8.1 PAREDE EM GESSO ACARTONADO ESP=10 CM M2 45,75                                    181,80 8.317,35             

8.2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM
M2 889,29                                    22,74 20.222,45           

8.3

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS 

MACICOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

M 296,43                                    12,05 3.571,98             

 Total Geral: 32.111,78           

9.0 VIDROS

9.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM COM FERRAGENS M2 29,28                                    131,19 3.841,24             

9.2 PRATELEIRA DE VIDRO LAMINADA BRANCO NOS BANHEIROS PÚBLICOS M2 11,36                                      95,68 1.086,92             

9.3
VIDRO LAMINADO  BRANCO , ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M2 188,97                                  115,00 21.731,55           

9.4
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO - BOX
M2 4,94                                      112,38 555,16                

9.5
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM FECH ELETRONICA E 

ACESS - PV1
UNID 4,00                                   1.754,19 7.016,76             

9.6 #REF! UNID 6,00                                   2.384,95 14.309,70           
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9.7 PORTAS DE VIDRO 8MM DOS BANHEIROS, INCL ACESS UNID 11,00                                    139,60 1.535,60             

9.8
RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO LISO COMUM 4MM NAS JANELAS 

EXISTENTES
M2 194,00                                    59,47 11.537,18           

 Total Geral: 61.614,11           

10.0 ESQUADRIAS

10.1
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 

25, COM GUARNICOES
M2 19,85                                    359,90 7.144,02             

10.2
PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 INCLUSO ADUELA, ALIZAR, 

DOBRADIÇA E FECHADURA EXTERNA PADRÃO POPULAR 
UNID 42,00                                    731,26 30.712,92           

10.3
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SEMIOCA COM BARRAS DE ACESS E CHAPA - 

PMA1 - 0,90X2,10
UNID 4,00                                      871,84 3.487,36             

10.4
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 3" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO
M2 13,44                                    555,26 7.462,69             

 Total Geral: 48.806,99           

11.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.1
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M 373,92                                      2,50 934,80                

11.2 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 1.778,58                                   3,26 5.798,17             

11.3
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA 

PENEIRADA)
M2 883,90                                    10,76 9.510,76             

11.4 EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM M2 894,68                                    20,75 18.564,61           

11.5 #REF! M2 798,25                                    85,88 68.553,71           

11.6 #REF! M2 96,43                                    132,15 12.743,22           

 Total Geral: 116.105,27         

12.0 FORROS

12.1 #REF! M2 1.441,43                                 56,00 80.720,08           

12.2 #REF! M 840,00                                      7,00 5.880,00             

12.3 #REF! M2 795,08                                  102,14 81.209,47           

12.4 #REF! M2 3.987,70                                 43,46 173.305,44         

12.5 SANCA FECHADA EM GESSO UNID 28,00                                      93,96 2.630,88             

 Total Geral: 343.745,87         

13.0 REVESTIMENTO DE PISOS

13.1
REGULARIZACAO DE PISO A LASER, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 

MECANICO
M2 6.267,79                                 13,18 82.609,47           

13.2
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM 

COLA
M2 5.695,48                                 56,25 320.370,75         

13.3
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO 

COM COLA
M2 162,14                                  111,82 18.130,49           

13.4 #REF! M2 410,17                                  189,92 77.899,49           

13.5

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E 

AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL PARA PEDRA PORTUGUESA
M2 22,28                                      22,55 502,41                

13.6
PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO - GARAGEM M2 300,00                                    36,02 10.806,00           

13.7
PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS - COR GRAFITE - GARAGEM M2 700,00                                      7,46 5.222,00             

13.8 PISO EM PEDRA PORTUGUESA - CARAMELO M2 22,28                                      43,64 972,30                

13.13 #REF! M2 10,80                                      69,45 750,06                

13.14
PISO TATIL EM BORRACHA ANTI DERRAPANTE 3 X 20 CM GRADE DE ARROZ UNID 312,00                                    59,19 18.467,28           
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13.15 FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE M 109,20                                      8,99 981,71                

13.16 GRANITINA C/REGULAR.E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 369,68                                    37,59 13.896,27           

13.17 #REF! M2 79,90                                    281,70 22.507,83           

13.20 DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS M 150,00                                      5,17 775,50                

 Total Geral: 573.891,56         

14.0 PEDRA BANCADA/ESCADA/RODAPE/RODAMÃO

14.1 GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2,00 CM M2 218,26                                  180,00 39.286,80           

14.2 GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 1,50 CM M2 84,00                                    150,00 12.600,00           

14.3 MÁRMORE CREMA MARFIL E = 2,00 CM M2 9,45                                      455,84 4.307,69             

14.4 GRANITO BRANCO KASHIMIR E = 1,50 CM M2 465,00                                  125,00 58.125,00           

14.5 GRANITO BRANCO KASHIMIR E = 2,00 CM M2 208,80                                  195,00 40.716,00           

14.6 PISO EM GRANITO FLAMEADO M2 65,60                                    290,51 19.057,46           

 Total Geral: 174.092,95         

15.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E EQUIPAMENTOS

15.1 ENGENHEIRO PLENO DE OBRA H 2.112,00                                 55,37 116.941,44         

15.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA - 4 HORAS H 1.056,00                                 55,37 58.470,72           

15.3 ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO - 2 HORAS H 528,00                                    55,37 29.235,36           

15.4 MESTRE DE OBRAS H 2.112,00                                 19,52 41.226,24           

15.5 ENCARREGADO GERAL H 2.112,00                                   5,86 12.376,32           

15.6 ALMOXARIFE H 2.112,00                                   7,50 15.840,00           

15.7 VIGIA NOTURNO H 4.320,00                                   6,05 26.136,00           

15.8 VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - FIM DE SEMANA H 1.152,00                                   2,30 2.649,60             

15.9 COPIA DOS PROJETOS M2 9.000,00                                   0,25 2.250,00             

15.10 TELEFONE E COMUNICAÇÃO MÊS 12,00                                      75,00 900,00                

15.11 MATERIAL DE EXPEDIENTE E CÓPIAS MÊS 12,00                                    200,00 2.400,00             

15.12 ALIMENTAÇÕES E TRANSPORTE MÊS 12,00                                 5.780,00 69.360,00           

 Total Geral: 377.785,68         

16.0 PINTURA

16.1
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, 

DUAS DEMAOS
M2 3.383,40                                   8,85 29.943,09           

16.2

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS 

DEMAOS
M2 3.383,40                                 11,60 39.247,44           

16.3
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 2.424,00                                 20,40 49.449,60           

 Total Geral: 118.640,13         

17.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

17.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE M2 700,00                                      5,17 3.619,00             

17.2 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 700,00                                    32,45 22.715,00           

17.3
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESPESSURA 2 CM
M2 700,00                                    11,01 7.707,00             

17.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS COM CRISTALIZANTE 

DENVER LIT OU SIMILAR, 3 DEMÃOS
M2 618,61                                    38,24 23.655,65           

17.5 IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO SUPERIOR M2 273,60                                    38,24 10.462,46           

17.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE GRANITO M2 618,61                                    17,66 10.924,65           

 Total Geral: 79.083,76           
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18.0 COBERTURA

18.1
ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS COM PINTURA ESMALTE/  

ADAPTAÇÃO DA EXISTENTE
KG 9.479,26                                   8,24 78.109,10           

18.2 PROJETO ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA M2 1.354,18                                   4,15 5.619,85             

18.3 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 34,80                                      26,19 911,41                

18.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M 204,20                                    33,51 6.842,74             

18.5 COBERT.C/TELHA CH.GALV.TRAPEZ. 0,43 MM C/ACESSORIOS M2 1.354,18                                 19,47 26.365,88           

 Total Geral: 117.848,98         

19.0 DIVERSOS

19.1 ARMARIOS EM MDF M2 58,41                                    218,22 12.746,23           

19.2 PAINEL DE MDF INSTALADO M2 137,12                                  200,00 27.424,00           

19.3 SUPORTE DE MDF PARA FIXAÇÃO DOS ESPELHOS M2 20,00                                    200,00 4.000,00             

19.4

PELICULA DE POLIESTER DE CONTROLE SOLAR PRATA 

REFLETIVA/REFLEXIVA REF. NTRC20SI NITRA OU SIMILAR EQUIVALENTE
M2 1.212,00                               100,00 121.200,00         

19.5 PELICULA JATEADA LISTRADA M2 29,28                                      70,00 2.049,60             

19.6 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" ML 42,30                                      55,54 2.349,34             

19.7 BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP UNID 8,00                                        77,00 616,00                

19.8 BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA LAVATÓRIO UNID 4,00                                      450,00 1.800,00             

19.9 PERFIL "U" CHAPA ALUMÍNIO - INST GRANITO M 120,00                                    15,90 1.908,00             

19.10 FILTRO CAPACTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 1000 L UNID 1,00                                 15.330,81 15.330,81           

19.11 BOMBA RECALQUE HIDRAN - 5CV - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 2,00                                   1.774,59 3.549,18             

19.12 RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 242,40                                    35,82 8.682,77             

19.13
ESPELHO DE 6mm BISOTADO 3 CM INCLINADO EM 10 GRAUS NOS 

BANHEIROS
M2 21,25                                    336,70 7.154,88             

19.14 COLUNA EM AÇO INOX QUADRADA 5 X 5 CM UNID 2,00                                      129,05 258,10                

19.15 ESTRUTURA METALICA COMPL MEZANINO INCL CORRIMAO UNID 1,00                                 24.845,10 24.845,10           

19.16 CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS MÊS 12,00                                 2.000,00 24.000,00           

19.17 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 8.231,00                                   1,17 9.630,27             

19.18 PROJETO "AS BUILT" DA OBRA M3 8.231,00                                   4,00 32.924,00           

 Total Geral: 300.468,28         

20.0 SEGURANÇA

20.1 EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS M2 8.231,00                                   2,09 17.202,79           

20.2
PROGRAMA GERENCIAMENTO RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC 

E CONSULTORIA MENSAL
UNID 1,00                                 12.000,00 12.000,00           

20.3 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA M2 9.000,00                                   0,73 6.570,00             

 Total Geral: 35.772,79           

21.0 RESERVATORIO

21.1 PROJETO DE FUNDAÇÃO INCL. LAUDO DE SONDAGEM E EXECUÇÃO UNID 1,00                                 21.200,00 21.200,00           

21.2 PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO UNID 1,00                                 17.200,00 17.200,00           

21.3 DEMOL. CONCRETO ARMADO - TAMPA M3 3,00                                      253,20 759,60                

21.4 TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA M3 6,00                                        25,49 152,94                

21.5
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 1A. CATEGORIA DE 

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 600,00                                    13,51 8.106,00             

21.6 APILOAMENTO DO FUNDO DO RESERVATÓRIO M2 184,14                                      2,40 441,94                
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21.7
CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM 

BETONEIRA
M3 96,92                                 1.228,16 119.033,27         

21.8 ESCORAMENTO FORMAS M2 518,85                                    22,42 11.632,62           

21.9 DESFORMA DA ESTRUTURA M2 518,85                                    16,67 8.649,23             

21.10
IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO 

ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATE 7M
M2 235,50                                    30,61 7.208,66             

 Total Geral: 194.384,26         

4.733.850,79      

1.159.793,44      

5.893.644,23      

  Total: 

           Total Geral: 

            BDI - 24,50%
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