PL 30/2013

AO

MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
SECRETARIA-EXECUTIVA

DIRETORIA DE GESTAO INTERNA
COODERNACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO

REF: CONCORRENCIA N° 01/2013

OBRA: REFORMA DOS AMBIENTES INTERNOS DO BLOCO E — MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL

LOCAL: BRASILIA/DF

PLANILHA ORGAMENTARIA

Brasilia/DF, 08 de abril de 2013.

DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. ?3?2‘:' P. UNIT P. TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,80 75,00 810,00
12 TAXAS DE REGISTROS UNID 1,00 300,00 300,00
1.3 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL M2 640,00 10,00 6.400,00
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM
1.4 BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES M2 32,00 65,35 2.091,20
HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS
1.5 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR M/MES 2.400,00 6,85 16.440,00
1.6 ELEVADOR MISTO - SUPRIMENTOS/PESSOAL DE OBRA MES 12,00 3.150,00 37.800,00
1.7 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO MES 2,00 1.000,00 2.000,00
Total Geral: 65.841,20
~ ADICIONAL
2.0 |DEMOLIGAO E RETIRADA NOTURNO - 20%
2.1 DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA M2 6.357,79 1,04 6.612,10
23 EE'IS'S\,IATI?AAMCEL’:I‘I_IFDSDOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE M2 894,68 10,02 8.964,69
2.4 DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS H 2.816,00 3,46 9.743,36
2.5 DEMOLI(}AO DAS INSTALAQC)ES HIDROSANITARIAS E AFINS H 2.816,00 3,46 9.743,36
2.6 #REF! M2 6.224,21 1,01 6.286,45
2.7 RETIRADA BACIA SANITARIA UNID 57,00 0,76 43,32
2.8 RETIRADA DE LAVATORIO UNID 52,00 1,01 52,52
2.11 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 186,14 15,11 2.812,58
2.12 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO M2 6.267,79 3,92 24.569,74
2.13 DEM.LAJE PRE MOLDADO - 6°, 7° E 8° PAVIMENTO M3 671,62 46,64 31.324,36
2.14 LAUDO TECNICO EM LAJE PRE MOLDADO - LAJE 6°, 7° E 8°PAVIMENTO M2 5.596,83 1,23 6.884,10
2.15 DEM.LAJE PRE MOLDADO - 9° PAVIMENTO M3 223,87 46,64 10.441,30
2.17 RETIRADA DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES INCL COMPLEMENTOS H 200,00 3,46 692,00
2.18 CONDUTOR VERTICAL DE ENTULHO - 2 UNIDADES M/MES 633,60 15,12 9.580,03
Total Geral: 127.749,91
3.0 RETIRADA DE ESTRUTURAS
3.1 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA M2 1.460,00 2,97 4.336,20
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3.2 RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS M2 3.242,54 3,61 11.705,57
3.3 RETIRADA COBERTURA TELHA M2 1.460,00 0,77 1.124,20
34 DEMOLICAO DE TUBO DE AR CONDICIONADO H 96,00 3,84 368,64
Total Geral: 17.534,61
4.0 TRANSPORTE
4.1 TRANSP.DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA COM CARGA M3 2.091,64 12,75 26.668,41
TRANSP.DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA COM CARGA - 9°
4.2 PAVIMENTO M3 447,74 12,75 5.708,69
Total Geral: 32.377,10
5.0 SERVICO EM TERRA
5.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA M3 159,90 18,53 2.962,95
5.2 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC - FUNDO DE VALA M2 24,00 2,37 56,88
5.3 REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M M3 159,90 34,44 5.506,96
Total Geral: 8.526,79
6.0 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1.0 |ELETRICA
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2
6.1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 28.730,00 2,33 66.940,90
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2
6.1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 17.496,51 3,52 61.587,72
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2
6.1.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10.102,36 4,88 49.299,52
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2
6.1.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8.321,02 7,76 64.571,12
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2
6.1.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.930,10 8,94 26.195,09
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2
6.1.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3.915,00 13,22 51.756,30
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2
6.1.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 706,43 17,85 12.609,78
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2
6.18 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 333,50 24,07 8.027.35
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2
6.19 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 170,14 3451 5.871,53
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2
6.1.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 261,83 45,81 11.994,43
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2
6.111 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0.26 68,03 17,69
6.1.12 |QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA (60 MODULOS) BARRAMENTO 175 A UNID 2,00 816,65 1.633,30
6.1.13 |QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA (84 MODULOS) BARRAMENTO 175 A UNID 1,00 1.206,96 1.206,96
6.1.14 |QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA (114 MODULOS) BARRAMENTO 150A UNID 1,00 2.221,96 2.221,96
6.1.15 |QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA (60 MODULOS) BARRAMENTO 150A UNID 2,00 816,65 1.633,30
6.1.17 |QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA (78 MODULOS) BARRAMENTO 150A UNID 1,00 996,66 996,66
6.1.18 |QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA (66 MODULOS) BARRAMENTO 150A UNID 1,00 876,96 876,96
6.1.19 |QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA (72 MODULOS) BARRAMENTO 150A UNID 1,00 929,96 929,96
6.1.20 |[QDAC1 (48 MODULOS) BARRAMENTO 280A UNID 1,00 549,79 549,79
6.1.21 [QDAC2 (54 MODULOS) BARRAMENTO 340A UNID 1,00 727,36 727,36
6.1.22 |[QDAC3 (36 MODULOS) BARRAMENTO 225A UNID 1,00 481,25 481,25
6.1.23 |QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA (12 MODULOS) BARRAMENTO 100A UNID 9,00 264,36 2.379,24
6.1.24 |QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA (30 MODULOS) BARRAMENTO 100A UNID 1,00 369,06 369,06
6.1.25 |QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA (36 MODULOS) BARRAMENTO 100A UNID 1,00 435,75 435,75
6.1.26 |QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA (18 MODULOS) BARRAMENTO 100A UNID 1,00 320,94 320,94
6.1.27 #REF! M 141,40 75,88 10.729,43
6.1.28 [ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 441,60 15,08 6.659,33
6.1.29 #REF! UNID 8,00 38,68 309,44
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6.1.30 #REF! UNID 545,00 20,07 10.938,15
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" -
6.131 | Z o ECIMENTO E INSTALAGAG UNID 205,00 9,82 2.013,10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
6-1:32 110 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 480,00 8.27 4.449,60
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10
6-1.36 |2 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 63.00 58,22 3.667.86
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60
6-1.37 | A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 21,00 81,61 171381
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
6-1.38 1155 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 6.00 207,58 1.24548
6.1.39 [DISJUNTOR TRIPOLAR 800A UNID 1,00 1.613,48 1.613,48
6.1.40 [DISJUNTOR TRIPOLAR 2000A UNID 1,00 3.319,96 3.319,96
6.1.41 [DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UNID 73,00 52,43 3.827,39
6.1.42 [INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UNID 12,00 90,91 1.090,92
6.1.43 [INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 139,00 8,01 1.113,39
6.1.44 [INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UNID 1,00 24,60 24,60
6.1.45 [INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 24,00 9,87 236,88
6.1.46 [INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) UNID 1,00 24,75 24,75
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E
6.147 |0 ACAO M 17,59 3,74 65,79
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E
6.148 | 0 A0 M 8.603,00 8,36 71.921,08
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E
6.1.49 | N ACAO M 503,05 7,66 3.853,36
6.1.50 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 1.058,00 6,23 6.591,34
6.1.51 [LUMINARIA DE EMBUTIR/REGULAVEL (OLHO DE BOI) ATE 100W UNID 37,00 26,04 963,48
6.1.52 #REF! UNID 52,00 190,66 9.914,32
6.1.53 #REF! UNID 28,00 278,20 7.789,60
6.1.54 #REF! UNID 671,00 324,77 217.920,67
6.1.55 #REF! UNID 96,00 200,08 19.207,68
6.1.56 #REF! UNID 186,00 198,66 36.950,76
6.1.57 [LUMINARIA DE EMBUTIR PERFIL T UNID 3,00 26,83 80,49
6.1.58 |ARANDELA EMBUTIR 60 W COMPLETA, INCL INSTALACAO UNID 24,00 172,85 4.148,40
6.1.59 |ARANDELA QUADRADA DE SOBREPOR COMPLETA, INCL INSTALAGCAO UNID 26,00 261,64 6.802,64
6.1.60 [ARANDELA PISA - 1 X HALOPIN 40 W, INCL INSTALAGAO UNID 24,00 127,15 3.051,60
6.1.61 |ARANDELA SITEMA LINEAR C1200 2X28W, INCL INSTALAGAO UNID 6,00 889,21 5.335,26
6.1.62 #REF! UNID 111,00 75,54 8.384,94
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 -
6-1.83 | FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00 8,80 17,60
6.1.64 [LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" UNID 353,00 2,69 949,57
6.1.65 [LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UNID 2.868,00 2,28 6.539,04
6.1.66 |CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 3/4" UNID 2.186,00 1,36 2.972,96
6.1.67 |CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 1/2" UNID 466,00 1,19 554,54
6.1.68 |CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 1" UNID 2.778,00 1,74 4.833,72
6.1.69 |CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 2" UNID 16,00 3,20 51,20
6.1.70 [CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 3/4" UNID 1.163,00 2,99 3.477,37
6.1.71 [CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 1/2" UNID 1,00 2,08 2,08
6.1.72 [CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 1" UNID 88,00 4,61 405,68
6.1.73 [CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 2" UNID 6,00 9,98 59,88
6.1.74 [CURVA ROSCAVEL MACHO FLEXIVEL 3/4" UNID 5,00 1,40 7,00
6.2.0 |REDE ESTABILIZADA
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2
621 |CORNECIMENTO E INSTALACAG M 29.859,81 2,33 69.573,36
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2
622 |CORNECIMENTO E INSTALACAG M 9.370,57 3,52 32.984,41
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2
623 |CORNECIMENTO E INSTALACAG M 3.810,62 4,88 18.595,83
624 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 v 442,05 7,76 3.430,91

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2

6.25 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 471,49 8,94 4.215.12
6.2.6 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5.802,00 9,68 56.163,36
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E
6.2.7 INSTALACAO M 0,30 17,97 5,39
6.2.8 #REF! M 177,70 56,20 9.986,74
6.2.9 #REF! UNID 9,00 32,34 291,06
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
6.2.10 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 232,00 9.27 2.150,64
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10
6.211 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00 58,22 116,44
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60
6.212 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 7,00 81,61 57127
6.2.13 #REF! UNID 1,00 318,87 318,87
6.2.14 #REF! UNID 3,00 503,33 1.509,99
6.2.15 #REF! UNID 4,00 672,83 2.691,32
6.2.16 #REF! UNID 1,00 672,83 672,83
6.2.17 #REF! UNID 1.805,00 20,07 36.226,35
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" -
6.2.18 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 161,00 9,82 1.581,02
6.2.19 |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UNID 27,00 52,43 1.415,61
6.2.20 [CAIXA DE PASSAGEM RET 4X2 FERRO GALV UNID 167,00 3,85 642,95
6.3.0 [SISTEMA DE SONORIZAGAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM, FORNECIMENTO E
6.3.1 INSTALACAO M 162,40 9,68 1.572,03
6.3.2 |CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 1" UNID 54,00 4,88 263,52
6.3.3 |CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UNID 27,00 4,05 109,35
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO
6.3.4 E INSTALACAO UNID 4,00 13,66 54,64
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO
6.3.5 E INSTALACAO UNID 1,00 20,17 20,17
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO
6.3.6 E INSTALACAO UNID 10,00 18,00 180,00
6.3.7 |CAIXA DE PASSAGEM RET 4X2 FERRO GALV UNID 3,00 3,85 11,55
6.3.8 |COMPRESSOR MDX 4600 UNID 4,00 803,34 3.213,36
6.3.9 |FONE AKG K44 UNID 16,00 374,02 5.984,32
6.3.10 [MICROFONE HURE PGX24/SM86 SEM FIO UNID 8,00 2.591,95 20.735,60
6.3.11 [MICROFONE SHURE GOOSENECK 45 CM COM HASTE FLEXIVEL UNID 20,00 860,64 17.212,80
6.3.12 [PEDESTAL MIC MESA DEVAL FLEXIVEL UNID 20,00 77,64 1.552,80
6.3.13 [REGUA ONEAL OAC DIGITAL UNID 4,00 223,08 892,32
6.3.14 [PROJETOR DE VIDEO E DADOS UNID 4,00 2.151,35 8.605,40
6.3.15 |TELA DE PROJEGAO 120" UNID 4,00 621,35 2.485,40
6.3.16 [CABO AF 4X24 AWG M 26,00 5,40 140,40
6.3.17 [CABO ISOLADO PP 2X2,50 MM2 M 240,00 5,25 1.260,00
6.3.18 [CENTRAL DE SOM CONFORME PROJETO UNID 4,00 883,84 3.535,36
6.3.19 [CAIXA DE SOM EMBUTIR TETO - ARANDELA UNID 16,00 284,56 4.552,96
RACK (1,36M X 0,418 X 0,438) COM KIT VENITLAGAO, 10 BANDEJAS PARA
6.3.20 EQUIPAMENTOS, REGUA ELETRICA E RODIZIOS UNID 4,00 3.650,35 14.601,40
6.4.0 |CABEAMENTO ESTRUTURADO
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" -
6.4.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 157,00 8,84 1.387,88
6.4.2 #REF! M 37,60 50,58 1.901,81
6.4.3 #REF! M 100,00 68,29 6.829,00
6.4.4 #REF! M 4,00 151,82 607,28
6.4.5 #REF! UNID 1,00 29,11 29,11
6.4.6 #REF! UNID 4,00 68,26 273,04
6.4.7 |CABO UTP - CAT 6E - FURUKAWA M 38.114,00 4,18 159.316,52
6.4.8 |TOMADA RJ -45 - COMPLETA PT 64,00 8,96 573,44
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6.4.9 #REF! PT 792,00 26,92 21.320,64
6.4.10 |PONTOS DE 3 VOZ/DADOS/PAREDE/TETO - COMPLETA PT 41,00 41,27 1.692,07
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E
6411 | NSTALACAO M 92,14 7,52 692,89
6.4.12 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4.647,00 8,71 40.475,37
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E
6.4.13 | NSTALACAO M 677,07 14,31 9.688,87
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E
6.4.14 | NSTALACAO M 140,32 16,17 2.268,97
6.4.15 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1/2" M 143,06 4,01 573,67
6.4.16 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3" M 5,58 17,90 99,88
6.4.17 |CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 1" UNID 1.708,00 1,57 2.681,56
6.4.18 |CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 3/4" UNID 24,00 1,22 29,28
6.4.19 |LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" UNID 2.960,00 2,42 7.163,20
6.4.20 |LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UNID 44,00 2,05 90,20
6.4.21 |LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2" UNID 238,00 4,33 1.030,54
6.4.22 |LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2" UNID 12,00 6,57 78,84
6.4.23 |CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 3/4" UNID 22,00 2,69 59,18
6.4.24 |CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 1" UNID 1.480,00 4,15 6.142,00
6.4.25 |CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 2" UNID 6,00 8,98 53,88
6.4.26 |CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UNID 119,00 6,16 733,04
6.4.27 |CAIXA DE PASSAGEM RET 4X2 FERRO GALV UNID 575,00 3,47 1.995,25
6.4.29 |CERTIFICADO DIGITAL UNID 1.771,00 8,45 14.964,95
6.4.30 |PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM UNID 856,00 3,03 2.593,68
6.4.31 |CAIXA DE CONSOLIDAGAO 36 PONTOS UNID 93,00 285,35 26.537,55
6.6.0 [SISTEMA DETECGAO DE ALARME E INCENDIO
6.6.1 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1) M 2.954,24 9,68 28.597,04
6.6.2 [CONJUNTO BUCHA ARRUELA 1" UNID 1.364,00 1,74 2.373,36
6.6.3 |LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" UNID 985,00 2,69 2.649,65
6.6.4 [CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UNID 1.345,00 5,33 7.168,85
6.6.5 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 82,00 7,45 610,90
6.6.6 |PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" UNID 1.772,00 0,09 159,48
6.6.7 |ARRUELA LISA D=5/16" UNID 1.772,00 0,05 88,60
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO
6.68 | NSTALACAO UNID 42,00 15,14 635,88
6.6.9 |CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" UNID 3,00 13.20 39,60
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO
6.6.10 | INSTALACAO UNID 22,00 18,00 396,00
ACIONADOR MANUAL SEM MARTELO E "QUEBRE-O-VIDRO", COM LED
6-611 |,\DICATIVO DE FUNCIONAMENTO E ESTADO UNID 14,00 59,68 835,52
6.6.12 |AVISADOR AUDIOVISUAL 12V C/ ELIMINADOR UNID 6,00 514,80 3.088,80
6.6.13 |CAIXA DE PASSAGEM 4Xx2" UNID 2,00 4,73 9,46
CENTRAL ENDERECAVEL MODULAR COM CAPACIDADE DE PLENA
6.6.14 |AGREGAGAO DE SUBSISTEMAS, GERENCIADOS PELO PROCESSADOR UNID 1,00 2.868,00 2.868,00
CENTRAL - 1° LINHA CONF. ESPEC - INCL. MODULO
6.6.15 |PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM UNID 123,00 3,37 414,51
6.6.16 |CABO 4 VIAS - CORDOPLAST 3X1MM2 M 3.720,00 11,50 42.780,00
6.6.17 |DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDERECAVEL UNID 186,00 168,20 31.285,20
6.6.18 |DETECTOR DE FUMAGA OPTICO ENDEREGCAVEL UNID 208,00 157,20 32.697,60
6.7.0 [SISTEMA COMBATE A INCENDIO E SINALIZAGAO DE ROTA DE FUGA
671 |EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 6KG, TIPO ABC - UNID 24,00 530,63 12.951.12
INSTALADO
PLACA DE SINALIZAGAO - ALERTA DE PERIGO DE UTILIZAR ELEVADOR EM
6.73 | cASO DE INCENDIO UNID 6,00 13,00 78,00
6.7.4 |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC - SAIDA DE EMERGENCIA UNID 6,00 18,20 109,20
6.7.5 |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC - ESCADA DE EMERGENCIA UNID 6,00 20,47 122,82
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6.7.6 |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC - SAIDA UNID 6,00 18,60 111,60
6.7.7 |PLACA DE SINALIZAGCAO EM PVC - HIDRANTE UNID 20,00 16,97 339,40
6.7.8 |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC - INDICAGAO DE PAVIMENTO UNID 6,00 13,20 79,20
6.7.9 |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - EXTINTOR DE INCENDIO UNID 24,00 15,13 363,12
6.8.0 |[SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 -
681 | CORNECIMENTO E INSTALACAG M 632,72 29,24 18.500,73
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 -
682 | EORNECIMENTO E INSTALACAO M 71544 35,30 25.255,03
6.8.3 |PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR M 102,00 34,09 3.477,18
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
684 | LORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 6,00 12,94 77,64
6.8.5 |[SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTACULOS INCL FOTOCELULA UNID 12,00 53,27 639,24
Total Geral: 1.710.276,11
7.0 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
7.1.0 |METAIS, LOUGCAS SANITARIAS E ACESSORIOS
711 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA UNID 9,00 200,75 1.806,75
7.1.2 |TORNEIRA CROMADA DEMATIC ECO DECA OU EQUIVALENTE UNID 52,00 245,14 12.747,28
713 |TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 62,64 250,56
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRAO ALTO -
7.1.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 16,00 63,48 1.015,68
715 |LAVATORIO CUBA QUADRADA COMPL EXL SIFAO UNID 52,00 478,37 24.875,24
7.1.6 |LAVATORIO CUBA SEMI ENCAIXE COMPL EXCL SIFAQ UNID 5,00 1.522,11 7.610,55
717 |SIFAOEMMETAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 70,00 107,15 7.500,50
VASO SANITARIO COM VALVULA DE DESCARGA COMPL COM ASSENTO -
218 |CONFORTO - PNE UNID 4,00 1.622,06 6.488,24
BACIA SANITARIA COM ASSENTO LINHA VOGUE PLUS DECA OU
719 |EQUIVALENTE UNID 53,00 747,12 39.597,36
7.1.10 |MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES UNID 16,00 200,59 3.209,44
7.1.11 |VALVULA DE PRESSAO PARA MICTORIO UNID 16,00 213,38 3.414,08
TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS INCL ACESSORIOS (TORNEIRA /
7112 |SIFAO/ETC) - DML UNID 4,00 267,09 1.068,36
7.1.13 |PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UNID 58,00 22,13 1.283,54
7.1.14 |PORTA-TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00 27,42 27,42
7.1.15 |PORTA TOALHA INTER FOLHAS LINHA EURO UNID 42,00 64,65 2.715,30
7.1.16 |PIA ACO INOXIDAVEL 01 CUBA - EXCL SIFAO UNID 9,00 172,30 1.550,70
7.1.17 |VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" X 1.1/2" UNID 9,00 39,11 351,99
LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO RABICHO CROMADO INCL
7.1.18 |ACESSORIOS EXCL SIFAO UNID 4.00 386,50 1.546,00
7119 |REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00 55,08 55,08
7120 |REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00 167,18 334,36
7121 |REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00 47,13 47,13
7.1.22 |REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00 74,28 148,56
7123 |REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 16,00 26,44 423,04
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 37,00 48,84 1.807,08
7.1.24
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 8,00 56,12 448,96
7.1.25
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 13,00 49,38 641,94
7.1.26
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VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL

UNID

53,00

153,83

8.152,99

7.1.27 |cROMADO

7128 |REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UNID 32,00 12,90 412,80

72.0 |AGUA FRIA/SISTEMA DE INCENDIO
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA

121 |25MMX3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 100 1 o
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA

722 |40MMXL.1/4 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00 18,01 36,02
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA

723 |60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00 44,55 89,10

>4 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA OND 200 13353 267,06
75MMX2.1/2
JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E

725 [OC O oAG UNID 20,00 9,43 188,60
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM -

726 |FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 3,00 5,80 17,40

727 |LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 2,70 10,80

7.2.8  |LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 14,12 56,48

729 |LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 18,15 72,60
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -

7210 |FORNECIMENTO E INSTALACAO M 168,97 12,02 2.031,02
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -

7211 |FORNECIMENTO E INSTALACAO M 57,87 17,84 1.032,40
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -

7212 |FORNECIMENTO E INSTALACAO M 125,33 2212 2.772,30
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -

7.2.13 |FORNECIMENTO E INSTALACAO M 320,10 25,26 8.085,73
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES -

7214 |FORNECIMENTO E INSTALACAO M 172,01 38,87 6.721,01
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES -

7215 |FORNECIMENTO E INSTALACAO M 312,45 57,19 17.869,02

7.2.16 |TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00 4,66 4,66

7217 |TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 8,00 11,19 89,52

7.2.18 |TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 12,00 12,49 149,88

7219 |TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 7,00 31,60 221,20

7220 |1E DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 11,00 49,64 546,04
TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E

7221 | STALACAD UNID 16,00 12,87 205,92
TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E

7222 | B 2P S UNID 4,00 16,85 67,40
TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E

7223 | AL GG UNID 44,00 36,63 1.611,72

7.2.24 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UNID 59,00 3,59 211,81

7225 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UNID 8,00 212 32,96

7.2.26 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" UNID 3,00 712 21,36

7227 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" UNID 57,00 7.70 438,90

7.2.28 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2" UNID 4,00 11,62 46,48

7229 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" UNID 4,00 13,76 55,04
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7.2.30 |BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm UNID 3,00 3,60 10,80
7231 |BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm UNID 4,00 5,25 21,00
7.2.32 |BUCHA DE REDUCAL SOLD.LONGA 40 X 25 UNID 1,00 4,56 4,56
7.2.33 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UNID 16,00 4,68 74,88
7.2.34 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm UNID 1,00 9,02 9,02
7.2.35 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UNID 8,00 11,49 91,92
7.2.36 |CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UNID 12,00 23,58 282,96
7.2.37 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UNID 47,00 5,31 249,57
7.2.38 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UNID 8,00 7,51 60,08
7.2.39 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UNID 1,00 11,21 11,21
7.240 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UNID 56,00 11,99 671,44
7.241 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UNID 6,00 20,11 120,66

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA
7.2.42 |32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00 14,17 28,34
7.2.43 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UNID 2,00 11,99 23,98

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E
7.244 |\ ST ALACRO UNID 2,00 47,54 95,08

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL @ 50MM (2") - FORNECIMENTO E
7.245 | (oA AGRO UNID 2,00 73,00 146,00

LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMXL/2" - FORNECIMENTO
7246 |CNSTALAGAG UNID 18,00 4,33 77,94
7.2.47 |REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UNID 32,00 12,50 400,00
7.2.48 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UNID 8,00 3,98 31,84
7.2.49 |JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" UNID 61,00 7,51 458,11
7.250 |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" UNID 36,00 6,88 247,68
7.2.51 |TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" UNID 52,00 8,51 442,52
7.252 |DUCHA ADVANCED TURBO UNID 1,00 169,09 169,09
730 |ESGOTO

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM,

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO

1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE UNID 19,00 97,16 1.846,04

CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV ACAO E CONFECCAO
73.1

CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E
732 |INSTALAGAO UNID 4,00 36,35 145,40
733 |CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA UNID 13,00 27,22 353,86

CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E
734 |INSTALAGAO UNID 4,00 28,75 115,00

SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO

E INSTALACAO UNID 69,00 17,77 1.226,13
735

VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM

LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 6,94 27,76
7.3.6

VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/2"X1.1/4" PARA TANQUE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 7,17 28,68
737
738 |CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 20,00 31,66 633,20
739 |CURVAPVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 12,00 14,25 171,00
7310 |CURVAPVC LONGA 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 28,73 114,92
73117 |CURVAPVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 53,00 19,28 1.021,84
7312 |CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 89,00 5,04 448,56
7.3.13 |CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 8,49 33,96
73.14 |JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 16,00 15,24 243,84
7.3.15 |JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 11,00 6,45 70,95
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7.3.16 |JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 7,91 31,64
7.3.17 |JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 15,64 62,56
7.3.18 |JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 16,00 6,27 100,32
7.3.19 |JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 9,00 7,46 67,14
7.3.20 |JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 12,00 11,92 143,04
7.3.21 |JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 25,00 22,60 565,00
7.3.22 |JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 12,00 29,66 355,92
7.3.23 |JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 57,00 23,10 1.316,70
7.3.24 |JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 10,01 40,04
7.3.25 |BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM UNID 16,00 4,21 67,36
7.3.26 |JOELHO 90 GR.SOLD. C/ANEL 40 mm UNID 73,00 7,78 567,94
7.3.27 |TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UNID 9,00 9,57 86,13
7.3.28 |TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM UNID 16,00 14,71 235,36
7.3.29 CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 3,00 8,49 25,47
7.3.30 |TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UNID 1,00 9,57 9,57
7.3.31 CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 15,00 14,25 213,75
7.3.32 CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 8,00 28,73 229,84
7.3.33 |JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00 7,91 7,91
7.3.34 |JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 7,00 12,50 87,50
7.3.35 |JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 13,00 7,46 96,98
7.3.36 |JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 11,92 47,68
7.3.37 |JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 13,00 19,01 247,13
7.3.38 |JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 17,94 71,76
7.3.39 |REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM UNID 3,00 10,50 31,50
7.3.40 |TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UNID 16,00 9,57 153,12
7.3.41 |TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM UNID 4,00 13,67 54,68
7.3.42 |TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM UNID 4,00 14,71 58,84
7.3.43 |TUBO PVC EB-644 P/ ESG JE DN 150MM INCL CONEX M 58,00 24,11 1.398,38
7.3.44 |TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM INCL CONEX M 80,14 40,90 3.277,73
7.3.45 |TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM INCL CONEX M 101,04 47,87 4.836,78
Total Geral: 197.192,66
8.0 ALVENARIA E DIVISORIAS/ISOLAMENTO ACUSTICO
8.1 PAREDE EM GESSO ACARTONADO ESP=10 CM M2 45,75 181,80 8.317,35
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ,
8.2 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM M2 889,29 22,74 20.222,45
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS
8.3 MACICOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM M 296,43 12,05 3.571,98
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
Total Geral: 32.111,78
9.0 VIDROS
9.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM COM FERRAGENS M2 29,28 131,19 3.841,24
9.2 PRATELEIRA DE VIDRO LAMINADA BRANCO NOS BANHEIROS PUBLICOS M2 11,36 95,68 1.086,92
VIDRO LAMINADO BRANCO , ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E
9.3 INSTALACAO M2 188,97 115,00 21.731,55
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E
9.4 INSTALACAO - BOX M2 4,94 112,38 555,16
95 |PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM FECH ELETRONICA E UNID 4,00 175419 7.016,76
ACESS - PV1
9.6 #REF! UNID 6,00 2.384,95 14.309,70
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9.7 PORTAS DE VIDRO 8MM DOS BANHEIROS, INCL ACESS UNID 11,00 139,60 1.535,60
RETIRADA E COLOCACAO DE VIDRO LISO COMUM 4MM NAS JANELAS
9.8 EXISTENTES M2 194,00 59,47 11.537,18
Total Geral: 61.614,11
10.0 |ESQUADRIAS
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE
10.1  [25, COM GUARNICOES M2 19.85 359,90 7.144,02
PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 INCLUSO ADUELA, ALIZAR,
10.2 |DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR UNID 42,00 731,26 30.712,92
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SEMIOCA COM BARRAS DE ACESS E CHAPA |
103 |PMAL - 0,90X2,10 UNID 4,00 871,84 3.487,36
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 3" E MOLDURA EM
104 |TUBOS DE ACO M2 13,44 555,26 7.462,69
Total Geral: 48.806,99
11.0 |REVESTIMENTO DE PAREDES
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO M 373.92 250 034,80
11.1 |COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ’ ’ ’
11.2 |CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 1.778,58 3,26 5.798,17
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA
113 |PENEIRADA) M2 883,90 10,76 9.510,76
11.4 |EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM M2 894,68 20,75 18.564,61
11.5 #REF! M2 798,25 85,88 68.553,71
11.6 #REF! M2 96,43 132,15 12.743,22
Total Geral: 116.105,27
12.0 |FORROS
12.1 #REF! M2 1.441,43 56,00 80.720,08
12.2 #REF! M 840,00 7,00 5.880,00
12.3 #REF! M2 795,08 102,14 81.209,47
12.4 #REF! M2 3.987,70 43,46 173.305,44
125 |SANCA FECHADA EM GESSO UNID 28,00 93,96 2.630,88
Total Geral: 343.745,87
13.0 |REVESTIMENTO DE PISOS
REGULARIZACAO DE PISO A LASER, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO
131  |MECANICO M2 6.267,79 13,18 82.609,47
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM M2 5.605 48 56,25 320.370,75
13.2 |COLA
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO
133  |COM COLA M2 162,14 111,82 18.130,49
13.4 [#REF! M2 410,17 189,92 77.899,49
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E M2 2228 2255 50241
135 AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL PARA PEDRA PORTUGUESA ’ ’ ’
13.6 PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO - GARAGEM M2 300,00 36,02 10.806,00
13.7 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS - COR GRAFITE - GARAGEM M2 700,00 7,46 5.222,00
13.8 |PISO EM PEDRA PORTUGUESA - CARAMELO M2 22,28 43,64 972,30
13.13 #REF! M2 10,80 69,45 750,06
13.14 PISO TATIL EM BORRACHA ANTI DERRAPANTE 3 X 20 CM GRADE DE ARROZ UNID 312,00 59,19 18.467,28
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13.15 |FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE M 109,20 8,99 981,71
13.16 |GRANITINA C/REGULAR.E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 369,68 37,59 13.896,27
13.17 #REF! M2 79,90 281,70 22.507,83
13.20 |DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS M 150,00 5,17 775,50
Total Geral: 573.891,56
14.0 PEDRA BANCADA/ESCADA/RODAPE/RODAMAO
14.1 GRANITO PRETO SAO GABRIEL E = 2,00 CM M2 218,26 180,00 39.286,80
14.2 GRANITO PRETO SAO GABRIEL E = 1,50 CM M2 84,00 150,00 12.600,00
14.3 MARMORE CREMA MARFIL E = 2,00 CM M2 9,45 455,84 4.307,69
14.4 GRANITO BRANCO KASHIMIR E = 1,50 CM M2 465,00 125,00 58.125,00
14.5 GRANITO BRANCO KASHIMIR E = 2,00 CM M2 208,80 195,00 40.716,00
14.6 PISO EM GRANITO FLAMEADO M2 65,60 290,51 19.057,46
Total Geral: 174.092,95
15.0 ADMINISTRA(;AO DA OBRA E EQUIPAMENTOS
15.1 ENGENHEIRO PLENO DE OBRA H 2.112,00 55,37 116.941,44
15.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA - 4 HORAS H 1.056,00 55,37 58.470,72
15.3 ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO - 2 HORAS H 528,00 55,37 29.235,36
15.4 MESTRE DE OBRAS H 2.112,00 19,52 41.226,24
15.5 ENCARREGADO GERAL H 2.112,00 5,86 12.376,32
15.6 ALMOXARIFE H 2.112,00 7,50 15.840,00
15.7 VIGIA NOTURNO H 4.320,00 6,05 26.136,00
15.8 VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - FIM DE SEMANA H 1.152,00 2,30 2.649,60
15.9 COPIA DOS PROJETOS M2 9.000,00 0,25 2.250,00
15.10 |TELEFONE E COMUNICACAO MES 12,00 75,00 900,00
15.11 |MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS MES 12,00 200,00 2.400,00
15.12 |ALIMENTACOES E TRANSPORTE MES 12,00 5.780,00 69.360,00
Total Geral: 377.785,68
16.0 PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS,
16.1 DUAS DEMAOS M2 3.383,40 8,85 29.943,09
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS
16.2 DEMAOS M2 3.383,40 11,60 39.247,44
16.3 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 2.424,00 20,40 49.449,60
Total Geral: 118.640,13
17.0 IMPERMEABILIZAQAO
17.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE M2 700,00 5,17 3.619,00
17.2 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 700,00 32,45 22.715,00
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
17.3 ESPESSURA 2 CM M2 700,00 11,01 7.707,00
IMPERMEABILIZAQAO DAS AREAS MOLHADAS COM CRISTALIZANTE
174 DENVER LIT OU SIMILAR, 3 DEMAOS M2 618,61 38,24 23.655,65
17.5 IMPERMEABILIZA(;AO RESERVATORIO SUPERIOR M2 273,60 38,24 10.462,46
17.6 IMPERMEABILIZAQAO DE GRANITO M2 618,61 17,66 10.924,65
Total Geral: 79.083,76
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18.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA TELHADOS COM PINTURA ESMALTE/
18.1 ADAPTACAO DA EXISTENTE KG 9.479,26 8,24 78.109,10
18.2 PROJETO ESTRUTURA METALICA COBERTURA M2 1.354,18 4,15 5.619,85
18.3 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 34,80 26,19 911,41
18.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M 204,20 33,51 6.842,74
18.5 COBERT.C/TELHA CH.GALV.TRAPEZ. 0,43 MM C/ACESSORIOS M2 1.354,18 19,47 26.365,88
Total Geral: 117.848,98
19.0 DIVERSOS
19.1 ARMARIOS EM MDF M2 58,41 218,22 12.746,23
19.2 PAINEL DE MDF INSTALADO M2 137,12 200,00 27.424,00
19.3 SUPORTE DE MDF PARA FIXACAO DOS ESPELHOS M2 20,00 200,00 4.000,00
PELICULA DE POLIESTER DE CONTROLE SOLAR PRATA
19.4 REFLETIVA/REFLEXIVA REF. NTRC20SI NITRA OU SIMILAR EQUIVALENTE M2 1.212,00 100,00 121.200,00
19.5 PELICULA JATEADA LISTRADA M2 29,28 70,00 2.049,60
19.6 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" ML 42,30 55,54 2.349,34
19.7 BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP UNID 8,00 77,00 616,00
19.8 BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA LAVATORIO UNID 4,00 450,00 1.800,00
19.9 PERFIL "U" CHAPA ALUMINIO - INST GRANITO M 120,00 15,90 1.908,00
19.10 |FILTRO CAF‘ACTAQAO DE AGUA PLUVIAL 1000 L UNID 1,00 15.330,81 15.330,81
19.11 |BOMBA RECALQUE HIDRAN - 5CV - FORNCIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00 1.774,59 3.549,18
19.12 RESTAURAQAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 242,40 35,82 8.682,77
ESPELHO DE 6mm BISOTADO 3 CM INCLINADO EM 10 GRAUS NOS
1913 |BANHEIROS M2 21,25 336,70 7.154,88
19.14 |COLUNA EM ACO INOX QUADRADA 5 X5 CM UNID 2,00 129,05 258,10
19.15 |ESTRUTURA METALICA COMPL MEZANINO INCL CORRIMAO UNID 1,00 24.845,10 24.845,10
19.16 |CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS MES 12,00 2.000,00 24.000,00
19.17 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 8.231,00 1,17 9.630,27
19.18 |PROJETO "AS BUILT" DA OBRA M3 8.231,00 4,00 32.924,00
Total Geral: 300.468,28
20.0 [SEGURANCA
20.1 EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS M2 8.231,00 2,09 17.202,79
PROGRAMA GERENCIAMENTO RESIDUOS DA CONSTRUQAO CIVIL - PGRCC
20.2 E CONSULTORIA MENSAL UNID 1,00 12.000,00 12.000,00
20.3 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA M2 9.000,00 0,73 6.570,00
Total Geral: 35.772,79
21.0 RESERVATORIO
21.1 PROJETO DE FUNDA(;AO INCL. LAUDO DE SONDAGEM E EXECUQAO UNID 1,00 21.200,00 21.200,00
21.2 PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO UNID 1,00 17.200,00 17.200,00
21.3 DEMOL. CONCRETO ARMADO - TAMPA M3 3,00 253,20 759,60
21.4 TRANSP.DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA COM CARGA M3 6,00 25,49 152,94
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 1A. CATEGORIA DE
215 PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 600,00 13,51 8.106,00
21.6 APILOAMENTO DO FUNDO DO RESERVATORIO M2 184,14 2,40 441,94
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CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE ACO, PREPARO COM

21.7 BETONEIRA M3 96,92 1.228,16 119.033,27
21.8 ESCORAMENTO FORMAS M2 518,85 22,42 11.632,62
21.9 DESFORMA DA ESTRUTURA M2 518,85 16,67 8.649,23
IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO

21.10 ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATE 7M M2 23550 80,61 7.208,66
Total Geral: 194.384,26

Total: 4.733.850,79

BDI - 24,50% 1.159.793,44

Total Geral: 5.893.644,23
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