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1. OBJETIVO

O objetivo deste Anexo é definir e quantificar as Estruturas Metálicas e Materiais a serem transportados da cidade de Custódia-PE para o Canteiro de Obra situado no Município de Salgueiro-PE, especificado no ANEXO 10 do Edital, a fim de se executar os serviços complementares das obras civis, montagem eletromecânica, testes de campo e comissionamento da implantação da linha de transmissão, em 230 kV, referentes à primeira etapa do trecho I, Eixo Norte, do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF).
2. transporte de materiais e equipamentos
Entende-se como serviços de transporte de Estruturas e Materiais fornecidos pela CONTRATANTE, entre os locais de armazenamento (Cidades de Custódia-PE e Salgueiro-PE) a execução do carregamento, descarregamento, taxas e seguros e tudo o mais necessário à conclusão destes serviços.
3. listas de estruturas e materiais a serem transportados

	Planilha de Estruturas a Serem Transportada de Custódia para o Canteiro de Salgueiro


	Número                    Estrutura Construção

	Número Estrutura/ Identificação

	Tipo de Estrutura

	Stub (Kg)

	Pés (Kg) 

 

	Parte Básica (Kg)


	SUB-TRECHO SE BNM- SE N3

	 

	1,5

	3

	4,5

	6

	7,5

	9

	Total (Kg)

	 


	0/0

	1

	AF2's

	72

	 

	 

	4

	 

	 

	 

	820,32

	5538,44


	0/1

	2

	AF2's

	72

	 

	 

	 

	 

	4

	 

	1719,12

	5538,44


	0/2

	3

	AF2's

	72

	 

	 

	 

	 

	4

	 

	1719,12

	5538,44


	0/3

	4

	A21's

	37,85

	 

	 

	 

	4

	 

	 

	842,72

	3603,92


	0/4

	5

	S21's

	27,59

	 

	 

	 

	 

	 

	4

	1546,08

	2081,72


	SUB-TRECHO SE N3 - SE N2

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	23/3

	206

	AF2's

	72

	 

	 

	4

	 

	 

	 

	820,32

	5538,44


	SUB-TRECHO SE N2 - SE N1

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	0/1

	207

	AF2's

	72

	 

	4

	 

	 

	 

	 

	541,24

	5538,44


	28/2

	269

	V21's-9

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	0



	


	Planilha de Estruturas a Serem Transportadas de Custódia para o Canteiro de Salgueiro


	Número                    Estrutura Construção

	Número Estrutura/ Identificação

	Tipo de Estrutura

	Stub (Kg)

	Extensão (Kg)

 

	Peso Total da Estrutura

	 

	Local                  de Armazenagem


	SUB-TRECHO SE BNM- SE N3

	 

	0,00

	4,5

	6

	12

	18

	Total (Kg)

	 

	 

	 


	0/0

	1

	AF2's

	72

	1

	 

	 

	 

	 

	679,85

	7110,61

		Cant. Custódia


	0/1

	2

	AF2's

	72

	1

	 

	 

	 

	 

	679,85

	8009,41

		Cant. Custódia


	0/2

	3

	AF2's

	72

	1

	 

	 

	 

	 

	679,85

	8009,41

		Cant. Custódia


	0/3

	4

	A21's

	37,85

	 

	 

	1

	 

	 

	1764

	6248,49

		Cant. Custódia


	0/4

	5

	S21's

	27,59

	 

	 

	 

	1

	 

	2890,37

	6545,76

		Cant. Custódia


	SUB-TRECHO SE N3 - SE N2

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

		 


	23/3

	206

	AF2's

	72

	1

	 

	 

	 

	 

	679,85

	7110,61

		Cant. Custódia


	SUB-TRECHO SE N2 - SE N1

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

		 


	0/1

	207

	AF2's

	72

	1

	 

	 

	 

	 

	679,85

	6831,53

		Cant. Custódia


	28/2

	269

	V21's-9

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	3515,02

		Cant. Custódia


	TOTAL

	53.380,84

		

	


	Material a ser remanejado de Custódia para o Canteiro de Salgueiro


	ITEM

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL

	QTD (unid)

	5.4

	Isolador polimérico , engate Concha-bola p/ 120kN 

	588,00 


	5.8

	Conector para Fixação do Fio Contrapeso às Hastes Diâmetro 3/4"

	89,00 


	5.10

	Ferragens  para  Cadeias  de  Isoladores suspensão

	232,00 


	5.11

	Ferragens para Cadeias de  Isoladores suspensão jumper

	16,00 


	5.12

	Ferragens para  Cadeias Isoladores ancoragem

	81,00 


	5.14

	Haste de âncora

	12,00 


	5.15

	Suspensão Para-raios  3/8" EAR

	73,00 


	5.16

	Ancoragem  Para-raios  3/8" EAR

	9,00 


	5.17

	Amortecedores Stockbrige para Cabo Pára-Raios

	210,00 


	5.18

	Amortecedores para Cabo Condutor

	2.475,00 


	5.20

	Luvas de Emendas para Cabo Condutor CAA 636MCM-Grosbeak

	75,00 


	5.21

	Luvas de Emendas para Cabo Para-raios

	13,00 


	5.23

	Cordoalha Flexível de Cobre Estanhado

	12,00 
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